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1. WSTĘP 
 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego  
 
Zagospodarowanie terenów zielonych w parku zdrojowym z uwzględnieniem ścieŜek, 
budowa fontanny zasilanej wodą solankową, budowa pijalni wód do kuracji pitnej, 
budowa kładki dla pieszych, budowa muru oporowego wraz z małą architekturą oraz 
infrastrukturą techniczną. Ustroń, ul. Sanatoryjna dz. nr 3319/34, 3319/45,331946, 
4922/11 
Zamawiający: Miasto Ustroń, 43 450 Ustroń Rynek 1 
 
 

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót  
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  odnosi się do wymagań 
wspólnych, dla wszystkich wymagań technicznych, dotyczących robót 
budowlanych Zagospodarowanie terenów zielonych w parku zdrojowy m z 
uwzgl ędnieniem ścieŜek, budowa fontanny zasilanej wod ą solankow ą, 
budowa pijalni wód do kuracji pitnej, budowa kładki  dla pieszych, budowa 
muru oporowego wraz z mał ą architektur ą oraz infrastruktur ą techniczn ą. 
Ustro ń, ul. Sanatoryjna dz. nr 3319/34, 3319/45,331946, 4 922/11 obejmujących 
roboty: 

- budowy budynku pijalni wód do kuracji pitnej w zakresie robót konstrukcyjno 
montaŜowych i instalacji grzewczej i wentylacji  

- budowy murów oporowych ze schodami zewnętrznymi  

- budowy niecek Ŝelbetowych z okładzinami kamiennymi 

- budowy fontanny zewnętrznej  

- budowy ekranów szklanych 

- budowy kładki dla pieszych z przejściem dla rurociągów instalacji wewnętrznej 

- budowy ścieŜki zdrowia i edukacyjnej oraz placów 

- budowy elementów małej architektury i zieleni urządzonej 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują następujące prace 
oznaczone  
 wg wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

− 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne 
− 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
− 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
− 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek 

zdrowotnych 
− 45221113-7 Mosty dla pieszych 
− 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego – mury oporowe 
− 45233161-5 ŚcieŜki piesze 
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1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej   

 
 Jako cz ęść dokumentów przetargowych i umowy, Specyfikacje 

Techniczne nale Ŝy odczytywa ć i stosowa ć przy zlecaniu i wykonywaniu 
robót opisanych w punkcie 1.1. Wykonawca stosował s ię będzie do 
polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach n ieopisanych przez 
Specyfikacje Techniczne b ędące składow ą Umowy. 

 
1.4 Określenia podstawowe  

 
UŜyte w ST i wymienione poni Ŝej okre ślenia nale Ŝy rozumie ć następująco: 
 

1.4.1 Dziennik Budowy  opatrzony piecz ęcią zamawiaj ącego zeszyt .z 
ponumerowanymi stronami, słu Ŝący do notowania wydarze ń 
zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlane go, 
rejestrowania i dokonywania odbiorów robót, przekaz ywania polece ń i 
innej korespondencji technicznej mi ędzy Inspektorem nadzoru, 
Wykonawc ą i Projektantem. Dziennik jest przeznaczony do reje stracji 
przebiegu robót oraz wszystkich zdarze ń mających znaczenie przy 
ocenie technicznej prawidłowo ści wykonywania budowy. Z zapisów 
powinny wyra źnie wynika ć kolejno ść i sposób wykonywania budowy. 

 
1.4.2 Ksi ęga Obmiaru  – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt  

z ponumerowanymi stronami słu Ŝący do wpisywania przez Wykonawc ę 
obmiaru wykonanych robót w formie wylicze ń. 

 
1.4.3 Materiały – wszystkie tworzywa niezb ędne do wykonania robót 

zgodnie  
z dokumentacj ą projektow ą i Specyfikacjami Technicznymi. 

 
1.4.4 Odpowiednia (bliska) zgodno ść – zgodno ść wykonywanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami, a je śli przedział tolerancji nie został 
okre ślony to z przeci ętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
1.4.5 Polecenie Inspektora nadzoru  – wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemn ej, dotycz ące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi ązanych z prowadzeniem 
budowy. 

 
1.4.6 Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ędąca autorem 

Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4.7 Przedmiar robót  – wykaz robót z podaniem ich ilo ści w kolejno ści 

technologicznej ich wykonania.  
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1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

 
1.5.1 Przekazanie placu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaŜe Wykonawcy teren 

budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 
reperów, Dziennik budowy, KsiąŜkę obmiarów oraz Dokumentację Projektową i 
Specyfikacje Techniczne.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót, a uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2 Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa zawiera niŜej wymienione dokumenty. 
- Opis techniczny 
- Przedmiary robót  
 

1.5.3 Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i Specyfikacjami 
Technicznymi 

 Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Umowy,  
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich waŜności: 

- Specyfikacje Techniczne 
- Dokumentacja Projektowa 

 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Umowie, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie 
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje Techniczne na własny koszt w 
czterech egzemplarzach i przedłoŜy Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie 

trwania realizacji Umowy aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony  
z organami właściwymi dla prowadzenia robót projekt zabezpieczenia robót na 
czas trwania budowy. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
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jest ujęty w Cenie Umownej. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 
publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w 
miejscach określonych przez Inspektora nadzoru dwu tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i będzie zawierała 
informacje dotyczące Umowy. Tablice będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów, i dróg 

dojazdowych 
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i 

cieków wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami oraz moŜliwością powstania poŜaru. 

 
1.5.6 Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciw-poŜarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
 
1.5.7 Materiały szkodliwe  
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do uŜycia. Materiały, które są szkodliwe tylko w czasie robót mogą 
być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawioną jednostkę jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 
1.5.8 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi za 

urządzenia podziemne, oraz uzyska od odpowiednich władz potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych 
instalacji i urządzeń na czas budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za 
wszelkie uszkodzenia instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.5.9 Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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1.5.10 Ochrona robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

 
1.5.11 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 
1.5.12 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentację Powykonawczą 
zgodną z ustawą Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie.  
Dokumentacja powinna być potwierdzona przez Inspektora nadzoru, projektanta 
i Wykonawcę oraz zgłoszona do Ośrodka Geodezji i Kartografii.  

 
2 Materiały  

 
2.1 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom Specyfikacji Technicznych 

 
 Materiały nie opowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych nie mogą 

zostać uŜyte do robót będących przedmiotem Umowy. KaŜdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 
2.2 Wariantowe stosowania materiałów  
 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują 
stosowanie wariantowych rodzajów materiałów w wykonywanych robotach, 
Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być zmieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 

 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów  
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy 
będą wbudowane były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość właściwości do robót i były dostępne do kontroli 
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie Placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
 



Specyfikacja techniczna wykonania  i  odbioru robót 9 
Zagospodarowanie terenów zielonych w parku zdrojowym z uwzględnieniem ścieŜek, budowa fontanny zasilanej wodą 

solankową, budowa pijalni wód do kuracji pitnej, budowa kładki dla pieszych, budowa muru oporowego 
wraz z małą architekturą oraz infrastrukturą techniczną. Ustroń, ul. Sanatoryjna dz. nr 3319/34, 3319/45,331946, 4922/11 

 
3 Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach 
technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
Umowie. JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne 
przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

 
 

4 Transport  
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi 
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy, na własny koszt. 

 
 

5 Wykonanie robót  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych 
Programem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora 
nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w 
czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora 
nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie 
dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6 Kontrola jako ści  

 
6.1 Program zapewnienia jako ści  
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi 

nadzoru do zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe  
i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
Inspektora nadzoru. 

 
6.2 Zasady kontroli jako ści 
 
 Celem kontroli robót będzie osiągnięcie załoŜonej jakości robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru moŜe 
Ŝądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe 
poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 
Technicznych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.3 Pobieranie próbek 
 
 Próbki będą pobierane losowo. Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną 

moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów i robót. 
Koszt tych dodatkowych badań wykonawca pokryje tylko wtedy, gdy w ich 
wyniku zostanie stwierdzona usterka. 

 
6.4 Badania i pomiar 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  
w Specyfikacjach Technicznych, stosować moŜna polskie wytyczne, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
6.5 Raporty z bada ń 

 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak jak w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości 
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6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru moŜe prowadzić badania 
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na swoich badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 

 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które 
odpowiadają wymogom Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 
2004r. lub są oznakowane znakiem CE albo są oznakowane znakiem 
budowlanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 
sierpnia 2004 roku. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
kaŜda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.8 Dokumenty budowy 
 
6.8.1 Dziennik budowy  
 Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę  
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania oraz 
podpisem osoby go dokonującej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz 
funkcji. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą metodą  
z zachowaniem porządku chronologicznego, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy dokumenty będą 
ponumerowane  
i opatrzone datą oraz zatwierdzone przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
Wszystkie wpisy Wykonawcy będą przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do 
zaopiniowania,  
a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora 
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nadzoru do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma prawa 
do wydawania poleceń Wykonawcy. 

 
6.8.2 Ksi ęga obmiaru  
 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe 

faktycznego postępu robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym 
przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

 
6.8.3 Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie 6.8.1.  

i punkcie 6.8.2. następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
- protokoły przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły z narad i polecenia Inspektora nadzoru 
- korespondencję budowy 
 

6.8.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie zamawiającego. 

 
 

7. Obmiar robót  
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach 
określonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora nadzoru. 

 
7.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza 
Wykonawca, którego obowiązkiem jest równieŜ posiadanie niezbędnych 
atestów dla tych urządzeń  
i sprzętu, który tego wymaga, jak teŜ utrzymywanie go w dobrym stanie przez 
cały okres trwania robót. 
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7.3 Czas przeprowadzania obmiaru 
 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 

robót,  
a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany 
podwykonawcy robót. Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się  
w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robót ulegających zakryciu 
wykonuje się przed ich zakryciem. 

 
8. Odbiór robót  

 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 

 
 W zaleŜności od ustaleń w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy 
udziale Wykonawcy: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- przejęcie częściowe 
- przejęcie końcowe 
- przejęcie ostateczne 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór takich prac będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

 
8.3 Przejęcie cz ęściowe 
 

Przejęcie częściowe polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Przejęcia częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy przejęciu 
końcowym robót. 
 

8.4 Przejęcie ko ńcowe robót 
 
 Przejęcie końcowe polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuŜycia materiałów  

i robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do przejęcia końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Przejęcie końcowe 
robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.5. przejęcia końcowego robót dokona Inspektor nadzoru w 
obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Inspektor nadzoru dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
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pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z Dokumentacją Projektową i specyfikacjami Technicznymi. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub 
wykończeniowych, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym 
przerwie swoje czynności ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 
stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inspektor 
nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w 
Umowie. 

 
8.5 Dokumenty do przej ęcia ko ńcowego robót 
 
 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
- dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 
- Specyfikacje Techniczne 
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego 
zaleceń 

- recepty i ustalenia technologiczne 
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z Specyfikacjami 

Technicznymi i programem zapewnienia jakości 
- deklaracje zgodności wyrobów budowlanych 
- instrukcje obsługi urządzeń i eksploatacji obiektów 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych 
zgodnie z programem zapewnienia jakości i Specyfikacjami Technicznymi 

- sprawozdanie techniczne 
- operat geodezyjny zawierający dokumentację geodezyjną sporządzoną na 

poszczególnych etapach budowy oraz inwentaryzację powykonawczą 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
 

8.6 Przejęcie ostateczne 
 
 Przejęcie ostateczne odbędzie się po zakończeniu okresu gwarancyjnego i 

polegać będzie na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy przejęciu końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Przejęcie ostateczne będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem kryteriów wyszczególnionych w punkcie 8.4 przejęcia 
końcowego. 
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9. Podstawa płatno ści  

 
9.1 Ustalenia ogólne 

 
 Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie 

przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Cena 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie określone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w 
Dokumentacji Projektowej.  

  Cena będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
- koszty postępowania z istniejącymi instalacjami i mediami to jest naprawy, 

przełoŜenia, zabezpieczenia itp. 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, personelu nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawienie placów i bocznic, 
ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia i koszty 
zarządu wykonawcy 

- zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 

9.2 Koszty zawarcia ubezpiecze ń na roboty obj ęte Umow ą 
- Ubezpieczenie robót i materiałów 
- Ubezpieczenie sprzętu  
- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  
- Ubezpieczenie pracowników od wypadków  

 Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 
 
9.3 Koszty pozyskiwania r ękojmi wykonania i wszystkich wymaganych 

gwarancji 
 

 Koszty pozyskiwania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
ponosi Wykonawca. 

 
 

10. Charakterystyka ekologiczna obiektu  
 

10.1 Zaopatrzenie w wodę z sieci  
10.2 Odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji 
10.3 Budynek nie emituje hałasu, wibracji a takŜe promieniowania, w tym 

jonizującego, zakłóceń elektronicznych i innych 
10.4 Obiekt nie wywiera ujemnego wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię 

ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 
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10.5 Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają 

ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane 
oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami 

 
 

11. Plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  
 

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. 
Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót opracuje odpowiedni 
plan bioz oraz dokona przeszkolenia pracowników na poszczególnych 
stanowiskach roboczych. PrzedłoŜenie planu bioz winno nastąpić przy 
przekazaniu placu budowy. Kierownictwo budowy zobowiązane jest do 
stosowania osobistych środków bezpieczeństwa. NaleŜy przewidzieć 
odpowiednie zaopatrzenie placu budowy w apteczki pierwszej pomocy, oraz 
moŜliwość natychmiastowego wezwania do pomocy odpowiednich słuŜb – 
medyczne, ppoŜ. itd. 

 
 

12. Przepisy zwi ązane 
 
12.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
12.2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie 

12.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

12.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

12.5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym. 

12.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

12.7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

12.8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – uŜytkowego /Dz.U.Nr.202 z dn.16.09.2004r. poz. 2072/ 

12.9 Rozporządzenie/WE/Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5.11.2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV/ Dz. U. WEL 340 z 
dn.16.12.2002 z poź. zm./ 

12.10 Ustawa z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych /Dz.U.Nr.19 poz.177 
z póź. zm. Dz. U. z 2004r. Nr.96, poz.959, nr.116, poz1207 i nr 145 poz.1537/ 

12.11 Polskie Normy 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
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PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-70/B-10100 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

Betonowe i Ŝelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe.  

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna 

mineralna. 
PN – EN 91000 Okna i drzwi. Terminologia. 
PN –B – 05000 Okna i drzwi. Pakowanie , przechowywanie i transport. 
PN – 88/B – 10085 Okna i drzwi z drewna ,materiałów drewnopochodnych i tworzyw 
sztucznych. Wymagania i badania. 
PN – EN 12400 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 
PN – EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi , 
okien, Ŝaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania i eksploatacyjne i 
klasyfikacja. 
PN – EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. 
Wymagania i metody badań. 
PN – 91/B-94402 Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0. 
PN – EN 1303 Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe do zamków. Wymagania i 
metody badań. 
PN – B – 13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone.  
PN – EN 356 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne . Badania i klasyfikacja 
odporności na atak. 
PN – B-94109 Okucia budowlane. Listwy osłaniające szyby. 
 
PN-EN ISO 6946: 1999: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.  
PN-B-02025: 2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 

ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego  
PN-EN ISO 10211-1:1999: Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni 

cieplnych i temperatury powierzchni. Ogólne metody obliczania.  
PN-EN ISO 10211-2:2002: Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i 

temperatura powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne.  
PN-EN ISO 13789:2001: Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez 

przenikanie. Metody obliczania . 
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PN-EN ISO 14683:2000: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik 

przenikania ciepła. 
PN-C-81913: Farby elewacyjne  
  Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu 
norm zharmonizowanych Wykazy polskich norm (PN-EN) wprowadzających 
europejskie normy zharmonizowane z dyrektywą 89/106/EWG): M.P, z 2003 r. Nr. 46 
poz. 693, M.P z 2004 r. Nr. 31 poz 551, M.P z 2004 r. Nr. 43 poz.758 

  
- instrukcje, wytyczne, poradniki  
Instrukcja ITB 392/2003 - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynków. 
Instrukcja ITB 389/2003 - Katalog mostków cieplnych . Budownictwo tradycyjne. 
 
 
 
 




