el, 33 857 98 00, fax 33 857 8359, Ustron 22.04.2015 r.
ZP.271.1.13.2015

Do wszystkich uczestnikéw postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego.
Dotyczy przetargu nieograniczonego na

Modernizacja istniejgcego kortu tenisowego w ramach zadania pn. ,,Utworzenie
w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji”

Wplynety nastepujace zapytania:

Pytanie nr 1

Z uwagi na 150-dniowy okres realizacji przedmiotu zamdéwienia oraz specyfike przedmiotu zamdwienia,
wnosimy o rozliczanie si¢ z Wykonawca za wykonane roboty w systemie miesigcznym.

OdpowiedZ na pytanie nr 1

Rozliczanie przedmiotu umowy nastapi zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie umowy.

Pytanie nr 2

Czy Wykonawca moze wykona¢ przedmiot zaméwienia w terminie krétszym niz 150 dni?

Odpowiedz na pytanie nr 2

Tak, Wykonawca moze wykona¢ przedmiot zamowienia w terminie krétszym niz 150.

Pytanie nr 3

Czy w przypadku wykonania przedmiotu zaméwienia w terminie krotszym niz 150 dni, Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawione;j
faktury wraz z protokotem odbioru robét i dokumentami rozliczeniowymi?

Odpowiedz na pytanie nr 3

Tak, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 30 dni od daty dorgczenia
Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokolem odbioru robét i dokumentami
rozliczeniowymi.

Pytanie nr 4

W jakim terminie Zamawiajacy przewiduje przekaza¢ Wykonawcy plac budowy?

Odpowiedz na pytanie nr 4

Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy niezwlocznie po zawarciu umowy.

Pytanie nr S

Prosimy o potwierdzenie, iz data zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru jest rownoznaczna z
terminem wykonania przedmiotu umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 5

Data zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru nie jest rdwnoznaczna z terminem wykonania



przedmiotu umowy. Wykonawca powinien zgtosi¢ do odbioru roboty w terminie okre§lonym w § 3 projektu
umowy, a Zamawiajacy zgodnie z § 6 projektu umowy przystapi do odbioru w terminie 14 dni od zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt.

Pytanie nr 6
Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy ponizszych zapiséw lub ich czgécei, ktérych
wprowadzenie nie bgdzie stanowito naruszenia art. 144 Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia.

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy

— zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczegolnoscei: klgski zywiotowe;

— warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr
uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwaltowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu,
gradobicie, burze z wytladowaniami atmosferycznymi,

— warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préb i
sprawdzen zgodnie z technologig przewidziang przez producentéw,

— niewypaly i niewybuchy,

— wykopaliska archeologiczne;

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka,
glazy narzutowe , warunki gruntowe itp.),

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.),

— wykonanie rob6t dodatkowych lub uzupetniajacych wptywajacych na termin wykonania zaméwienia
podstawowego.

2. Zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:

nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

— konieczno$¢ usunigcia bleddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
— przedluzajacej si¢ procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni

3. Zmiany bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji, w szczeg6lnosci: przekroczenie zakreslonych
przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

— odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnie na skutek
bledéw w dokumentacji projektowe;j,

— inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig
prowadzenia prac, w szczeg6lnosci:

— brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialéow na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub -przebudowami drég dojazdowych,

— protesty mieszkancow,
— przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoficzenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb
nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

B. Zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia

1. Zmiany technologiczne, w szczegélnosci:



a) Odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, glazy narzutowe itp.) skutkujace niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

b) Odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry,
fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujace niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

¢) Konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa

C. Zmiany osobowe

1. Zmiana os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace
si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane;

2. Zmiana oséb, przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace
sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane;

3. Zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego -
dysponujgcego co najmniej poréwnywalnym do$wiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym;

4. Rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawca doprowadzi do skrécenia terminu wykonania
przedmiotu umowy,

D. Pozostate zmiany
1. Sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

2. Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w
zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji
projektu; ’

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

1. Zmiana danych zwigzanych z obsluga admihistracyjno-organizacyjnq Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie platnosci wobec podwykonawcow);

2. Zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;
3. Udzielenie zaméwien dodatkowych okreslonych w przepisach o zaméwieniach publicznych

Powyzszy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiajacego od naruszenia przepisoéw PZP w przypadku
zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci , ktére w trakcie realizacji moga wystapi¢. Zamawiajacym bedzie
uprawniony do skorzystania z powyzszych zapiséw a nie zobowigzany do ich zastosowania .

Odpowiedz na pytanie nr 6

Zamawiajacy nie przewiduje zmian postanowien umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 7

Prosimy o zmiang¢ zapiséw w projekcie umowy przewidujacych mozliwo$¢ naliczenia kar umownych ,,za
op6znienie" na zapisy przewidujace kary umowne ,,za zwloke".

Odpowiedz na pytanie nr 7

Zamawiajacy nie przewiduje zmian postanowien umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 8
Prosimy o uwzglednienie ponizszych kar umownych w projekcie umowy:
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

— za zwloke w zaplacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dziefi zwloki, liczac od uptywu ustalonego terminu na zaplate,



— za zwloke w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od uplywu ustalonego terminu na przekazanie placu
budowy,

— z tytulu nieuzasadnionego przedtuzania czynnosci odbioru w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dziefi zwloki, liczac od uptywu ustalonego terminu na rozpoczgcie lub zakonczenie
czynnosci odbiorowych,

— w przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 50% wynagrodzenia
umownego. .

Odpowiedz na pytanie nr 8

Zamawiajacy nie przewiduje zmian postanowien umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 9

Prosimy o zmian¢ wysoko$ci kar umownych:
— z50% na 10%, o ktérych mowa w § 9 ust.3 pkt 1 projektu umowy,
z 5.000 zt na 500 zt, o ktérych mowa w § 9 ust.3 pkt 3 i 4 projektu umowy,

z 1% na 0,5%, o ktorych mowa w § 9 ust.3 pkt 7, 8 i 10 projektu umowy,
z 2% na 0,5%, o ktorych mowa w § 9 ust.3 pkt 9 projektu umowy

oraz o usuniecie zapisu z § 9 ust.3 pkt 2 projektu umowy, gdyz przewidywana kara w pkt 3 i 4 z wysokim
prawdopodobienistwem moze doprowadzi¢ do kumulacji kar z tego samego tytutu, co jest niedopuszczalne i
doprowadza do bezpodstawnego wzbogacenia po stronie Zamawiajacego.

Zgoda na uwzglednienie kar umownych zréwnowazy prawa i obowigzki stron.

Odpowiedz na pytanie nr 9

Zamawiajacy nie przewiduje zmian postanowien umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 10

Prosimy o wprowadzenie ponizszego lub podobnego zapisu do projektu umowy:

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy (oprécz przypadkéow okreslonych w przepisach
Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiajacy:

— nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy,

— bez uzasadnionych powodéw przedtuza proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu
umowy,
— odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu odbioru,

— zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
speni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 10

Zamawiajacy nie przewiduje zmian postanowien umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 11

Prosimy o wprowadzenie limitu kar umownych przystugujacych Zamawiajagcemu do 10% wartosci umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 11

Zamawiajacy nie przewiduje zmian postanowien umowy w tym zakresie.



Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktére zachowujg waznosé
na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 12

Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami
potrzebnymi w celu wykonania zamdwienia.

Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym
zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 13

Zamawiajacy ma prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane w zakresie calego terenu, na
ktérym bedzie realizowana inwestycja.

Pytanie nr 14

Wnosimy o zmiang jednego z kryteriéw oceny ofert, ktérym Zamawiajacy bedzie sie kierowatl przy wyborze
oferty - okres gwarancji.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcéw udzielenia na przedmiot zamdéwienia okresu gwarancji od 60 do 90 i
wigcej miesiecy.

W kontraktach budowlanych na ogét przyjmowane sg 3-letnie (maksymalnie 5-letnie) okresy gwarancji na

roboty budowlane z wyjatkiem urzadzen, gdzie gwarancje wystawia si¢ na okres zgodny z gwarancja
udzielang przez producenta danego urzadzenia, ktora zazwyczaj wynosi 12 miesiecy.

Ponadto firmy ubezpieczeniowe niechgtnie angazuja si¢ w branze budowlang. Dla wykonawcéw oznacza to
utrudniony dostgp do gwarancji ubezpieczeniowych. Firmy ubezpieczeniowe wstrzymuja wydawanie
gwarancji na okresy diluzsze niz 60 miesigcy. Zmniejszenie okresu gwarancji zapewne spowoduje
konkurencyjnos$¢ postepowania.

Zadany przez Zamawiajacego okres gwarancji wystawia Zamawiajacego na ryzyko koniecznosci wyboru
oferty z okresem gwarancji nierealnie dtugim (w praktyce nie do wykorzystania) lub wykraczajgcym daleko
poza rzeczywiste potrzeby Zamawiajacego. Kryterium oceny ofert, powinno by¢ tak ustanowione, by bylto
realne i pozostawato w granicach potrzeb Zamawiajacego.

W zwigzku z powyzszym, wnosimy o zmian¢ kryterium oceny ofert, poprzez ustanowienie minimalnego
okresu gwarancji 36 miesigcy i maksymalnego 60 miesiecy.

Odpowiedz na pytanie nr 14

Zamawiajgcy nie przewiduje zmian postanowiefi SIWZ tym zakresie.

Pytanie nr 15

W nawigzaniu do pytania 14, wnosimy o zmian¢ wymaganego okresu rekojmi, o ktéorym mowa w § 8 ust. 2
projektu umowy.

Whnosimy o zmiang okresu rgkojmi na okres 5 lat.

Odpowiedz na pytanie nr 15

Zamawiajacy nie przewiduje zmian postanowienh umowy w tym zakresie.



Pytanie nr 16

Z uwagi na wprowadzone przez Zamawiajacego w SIWZ zasad wnoszenia jak i zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a w szczeg6lno$ci Rozdz. 32 ust.8: ,,Gwarant lub Porgczyciel nie moze takze
uzaleznia¢ dokonania zaplaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub tez od przedtozenia
jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedtozenia gwarancji lub porgczenia nie zawierajacych w/w
elementéw bgdz posiadajgcej jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca nie
wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy”, wnosimy o usunigcie powyzszego zapisu.

Pragniemy zwréci¢ uwage, iz kazdy Gwarant udzielajacy zabezpieczenia w formie gwarancji
ubezpieczeniowej czy bankowej, wymaga przede wszystkich od Zamawiajacego zlozenia odpowiedniego
o$wiadczenia oraz przekazania zgdania w formie wymaganej w gwarancji. Te wymogi formalne czgsto
obejmuja:

- obowiazek ztozenia o§wiadczenia o tym, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest nalezne,
- obowigzek wykazania, iz Zadanie zaptaty zostalo podpisane przez osoby uprawnione,
- obowigzek przekazania zadania w okreslonej formie.

Powyzsze wymogi nie oznaczaja, iz gwarancja traci walor bezwarunkowos$ci — stuza one jedynie zapewnieniu
odpowiedniego zabezpieczenia obu stron stosunku gwarancyjnego na poziomie wylacznie formalnym - wyrok
KIO z 14 maja 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 570/09 i KIO/UZP 571/09): ,,Zdaniem Sadu Okrggowego ,,wymog
potwierdzenia okoliczno$ci stanowigcych podstawe wezwania do zaplaty rodzi po stronie gwaranta mozliwos¢
weryfikacji zgdania. Tak wiec znajdujace si¢ w tresci gwarancji wymogi nie mialy znamion warunku, a
jedynie stanowity formalny element dla ewentualnej wyptaty kwoty wadium. Roszczenie przedmiotowej
gwarancji platne bylo na wezwanie do zapfaty spetniajagce okreslone wymogi formalne, a te nie stanowily o
warunkowos$ci samego zobowigzania” (wyrok z 29.7.2002 r., V Ca 1087/2002,cyt. za Michat Makowski,
Gwarancja bankowa jako forma wniesienia wadium - kontrowersje interpretacyjne, Kwartalnik Prawa
zamdwien publicznych, Numer 2(17)/2008, s. 25 in.).”

Ze wzgledu na bardzo rygorystyczne wymogi Zamawiajacego co do zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy m.in.: ,,gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacji”,
zaden Gwarant nie wystawi gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, ktéra nie mialyby w swojej tresci
wskazanych dokumentow, ktore nalezy dotaczy¢ do zadania zaplaty.

Ponadto, Zamawiajgcy narusza art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez niezrozumiate i bezwzgledne ograniczenie
wykonawcom dostgpu do niniejszego postepowania. Zamawiajacy nie dos$¢, ze zada udzielenia gwarancji na
okres min 96 miesiecy, to jeszcze poprzez zapis, o ktérym mowa na poczatku niniejszego pisma, pozbawia
wykonawcOw wniesienia wadium i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej.

Odpowiedz na pytanie nr 16

Zgodnie z zapisami pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia wymaganym minimalnym okresem
gwarancji na cato$¢ przedmiotu zamoéwienia jest okres 60 miesiecy, a nie jak pisze Wykonawca — 96 miesiecy.

W ocenie Zamawiajgcego zlozenie o$wiadczenia o tym, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest
nalezne, wykazanie, iz zgdanie zaplaty zostato podpisane przez osoby uprawnione czy przekazanie zadania w
okreslonej formie nie stanowi dodatkowych warunkéw. Gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa zawierajaca
takie zapisy zostanie zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Pytanie nr 17

Prosimy o informacjg¢ jaki jest wymagany kolor nawierzchni syntetycznej?



Odpowiedz na pytanie nr 17

Kolor nawierzchni syntetycznej zostat szczegétowo okreslony w pkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz w ogloszeniu o zaméwieniu.

Pytanie nr 18

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zataczyl do SIWZ cata dokumentacj¢ projektowa i techniczng
potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan
faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamowienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla
oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 18

Zamawiajacy zalagczyl do SIWZ cala dokumentacje projektowa i techniczng potrzebng do wykonania
przedmiotu zaméwienia. Dodatkowo Zamawiajacy dolacza dokumentacj¢ zwigzang z wyposazeniem
sportowym — siatka i stupki do tenisa oraz mape z lokalizacja istniejacej studni na kanale KD300.

Pytanie nr 19

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbedne dane moggce mie¢
wplyw na ryzyko i okoliczno$ci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy réwniez o potwierdzenie, ze
Zamawiajacy udostepnil Wykonawcom wszelkie dane dotyczace urzadzen podziemnych i ich lokalizacji, za$
brak jakichkolwiek dokumentéw lub danych w tym zakresie badz ujawnienie si¢ stanu odmiennego od
wskazanego w przekazanych przez Zamawiajacego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji
niezbedne bedzie wykonanie robét dodatkowych (nieobjgtych dokumentacja projektowa) stanowi¢ bedzie
podstawe do wydtuzenia terminu realizacji oraz zaptaty wynagrodzenia dodatkowego.

Odpowiedz na pytanie nr 19

Zamawiajacy zalaczyt do STWZ catg dokumentacje projektowa niezbgdng do realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy na chwile obecng nie przewiduje mozliwosci wystapienia robét dodatkowych ani przedtuzania
terminu wykonania zaméwienia podstawowego. W przypadku wystapienia takiej koniecznosci zastosowanie
bedg miaty zapisy § 12 umowy.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiajgcy zastrzega obowiazek osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czgsci
zaméwienia na roboty budowlane, tj. wykonania nawierzchni syntetycznej kortu?

Odpowiedz na pytanie nr 20

Nie.

Pytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub bledow w zakresie opisu przedmiotu
zaméwienia okre$lonego w dokumentacji zatgczonej do SIWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w
przypadku koniecznosci wykonania robét wynikajacych z zaistnienia ww. okoliczno$ci Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz na pytanie nr 21

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 19.

Pytanie nr 22

Jaki typ drewna ma by¢ uwzgledniony w wycenie listew tawek?



Odpowiedz na pytanie nr 22

Zamawiajacy w dokumentacji projektowej nie okresla ,,typu” drewna, jaki ma zostaé¢ wykorzystany w
zaoferowanej lawce. Przyktadowa wizualizacja fawki zostata dotaczona jako zatgcznik nr A21 do specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia.

Pytanie nr 23

Czy na samym terenie kortu nalezy wyceni¢ tawki dla zawodnikdéw? Jezeli tak, prosimy o podanie ilosci i
rodzaju (przyktadowego rozwigzania).

Odpowiedz na pytanie nr 23

Nie. Ilos¢ i rozmieszczenie tawek zgodnie z dokumentacjg projektows.

Pytanie nr 24

Projekt nie zawiera opisu i rysunkéw dla wyposazenia sportowego. Z uwagi na ryczatt, przedmiar jest
elementem pomocniczym. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowe;.

Odpowiedz na pytanie nr 24

Zamawiajacy dolacza na strong internetowg dokumentacj¢ zwigzang z wyposazeniem sportowym — siatka i
shupki do tenisa.

Pytanie nr 25
Czy do wyceny nalezy doliczy¢ stanowisko dla s¢dziego?

Odpowiedz na pytanie nr 25

Nie.

Pytanie nr 26

Przedmiar roboét, ktéry jest czgscig dokumentacji zawiera takie pozycje jak:

- karczowanie zagajnikéw rzadkich

- karczowanie zagajnikdéw gestych

- oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu z wywiezieniem
razem na 9.010 m2. Teren objgty zaméwieniem jest duzo mniejszy. Proszg o potwierdzenie, ze jest to tylko
pomytka pisarska i powyzsze roboty maja by¢é wykonane tylko na terenie objgtym zamowieniem.

Odpowiedz na pytanie nr 26

Zamawiajacy potwierdza, ze jest to tylko pomyltka pisarska i powyzsze roboty nalezy wykona¢ tylko na
terenie objetym zamowieniem.

Pytanie nr 27

Zamawiajacy wymaga dostarczenia nastgpujacych dokumentdw dotyczacych nawierzchni syntetycznej przed
przystgpieniem do realizacji robot :

- Certyfikat IAAF

- Rekomendacja ITB lub wyniki innego niezaleznego specjalistycznego laboratorium potwierdzajace

wymagania Inwestora

- Atest Higieniczny PZH

- Aktualne badania na zgodnos¢ z obowigzujaca normg PN-EN 14877,

- Autoryzacja producenta systemu

- Karta techniczna systemu

- Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni



Zwracamy uwagg, iz zaprojektowana i wymagana nawierzchnia na kort typu EPDM nie jest stosowana na
biezniach lekkoatletycznych i nie moze by¢ uzytkowana w kolcach lekkoatletycznych, poniewaz uleglaby
zniszczeniu. W zwigzku z tym zadna nawierzchnia tego typu nie posiada Certyfikatu IAAF( gdyz nie moze
by¢ stosowane na obiektach lekkoatletycznych). Prosimy wigc o modyfikacje wymagan dotyczacych
zadanych dokumentéw poprzez wykreslenie zadania Certyfikatu IAAF.

Odpowiedz na pytanie nr 27

Zamawiajacy wykresla z specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt w pkt 4.6.1, 4.6.2, 4.6.6 14.7
certyfikat IAAF i zastgpuje go certyfikatem ITF.

Pytanie nr 28

Wnosimy aby zamawiajacy zadal zlozenia wymaganych dokumentéw dla oferowanych nawierzchni
syntetycznych wraz z oferts. Jest to rozwigzanie korzystne dla Zamawiajacego, gdyz juz na etapie
postgpowania przetargowego jest w stanie okresli¢ czy potencjalni Wykonawcy spetniaja okreslone
wymagania technologiczne nawierzchni okreslone przez Inwestora.

Odpowiedi na pytanie nr 28

Zamawiajacy bedzie zadat dostarczenia wymaganych dokumentéw dla oferowanych nawierzchni
syntetycznych przed przystgpieniem do realizacji robot, zgodnie z pkt. 4.6.2. specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

Pytanie nr 29

Prosimy o zamieszczenie przekroju z warstwami kruszywa i ich frakcjami dla drenazu i zbieraczy w
najwyzszych punktach z podaniem wymiaréw rowkow i ich zaglebienia. Na zamieszczonym rysunku nr.8
poza spadkami, nie podano zadnych rzednych drenazu.

Odpowiedz na pytanie nr 29

Drenaz pod nawierzchnig kortu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

Pytanie nr 30

Czy zamawiajacy dopusci zmiane rur drenarskich z projektowanych w oplocie z kokosa na rury w oplocie z
geotkaniny. Efekt jest ten sam, a cena rur w oplocie z kokosa zwigksza w sposob znaczacy koszt drenazu.

Odpowiedz na pytanie nr 30

Zamawiajacy nie dopuszcza zamiany rur drenarskich.

Pytanie nr 31

Na rysunku nr. 8 nitki drenazu wygladaja na ciggle w osi podtuznej kortu, czy tak jest ? Czy moze sg przecigte
i zakonczone zaslepkami?

Odpowiedz na pytanie nr 31

Zamawiajacy wymaga wykonania drenazu kontu z zachowaniem jego funkcji, zgodnie z zasadami sztuki
drenarskiej i dokumentacja projektows.

Pytanie nr 32

Prosimy o podanie klasy obcigzenia koryt odwodnienia liniowego oraz wymaganej szerokosci roboczej.
W projekcie podano, ze ruszty maja by¢ stalowe ocynkowane, co wskazuje na Al5 w przypadku
szczelinowych. Prosimy o podanie ilosci, lokalizacji i rozwigzania wlaczenia do kanalizacji odplywowych
studzienek systemowych odwodnienia liniowego. Prosimy o podanie wymiaru taw i klasy betonu dla
odwodnienia liniowego.



Odpowiedz na pytanie nr 32

Koryta odwodnienia liniowego nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i sztuka budowlang.

Pytanie nr 33

Na rysunku nr.2 istniejaca kanalizacja deszczowa KD200 i KD300 oraz istniejgca nieopisana studnia
przebiegaja pod projektowanym kortem. Czy tak ma by¢? Prosimy o podanie typu, srednicy i zaglgbienia
nieopisanej studni na kanale KD300 oraz projektowanej metody jej zabudowy w nawierzchni kortu.

Odpowiedz na pytanie nr 33

Kanalizacja deszczowa KD200 i KD300 oraz istniejaca nieopisana studnia przebiegaja pod projektowanym
kortem. Nieopisana studnia kanalizacji KD300 jest betonowa, a szczegélowe rzedne okreslone sg na
zalaczonej mapie. Proponowany przez Zamawiajacego sposob zabudowy uwzglednia przekrycie studni plyta
betonowsg oraz nawierzchnig wraz z podbudowa zgodnie z dokumentacja projektows.

Pytanie nr 34
Prosimy o podanie typu i klasy wiazow projektowanych studni Sd-1 i Sd-2 na istniejacej KD300.

Odpowiedz na pytanie nr 34

Nalezy zastosowaé wilazy zeliwne lub Zzeliwne z wypelnieniem betonowym zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Pytanie nr 35
Prosimy o podanie materiatu rur KD300 oraz rozwigzania wigczenia drenazu studni Sd-1 i Sd-2.

Odpowiedz na pytanie nr 35

Istniejgca kanalizacja KD300 wykonana jest z rur betonowych. Wiaczenie projektowanego drenazu do
istniejacej kanalizacji KD300 nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.




