UMOWA NR ZP.272.1.28.2016
Zawarta w dniu 2016 -11- 7 & r. w Ustroniu pomiedzy:

MIASTEM USTRON, ul. Rynek 1, 43-450 Ustron, NIP 948-240-74-34, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Ustron -
Ireneusza Szarca, zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,

a

MT EUROINVEST Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Spétka Komandytowa z siedzibg w 34-300 Zywiec
ul. Fabryczna 5 zapisang w  Krajowym Rejestrze Sadowym  pod  numerem 0000547007,
NIP 553-241-64-42, reprezentowana przez Lukasza Maslanke,

zwang dalej ,Wykonawca”, za$ wspdlnie dalej ,, Stronami”

§ 1. TRYB POSTEPOWANIA

Strony o$wiadczaja, ze umowa zostata zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego z dnia 2016 -11- 2 1 r, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo

zamowien publicznych (t. j. Dz. U. 2 2015 1., poz. 2164).
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na budowie budynku socjalnego przy ulicy
Dworcowej w Ustroniu wraz z infrastruktura towarzyszacq w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku
socjalnego przy ul. Dworcowe;".

2. Zakres zambwienia obejmuje budowe budynku wraz z instalacjami, przytaczami mediow, uktadem komunikacyjnym,
zagospodarowaniem terenu i mafg architektura, Zakres zaméwienia nie obejmuje wykonania zbiornika przeciw
pozarowego.

3. Szczegolowy zakres zadan Wykonawcy zamowienia opisany zostat w dokumentacji technicznej, w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt, a takze w zataczonych przedmiarach robot majacych charakter pomocniczy
przy wycenie oferty, ktére to dokumenty sg zatgcznikami do SIWZ.

. Wykonawca zobowigzuje sig¢ we wtasnym zakresie zapewnic zasilanie w energie elektryczng placu budowy.

5. Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie zgodnym i w sposob zgodny z opisem przedmiotu zamdwienia
zawartym w SIWZ oraz ofertg Wykonawcy z dnia 27.10.2016 r. bedacymi integralnymi czgsciami niniejszej umowy.

6. W przypadku rozbieznosci postanowien ninigjszej umowy z dokumentami okreslonymi w ust. 3 stosuje sie
postanowienia umowy.

§ 3. REALIZACJA UMOWY

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 30.08.2018 roku, z zastrzezeniem, ze poszczegolne etapy
przedmiotu zamowienia zostaly okreslone przez Zamawiajgcego w harmonogramie wykonania zaméwienia bedacym
zatacznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca od chwili protokolarnego przekazania mu przez Zamawiajacego placu budowy, az do chwili zakonczenia
robot - tj. podpisania protokofu odbioru koncowego oraz w okresie usuwania wad z tytutu gwarancji lub rekojmi ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za szkody wynikle na tym terenie oraz terenie przylegtym — granicznym w
zwiazku z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje réwniez szkody powstate u 0sob trzecich.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i osob trzecich oraz mienia, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze

z ruchem pojazdow mechanicznych.
4. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest takze — na wiasny koszt - do:
1) organizacji i zagospodarowania terenu budowy i zaplecza budowy,
2) po zakonczeniu rob6t do demontazu obiektow tymczasowych oraz uporzadkowania terenu,
3) zabezpieczenia, ochrony i ogrodzenia terenu budowy w trakcie trwania robot, zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego
znajdujgcego sie na terenie budowy,
4) niedopuszczenia na teren budowy 0s6b obcych,
5) zapewnienia skladowania i wywozu gruzu, materiatow rozbiorkowych czy odpadow (w razie koniecznosci utylizacii),
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6) po zakonczeniu i przekazaniu robot - uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy bedacego jego wiasnoscig,

jak rowniez terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce.

5. Wykonawca zobowigzuje sie na okres budowy, tj. od dnia rozpoczecia do dnia zakonczenia robot — tj. podpisania
protokotu odbioru korncowego oraz w okresie usuwania wad z tytutu gwarancji lub rekojmi do zawarcia umowy
ubezpieczenia na nastepujacych warunkach:

1) Ubezpieczeniu podlega odpowiedzialnost cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i osob trzecich oraz mienia, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdow mechanicznych.

2) Wymagana wysoko$¢ sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego / wszystkich
wypadkow ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia wynosi 3 500 000,00 zt.

§ 4. 0SOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy sa;

1) po stronie Zamawiajacego: Dorota Fijak, Jarostaw Pobozny oraz ADAM Bucewicz - Inspektor
Nadzoru,

2) po stronie Wykonawcy: SEBASTIAN __Kocon - Kierownik Budowy,

2. Osoby wymienione w ust. 1 sa uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacjj,
podejmowania innych niezbgdnych dziatan wynikajacych z umowy, koniecznych do prawidlowego wykonywania
przedmiotu umowy.

§ 5. CENA ORAZ WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty
na kwote brutto w wysokosci 3 452 720,24 zt (slownie: trzy miliony czterysta piecdziesiat dwa tysiace siedemset

dwadzie$cia ztotych 24/100 brutto).
2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i zawiera nalezny podatek VAT.
Zamawiajacy ustala harmonogram wykonania robét i dokonania platnosci, ktory uwzglednia nastgpujgcy sposob
rozliczania robot:
1) Pierwszy czesciowy odbior zostanie przeprowadzony i zakoriczony do dnia 28.11.2016 roku. Faktura ptatna na

podstawie protokotu odbioru robét o ktorym mowa w § 6 ust.3, w wysokosci nie wiekszej niz kwota przewidziana w
planie budzetu Miasta Ustron na rok 2016 tj. 26 000,00 zt (w zaleznosci od stanu zaawansowania robot).

2) Drugi czesciowy odbior zostanie przeprowadzony i zakofczony do dnia 14.04.2017 roku. Faktura ptatna na
podstawie protokofu odbioru robét o ktérym mowa w § 6 ust. 3, w wysokosci nie wigkszej niz 300.000,00 zt (w
zaleznoéci od stanu zaawansowania robot),.

3) Trzeci czesciowy odbior zostanie przeprowadzony i zakonczony do dnia 31.08.2017 roku. Faktura piatna na
podstawie protokofu odbioru robét o ktorym mowa w § 6 ust. 3, w wysokosci nie wiekszej niz 600.000,00 zt (w
zaleznoéci od stanu zaawansowania robot).

4) Czwarty czesciowy odbior zostanie przeprowadzony i zakonczony do dnia 31.10.2017 roku. Faktura ptatna na
podstawie protokotu odbioru robot o ktorym mowa w § 6 ust. 3, w wysokosci nie wigkszej niz 570.000,00 (w
zaleznoéci od stanu zaawansowania robot).

5) Piaty czesciowy odbior zostanie przeprowadzony i zakonczony do dnia 30.04.2018 roku. Faktura ptatna na
podstawie protokofu odbioru robét o ktorym mowa w § 6 ust. 3, w wysokosci nie wigkszej niz 1.185.000,00 zt (w
zalezno$ci od stanu zaawansowania robot).

6) Koncowy odbior catosci przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony po wykonaniu przedmiotu umowy, na
podstawie protokotu odbioru robét, o ktorym mowa w § 6 ust. 7.

4. Podstawe do rozliczenia robot stanowi¢ beda zatwierdzone protokoly odbioru robdt, o ktorych mowa w § 6 ust. 3 i ust. 7
oraz prawidtowo wystawione faktury.

5. Wynagrodzenie za wykonaﬁe i odebrane roboty zostanie wyptacone przelewem przez Zamawiajgcego na konto
Wykonawcy w terminie do 30 dni liczac od daty dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym

protokotem odbioru robét i dokumentami rozliczeniowymi.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu 9
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umowy.
Strony postanawiajg, Ze zaptata nastepuje w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Fakture nalezy wystawi¢ na ptatnika: Miasto Ustron ul. Rynek 1, 43 - 450 Ustron NIP 548-240-74-34.

W przypadku gdy przedmiot umowy realizowany byt z udzialem Podwykonawcow, do faktury Wykonawca dotacza
o$wiadczenia Podwykonawcow o uregulowaniu wobec nich naleznosci. Brak wyzej wymienionego protokofu i
oSwiadczenia skutkuje tym, iz wynagrodzenie Wykonawcy okreslone niniejsza umowg nie jest wymagalne.

§ 6. ODBIOR

~ Zamawiajacy przewiduje odbiory czesciowe robot.
Odbioréw dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Z odbiorow czgsciowych przedmiotu umowy zostang sporzadzone czesciowe protokoty odbioru, ktore podpisane przez
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i przez Wykonawce stanowi¢ bedg podstawe do wystawienia faktury.
Przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ przedmiotu umowy.

Komisja, o ktorej mowa w ust. 2 w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia zadania przystapi do odbioru przedmiotu umowy.

W przypadku ujawnienia przy dokonywaniu czynnosci odbiorowych jakichkolwiek wad, odbior przedmiotu umowy
nastapi dopiero po ich usunieciu przez Wykonawce. Wykonawca usunie wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Z odbioru koricowego przedmiotu umowy zostanie sporzadzony protokét odbioru, ktéry podpisany przez Zamawiajacego,
Inspektora Nadzoru i przez Wykonawce stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury koncowej.

Jezeli w trakcie przeprowadzania odbioru zostang stwierdzone wady nienadajace sie do usuniecia, lecz nieskutkujace
brakiem mozliwosci uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej wskazanej w § 9 ust.5 pkt 12.

Jezeli w trakcie przeprowadzania odbioru zostang stwierdzone wady nienadajace sie do usuniecia, skutkujace brakiem
mozliwosci uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic od umowy z
winy Wykonawcy (w terminie 7 dni od dowiedzenia si¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia) i
odmowic wyptaty wynagrodzenia lub wymaga¢ zapfacenia kar umownych i nie odstepujac od umowy zada¢ wykonania
robét po raz drugi.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robét nie wplywa na ewentualne roszczenia Zamawiajacego z tytutu rekojmi
za wady, gwarancji oraz roszczen odszkodowawczych.
§ 7. GWARANCJA
Termin gwarancji na przedmiot umowy ustala sie na 5 lat.
Bieg terminu gwaranciji rozpoczyna sie w dacie odbioru koficowego.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia wad fizycznych przedmiotu umowy.

Postanowienia zawarte w § 8 ust. 2 - 4 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy w okresie gwarancji w odstepach rocznych ma prawo zwota¢ przeglad gwarancyjny, w ktorym Wykonawca
zobowigzuje sie uczestniczy¢. Z czynnosci tych spisywany bedzie protokot z terminami usunigcia ewentualnych usterek.

§ 8. REKOJMIA
Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi.

Termin rekojmi jest rowny terminowi gwarancji i rozpoczyna sie w dacie odbioru koncowego. Termin rekojmi przediuza
sig o termin usuwania wady, przy czym poczatkiem biegu terminu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie telefonicznie (oraz potwierdzi faksem lub pisemnie) najpdzniej w ciagu
jednego miesigca od daty jej wykrycia.
Zamawiajacy po stwierdzeniu istnienia wad wykonujgc uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze:

1) zadac ich bezptatnego usunigcia wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin Wykonawcy z zagrozeniem, iz po
bezskutecznym uptywie terminu nie przyjmie usunigcia wad, powierzy usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
(zastepcze usuniecie wad) na koszt Wykonawcy,

2) odstapi¢ od umowy bez wyznaczania terminu do usunigcia wad gdy wady majg charakter istotny i nie dadzg sie
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usunac,

3) w przypadku gdy wady nie dadzq sie usuna¢, lecz nie maja charakteru istotnego, zadac zaptaty kary umownej w
wysokosci wskazanej w § 9 ust. 5 pkt 12.

§ 9. ODPOWIEDZIALNOSC STRON UMOWY

Wykonawca bierze na siebie peing odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienaleZyte wykonanie przedmiotu umowy,
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane podczas realizacji prac.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1) jezeli Wykonawca nie rozpoczaf realizacji zamoéwienia w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy,

2) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomosci o tych okolicznosciach,
3) w przypadku, o ktérym mowa w §10 ust. 15,

4) w przypadku rezygnacji z realizacji umowy przez podwykonawce, bedacego jednoczesnie podmiotem trzecim, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spefniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP w sytuacji gdy Wykonawca
samodzielnie nie spetnia warunkéw udziafu w postepowaniu lub nie wskaze nowego podwykonawcy, ktory jako
podmiot trzeci spetniatby warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagane w postgpowaniu

* 0 udzielenie zamdwienia publicznego.

5) w przypadku nienalezytego wykonania obowigzku raportowania stanu zatrudnienia przez caly okres realizacji

.

Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia od umowy w terminie 14 dni od bezskutecznego uptywu terminu
przedtozenie wyjasnien lub dowodow przez Wykonawcg.

3. Zamawiajacy moze odstapic od umowy, z przyczyn wskazanych w § 8 ust. 4 pkt 2 oraz w § 9 ust. 2, z wylaczeniem

sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 2 i 5, w terminie 14 dni od dowiedzenia sig o okolicznosciach uzasadniajgcych odstapienie.
Odstapienie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W razie odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego wstrzymania robot i

5.

zabezpieczenia niezakoficzonych rob6t oraz terenu budowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne: -

1) za odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okrelonego w § 5 ust. 1 umowy,

2) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
umowy,

3) za kazdy rozpoczety dzien opoznienia w wykonaniu zaméwienia zgodnie z harmonogramem wykonania zaméwienia w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

4) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach o ktorych mowa w § 6 ust. 3 i
ust. 7 lub w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust. 1 umowy,,

5) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5
% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomiedzy wykonawca i podwykonawca lub pomigdzy podwykonawca i
dalszym podwykonawcg,

6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomiedzy wykonawcg i podwykonawcg lub pomigdzy
podwykonawcg i dalszym podwykonawcg, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia,

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust.1 umowy,

8) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w §5 ust.1 umowy,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci w wysokosci 2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §5 ust.1 umowy,

10) za niedostosowanie umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane do wymagan okreslonych w



SIWZ - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust.1 umowy.

11) za kazdy przypadek niestawienia sie Wykonawcy na zwolany przez Zamawiajacego przeglad gwarancyjny o ktorym
mowa w § 7 ust. 5, w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek.

12) z tytutu istnienia wad w przedmiocie umowy - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
5 ust. 1 umowy.

13)w przypadku braku zatrudnienia przy realizacji umowy wskazanej przez Wykonawce liczby oséb, Wykonawcy
zostanie naliczona kazdorazowo kara umowna w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.

W przypadku gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze zgda¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innej naleznosci
Wykonawcy przystugujacej mu od Zamawiajgcego.

Zapftacenie lub potracenie kary umownej za opoznienie w realizacji umowy lub usunieciu wad nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku dokonczenia przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, iz wierzytelnosci wynikle z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone bez jego
zgody na rzecz 0sob trzecich.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ koszty utraconego przez Zamawiajacego dofinansowania z Banku Gospodarstwa

Krajowego na realizacje przedmiotu umowy w przypadku nie wykonania zamoéwienia w terminie wskazanym w § 3
niniejszej umowy.
§10. PODWYKONAWSTWO

Wykonawca we wtasnym zakresie powierza roboty Podwykonawcom.
Wykonawca zrealizuje nastepujacy zakres robét przy pomocy Podwykonawcow:
a)
b)
Zatrudnienie przez Wykonawce innych Podwykonawcow niz wskazani w ust. 2 wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia
publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca Iub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych od daty zloZzenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 5.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 5 dni roboczych od daty ztozenia Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 6 pkta) i b).

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Nie podlegajg obowiazkowi przedkiadania
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo w zakresie wszelkich dostaw i ustug o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o
podwykonawstwo, o wartosci wigkszej niz 50 000 zt. Jesli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.

u
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5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej, o ktorej mowa § 9 ust. 5 pkt 9.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 10. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacii.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10,

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 10, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie

zambwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacemu przysfuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli

ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatoZeniami i przepisami.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami  takiego okresu

odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnoci za wady Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego i odpowiedni zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawcg wobec Zamawiajgcego.

Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 345 272,02 zt

(stanowiacej 10 % ceny calkowitej podanej w ofercie fgcznie z podatkiem VAT) w formie
Smarom;/)' ubez/p;'eczen/bwc}/:

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwraca wraz z odsetkami wynikajgcymi z rachunku bankowego, na

ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za

przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Cze$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie przedmiotu umowy (70% kwoty okreslonej w ust.1, tj.
241 690,41 zt) Zamawiajacy zobowigzuje sie zwroci¢ w ciggu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane (data koficowego odbioru robot).

Pozostata cze$¢ zabezpieczenia, stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi (30% kwoty okreslonej w ust.1, tj.
103 581,61 zt) Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zwréci¢ nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
przedmiotu umowy.
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W przypadku odmowy lub uchylania sig Wykonawcy od usunigcia stwierdzonych wad w okresie objetym rekojmig
Zamauwiajacy zleci ich wykonanie innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje z pozostatej czesci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie moze by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego na pokrycie zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z
tytutu kar umownych.

§ 12. ZMIANA UMOWY

Zgodnie z brzmieniem art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych zakazuje sig zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty z zastrzezeniem ust.2.

Dopuszcza sig mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowient umowy w stosunku do tresci oferty jezeli koniecznosé
wprowadzania takich zmian wynika z nastepujacych okoliczno$ci:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastepstwie:

a) zlecenia przez Zamawiajacego wykonania zaméwieni dodatkowych, jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub
zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji umowy,

b) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji zgod lub pozwolen osob
trzecich lub wiasciwych organéw,

c) wstrzymania przez Zamawiajacego lub upowaznione do tego podmioty i organy realizacji prac objetych umowa,
co uniemozliwia terminowe zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy,

d) koniecznosci wykonania okreslonych czynnosci lub robot przez podmioty trzecie niezalezne od Wykonawcy i
Zamawiajacego, co uniemozliwia prowadzenie lub kontynuacje robot.

e) okolicznosci bedacych nastepstwem sity wyzszej uznanych przez Zamawiajacego, poprzez wpis do dziennika
budowy. Przez wystapienie zdarzen sily wyzszej nalezy rozumie¢ zdarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne i
niemozliwe do uniknigcia nawet w przypadku maksymalnej starannosci Stron, uznanych przez Zamawiajacego.

Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydiuzeniu o okres trwania tych okolicznoéci celem dokonczenia
przedmiotu umowy w sposob nalezyty.
2) Zmiany wynagrodzenia, w nastepstwie:

a) zmiany bedacej skutkiem dzialan organéw panstwowych - ustawowej zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT
lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni
sig, a okreslona w aneksie wartosc brutto Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacq ze zwiekszenia
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu spotecznemu lub zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego

d) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy bedacej nastepstwem przyjecia
odmiennych zalozen projektowych od stwierdzonego stanu faktycznego (roboty zaniechane). W takim
przypadku Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.

W przypadkach okreslonych lit. a-c Wykonawca zobowigzany jest do wykazania wplywu zmiany wskazanych

regulacji na jego koszty. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia wejécia w Zycie zmian

okreslonych powyzej i jest mozliwa wytacznie w stosunku do niewykonanej czesci umowy. Zamawiajacy wymaga,
aby Wykonawca przedtozyt w tym celu szczegolowa kalkulacje wraz z zataczeniem dowodow w postaci kopii umow

0 prace i/lub umow cywilnoprawnych. Cigzar dowodu spoczywa na Wykonawcy.

3) Zmiany wysokosci ptatnosci posrednich, o ktorych mowa w § 5 ust. 4 projektu umowy

4) Zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, (np. danych teleadresowych
Wykonawcy; Zamawiajacego itp.).

5) Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy

6) Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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7) Zmiany podwykonawcy, bedacego jednoczesnie podmiotem trzecim, na ktorego zasoby Wykonawca powoluje sie na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Wszelkie zmiany i uzupefnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci - aneks do

umowy.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych jest niewazna.

Strona wystepujaca o zmiang postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do uzasadnienia i udokumentowania

zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmiang postanowien zawartej umowy

musi by¢ wyrazony na pismie.

§ 13. POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie mie¢ bedg przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) i Kodeksu cywilnego.

Umowa sporzadzona zostata w 3 jednobrzmigeych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

Wszelkie spory, jakie moga wynikna¢ w zwigzku z realizacja umowy, beda rozpatrywane przez sad wiasciwy miejscowo
dla Zamawiajacego.

Zamawiajgcy ' Wykonawca

' SPOLKA Z Q.0.
‘4 34.300 Zywiec, L1 F by
Regon 3803" -
NIP 55325317 6.

Pz MT EUROINVES



9
Zatacznik nr 1 do umowy ZP.272.1.28.2016

Harmonogram wykonania zamdwienia

Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej w Ustroniu wraz z infrastruktura
towarzyszaca w ramach zadania pn.: ,Budowa budynku socjalnego
przy ul. Dworcowej”

Harmonogram
Lp Rodzaj robét Termin odbioru
1. Roboty zabezpieczajace, ogrodzenie placu budowy, organizacja placu budowy,
. . . , 28.11.2016 r.

rozebranie plyt drogowych, transport , utozenie nawierzchni z ptyt drogowych
2. | Stan"0", przytacza medidw i pozostata cze$¢ drogi z ptyt drogowych 14.04.2017 r.
3. | stan surowy otwarty 31.08.2017 r.
4. | Montaz stolarki okiennej i zamkniecie obiektu 31.10.2017 r.
5. Wykonanie wewnetrznych instalacji, budowa $mietnika 30.04.2018 .
6. | Oddanie obiektu do uzytkowania tacznie z zagospodarowaniem terenu wraz z

kompletem dokumentow niezbednych do dokonania odbioru w PINB w tym odbiér © 30.08.2018 .

PSP, SANEPID.

Wykonawca
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