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1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1  Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra
w Ustroniu.

1.2  Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: Gmina Ustron, 43-450 Ustron, ul. Rynek 1
2) Administracja techniczna - docelowo: Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0., 43-450 Ustron,
ul. Mysliwska 10
3) Wykonawca: zostanie wytoniony w drodze przetargu publicznego
4) Przedstawiciel Inwestora — Inspektor Nadzoru wybrany przez Zamawiajacego
5) Przyszly uzytkownik: Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0., 43-450 Ustron, ul. Mysliwska 10

1.3  Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1  Przeznaczenie obiektow

Sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata tylko i wytacznie $cieki bytowo-gospodarcze. Projektowana
sie¢ kanalizacji sanitarnej uwzglednia mozliwo$¢ przyszilosciowego podiaczenia dodatkowej ilosci
budynkoéw zlokalizowanych w rejonie opracowywanego projektu. Biorac pod uwage konfiguracje terenu oraz
zlokalizowanie odbiornika §ciekdw przyjeto rozwigzanie budowy projektowanej kanalizacji w systemie
grawitacyjno-ci§nieniowym.

Odbiornikiem $ciekow bytowo-gospodarczych bedzie istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej o $r. 90 mm —
przewod ci$nieniowy, usytuowana w terenie dziatki nr 1485/5 przy ul. Kamieniec w Ustroniu. Projektuje si¢
wlaczenie poprzez potaczenie projektowanego odcinka cis$nieniowego z istniejacym przewodem
ciSnieniowym za posrednictwem potaczenia kielichowo-kotnierzowym oraz tulei kolierzowej
z pierscieniem stalowym. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie realizowana przez Gming Ustron.

Zakres robot obejmuje: Rozbudowe Kkanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej,
przepompowni $ciekow wg projektu budowlano-wykonawczego.

1.3.2  Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacj¢ Inwestycji
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej opracuje we wlasnym zakresie.
— projekt wykonawczy wykopow,
—  projekt organizacji ruchu.
Zamawiajacy uzyskal i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych prawem polskim
i przepisami jednostek administracyjnych na prowadzenie robot. Do czasu rozpoczecia Robot waznosé
niektérych uzgodnien moze ulec przedawnieniu. Wykonawca, po otrzymaniu od Inwestora kompletu
dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznos$ci, a nast¢pnie wystapi do
wlasciwych urzgdow i instytucji o aktualizacj¢ uzgodnien i1 decyzji, ktére stracity wazno$é, (jezeli taka
sytuacja bedzie miata miejsce). Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacja decyzji i uzgodnien Wykonawca
uwzgledni w Cenie Kontraktowej.
— Plan BIOZ zgodnie z Ustawa i Rozporzadzeniami wykonawczymi (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1126.

1.4  Definicje i skroty

Ponizej zdefiniowano okreslenia podstawowe obowigzujace dla wszystkich specyfikacji technicznych.
Wymienione

ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kanalizacja deszczowa. Kanat stuzacy do odprowadzania Sciekow deszczowych i opadowych.
Kanalizacja sanitarna. Kanat stuzacy do odprowadzania §ciekdéw sanitarnych (bytowych).

Kanal. Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow.

Kineta. Wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, ukierunkowujace przeptyw Sciekow
Kolektor grawitacyjny. Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekow.

Dlugos¢ kolektora. Odleglos¢ migdzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi studzienek.

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujaca

zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna). Obickt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka kaskadowa. Studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na réznej wysokosci, w ktorej
Scieki spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewngtrzny odcigzajacy przewod pionowy lub
jedno i drugie.
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Studzienka polaczeniowa. Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka przelotowa lub zalomowa kanalizacyjna. Obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanalu
w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Komora robocza. Zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych.

Plyta przykrycia studzienki lub komory. Plyta przykrywajaca komore roboczg.

Ksztaltki. Wszelkie taczniki shuzgce do zmian kierunkéw, $rednic, rozgalezien, itp. sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia

wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materialow oraz robot.

Chodnik. Utwardzony pas terenu przyjezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
1 odpowiednio utwardzony.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, studzienki, ttoczni, itp.

Objazd tymczasowy. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
okreznego ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢. Zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Okres zglaszania wad. Okres dwoch tygodni liczony od zgloszenia przez wykonawce odbioru obiektu.
Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar Robét. Wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przeszkoda. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji (moga by¢
sztuczne lub naturalne.)

Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
zielonym naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rura ochronna. Rura o $rednicy wickszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewngtrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsSciach pod przeszkoda terenows.

Rura przewiertowa lub przeciskowa. Rura dla wykonania przej$cia pod przeszkoda metoda bezwykopows.
Siegacz. Kanat przeznaczony do odbioru $ciekdw z gospodarstwa lub gospodarstw domowych
i doprowadzenia ich do kolektora gtéwnego.

Skrzyzowania. Miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego
uzbrojenia.

Teren budowy (plac budowy). Nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia melioracji wodnych. Urzadzenia stuzace odwodnieniu terenu w formie rowoéw otwartych,
saczkow drenarskich i zbieraczy.

Wysokos¢ komory roboczej. Odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika przy $cianie.

Zadanie budowlane. Czg¢$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigce odrgbng cato$¢ konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
niniejsze; specyfikacji technicznej oraz innych specyfikacjach technicznych znajdujagcymi si¢ w tym
dokumencie.

2 PROWADZENIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot
Generalnie, na etapie przygotowywania oferty, zobowiazuje si¢ potencjalnego Wykonawce do:
—  zapoznania si¢ z cato$cig materialow przetargowych,
—  zapoznania si¢ z wszystkimi szczegoélami wymagan Zamawiajacego,
— zapoznania si¢ z wszystkimi dokumentami, ktére sa dostgpne do wgladu w siedzibie
Zamawiajacego,
— zapoznania si¢ z warunkami fizycznymi, prawnymi, S$rodowiskowymi, itp. dotyczacymi
przedmiotowej inwestycji,
— zapoznania si¢ ze szczegdlami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna,
hydrologiczna, powierzchniowa)
— komunikacja, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia, transport, woda, itp.)
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Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

W dalszej cze¢Sci opracowania osoby dzialajace z upowaznienia Zamawiajacego beda okreslani jako
»Inwestor'" lub "Zamawiajacy."

Zakres specyfikacji technicznej nie obejmuje wszystkich szczeg6low inwestycji i w zwiazku z tym
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ opuszczen lub bledow w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek,
uzupelnien lub interpretacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosé
z projektem budowlano-wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie trasy obiektu liniowego.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie shuzyl pomoca Zamawiajacemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza
sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

3 TEREN BUDOWY

3.1 Charakterystyka terenu budowy
Stan prawny terenu.
Teren, na ktorym zlokalizowano projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowi wlasnosc:
—  Gminy Ustron,
—  Osoéb prywatnych,
Dla potrzeb przedmiotowe]j inwestycji uzyskano pisemne zgody wszystkich wtascicieli nieruchomosci na
lokalizacje i wykonanie projektowane;j sieci - spisane Porozumienia znajduja si¢ w posiadaniu Inwestora.

3.2  Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i jeden komplet specyfikacji technicznej. Wykonawca we
wlasnym zakresie i w porozumieniu z Przedstawicielami Inwestora ustali lokalizacje Zaplecza Budowy,
okresli sposob podtaczenia Zaplecza do mediow.

3.3  Zgodnosé robot z dokumentacjq projektowq i specyfikacjq techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Jesli jednak w czasie realizacji
robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien (np.
dokumentacja hydrogeologiczna lub inna) Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezb¢dne opracowania
wraz z cze¢$cig graficzng i przedtozy ja w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za
wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

3.4  Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie i ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Wykonawca poniesie wszystkie koszt zwigzane z organizacjg i utrzymaniem placu budowy na wtasny koszt.
Dotyczy to rowniez organizacji Biura.

3.5 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca robot zobowiazany jest zorganizowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz zaplecze Wykonawcy
wraz z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy, zorganizuje i bgdzie utrzymywal
zaplecze oraz zapewni wymagang ochrong¢ punktu pozarowego i ochrong przed stosowanymi materiatami
toksycznymi.

Po stronie Wykonawcy jest rowniez likwidacja wszystkich elementow zaplecza po wykonaniu zadania
inwestycyjnego oraz doprowadzenie terenu do stanu poprzedzajacego jego zajgcie.

Zaplecze Wykonawcy sktada¢ si¢ bedzie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych.
warsztatow oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robdt objetych kontraktem.
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Wyposazenie biura winno zapewnia¢ wilasciwe warunki kierowania budowa oraz $rodki techniczne
pozwalajace na pelen kontakt z Zamawiajacym.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilo$¢ toalet. Toalety musza by¢
regularnie sprzatane i usuni¢te po wygasnieciu kontraktu. Rozmieszczenie toalet winno by¢ zgodne
z przepisami BHP.

3.6  Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy a w szczegodlnosci do:

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody [t.j. Dz.U. 2018 poz. 1614 z p6zn. zm.],

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach [t.j. Dz.U. 2018 poz. 992 z p6zn. zm.],

— Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne [t.j. Dz.U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm.],

—  Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetié przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego [Dz.U. 2014 poz. 1800 z p6zn. zm.],

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 roku w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do
urzadzen kanalizacyjnych [t.j. Dz.U. 2016 poz. 1757 z pdzn. zm.],

— Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach [t.j. Dz.U. 2018
poz. 1454 z p6zn. zm.].

3.7  Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa higieny
pracy. Odnosi si¢ to w szczegolnosci do:

— zapewnienia wymaganych warunkéw sanitarnych i stosowania odziezy ochronnej,

— zabezpieczenia bezpieczenstwa wokot wykopow,

— zapewnienia bezpiecznego roztadunku materiatow.

3.8 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot
Przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robdt, Wykonawca przygotowuje i przekazuje do
akceptacji Inwestorowi nast¢pujace dokumenty;

1) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2) program zapewnienia jakosci.

3) projekt organizacji robot,

4) szczegblowy harmonogram roboét i finansowania.

3.9 Projekt organizacji roboét
Opracowany przez Wykonawceg projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robot. Dostosowany do zakresu i charakteru robét, projekt organizacji ma
zapewni¢ zgodny z dokumentacja i wymogami sztuki budowlanej sposéb realizacji.
Projekt powinien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— projekt organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

—  projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

—  wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowani praktyczne,

—  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowoS¢.

3.10 Roboty w obrebie istniejacych ulic
Roboty w obrgbie istniejgcych ulic nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
na czas budowy.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji zatwierdzony przez odpowiednie wiladze projekt
organizacji ruchu drogowego.
Dla robot prowadzonych w pasie drogowym w celu ograniczenia utrudnien w ruchu drogowym przewiduje
si¢ nastepujacy sposob prowadzenia robot:
e w ulicach o szerokosci pozwalajacej na wydzielenie pasa ruchu dla pojazdéw o szerokosci do
2,75 m. na czas prowadzenia robot:
— dla wykonawstwa zajeta bedzie jedna potowa drogi, a ruch odbywaé si¢ bedzie druga potowa.
Oznakowanie, zasady ruchu i pierwszenstwa przejazdu beda zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu,
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— maksymalna dtugo$¢ odcinka, na ktorym prowadzone beda roboty powodujace ograniczenia
w ruchu pojazdéw nie powinna przekroczy¢ 100 m. Rozpoczgcie nastgpnego odcinka moze nastapic
po catkowitym zakonczeniu robdt na odcinku poprzednim

— nadojazdach do posesji na czas prowadzenia robot zaktadaé przeno$ne mostki przejazdowe i ktadki
dla ruchu pieszego. Mostki i ktadki musza spelnia¢ wymogi BHP,

— czas wykonywania jednego odcinka nie powinien przekroczy¢ 15 dni roboczych.

e w ulicach nie pozwalajacych na wydzielenie pasa ruchu i na dojazdach do posesji:

— w zwigzku z catkowitym wstrzymaniem ruchu drogowego na czas robot nalezy wprowadzié
odpowiednie zabezpieczenia i zapewni¢ oznakowana mozliwo$¢ objazdu. Roboty w takich
miejscach prowadzi¢ nalezy w godzinach od 7% do 16% umozliwiajac po godzinie 16 ® dojazd do
posesji. Zastosowaé nalezy, o ile bedzie to konieczne, przenosne mostki i ktadki szczegolnie dla
ruchu pieszych.

3.11 Szczegolowy harmonogram roboét i finansowania

Harmonogram opracowany przez Wykonawce winien przedstawia¢ w etapach miesiecznych proponowany
postep robot w zakresie gldownych obiektow i zadan.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

W harmonogramie caly zakres realizowanej sieci zostanie podzielony na elementy obejmujace zamknigte
obszary, ktére mozna bedzie odda¢ do eksploatacji po wykonaniu niezb¢dnych wcinek, prob szczelnosci

i cze$ciowego odbioru technicznego.

3.12 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystgpieniem do robot wykonawca opracuje program BIOZ zapewniajacy stosowanie si¢ do
wszystkich obowigzujgcych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zakres
i formg programu precyzuje ustawa Prawo Budowlane. Opracowany program wymaga akceptacji Inwestora.

3.13 Program zapewnienia jakoSci

Przed przystapieniem do robdt do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inwestora programu zapewnienia jakosci.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiazany do opracowania programu
i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

4 DOKUMENTY BUDOWY

4.1 Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac:
— dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlano-wykonawczy) przekazang w 1 egz. przez Inwestora
Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.
— dokumentacj¢ projektowa, ktéra Wykonawca opracuje we wilasnym zakresie w ramach Ceny
Kontraktowej obejmujacg niezb¢dne dodatkowe elementy projektu wykonawczego, plan BIOZ ,
projekt organizacji ruchu, dokumentacj¢ technologiczng.

4.2  Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
[Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. 2018 poz. 963)] i zasadami wnoszenia wpiséw. Zapisy do dziennika budowy
beda wykonywane na biezaco w sposdb odzwierciedlajacy postgp robdt. Wszystkie protokoty i inne
dokumenty zaliczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane
zarowno przez Wykonawce jak i Przedstawicieli Inwestora.
W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

— data przejgcia przez Wykonawce placu budowy,

— dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Inwestora,

— zatwierdzenie przez Inwestora przygotowanych przez Wykonawce dokumentéw wymienionych

w punkcie 3,

— daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot,

—  postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,

— komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy,
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— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy,
— daty zgloszenia robdt do cze$ciowych i koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robo6t zamiennych
— wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,
— warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spelnienia
— szczegblnych wymagan wynikajacych z warunkoéw klimatycznych,
— dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegolnie
w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,
— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
— dane na temat jakos$ci materialow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane,
—  wyniki poszczegélnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone,
— inne istotne informacje o postgpie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wniesione do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezagco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Przedstawicielowi Inwestora.

4.3 Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze
robdt, stanowigcym zatacznik do umowy.

4.4  Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdow, orzeczenia, o jakosci
materiatdw. recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny byé
udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

4.5 Inne istotne dokumenty budowy
Oproécz dokumentéw wyszczegolnionych powyzej na budowie przechowywane beda rowniez:
—  Pozwolenie na budowe,
—  Protokoly przekazania placu budowy Wykonawcy,
— Korespondencja biezaca dotyczaca budowy,
— Dodatkowe uzgodnienia wykonywane w trakcie budowy,
— Aktualizacje harmonogramu,
— Rysunki powykonawcze i robocze,
— Inwentaryzacje powykonawcze, geodezyjne w zakresie wymaganym obowigzujacymi zasadami
i przepisami,
— Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych
wskazujacych na instytucje wspotfinansujaca projekt w miejscach okreslonych przez Inwestora
(jezeli przedmiotowa inwestycja jest finansowana ze §rodkéw zewnetrznych).

4.6 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym, tak
aby Przedstawiciele Inwestora oraz Projektant mieli do nich petne prawo dostgpu.

5 NADZOR INWESTYCYJNY - INSPEKTOR NADZORU
W zaleznos$ci od sposobu prowadzenia inwestycji Inwestora reprezentuja (Przedstawiciele Inwestora);

— inspektor nadzoru.
Inspektor nadzoru lub Inzynier kontraktu, (ktory dysponuje inspektorami nadzoru) w ramach posiadanego
umocowania od Inwestora reprezentuje jego interesy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoS$ci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

6 MATERIALY I URZADZENIA.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt muszg by¢ nowe i nieuzywane, odpowiadac
normom i przepisom przywotanym w specyfikacji w ich najnowszej wersji i spelnia¢ wymogi Art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane. Inne wymogi ogélne zamieszczono w specyfikacjach szczegdtowych dotyczacych
poszczegolnych zakresow prac. Materialy podlegaja odbiorowi przez Przedstawicieli Inwestora przy
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dostarczeniu ich na miejsce sktadowania lub plac budowy oraz po wykonaniu montazu.

6.1  Zrédla uzyskania materialéw

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢
zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczeg6lnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych i zrodto
dostawy winno zosta¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow otrzymanych z zatwierdzonego zrédla dla kazdej dostawy, aby uzasadnié, Zze nadal
spelniajag one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. Akceptacji Zamawiajacego
wymagaja wszystkie pdzniejsze zmiany na liscie dostawcoOw.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdow z lokalnego Zrédia po zatwierdzeniu jego wykorzystywania przez
Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow ze zrodet miejscowych wiaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilo$¢ i1 jako$¢ odpowiada Wykonawca.

6.2  Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materialow, dla ktérych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty,
kazda partia dostarczona na budow¢ musi posiadaé atest okres§lajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe musza posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce
zarzadzajacemu realizacja umowy.

6.3  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow, ktore
nie zostang zatwierdzone pod wzglgdem jakosciowym przez Przedstawicieli Inwestora to Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

6.4  Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich, jako$¢ i whasnosci w takim stanie, jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrgbie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez Wykonawcg. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty
i urzadzenia begda zabezpieczone przed uszkodzeniem. Sktadowanie materialdw nalezy prowadzi¢ zgodnie
z zapisami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. 2003 nr 169 poz. 1650) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (t.j. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

7 SPRZET.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia, jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

Liczba, wydajnos¢ sprzetu i jego jakoscC, i stan techniczny bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach
Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedzie zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Na
zadanie Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Szczegdtowe wymogi dotyczace sprzetu uzywanego w poszczegolnych zakresach robot zawarte sa
w kolejnych Specyfikacjach SST.

8  TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Rodzaj i liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera kontraktu, w terminie
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przewidzianym kontraktem.

Kruszywo oraz materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem,
rozpyleniem, zanieczyszczeniem Srodowiska oraz w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow itp.). W/w
zasad nalezy przestrzegaé przy zaladunku i wytadunku.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9  WYKONANIE ROBOT.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Przedstawicieli
Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreSlonymi w dokumentacji projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier kontraktu, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Specyfikacja Techniczna nie okresla wszystkich niezbednych elementéw robét Wykonawca winien to wzigé
pod uwagg przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia.
W przypadku niejednoznaczno$ci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji projektu,
Wykonawca winien natychmiast je zglosi¢ Przedstawicielowi Inwestora.

Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajacego o wszystkich brakach rysunkow lub specyfikacji
technicznych w terminie 20 dni od podpisania Kontraktu.

9.1 Ochrona terenéw, na ktérych maja by¢ prowadzone Roboty i bezposrednio z nimi
sasiadujacych.

Przed wej$ciem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomosci i/lub inne czgsci powierzchni ziemskiej,

na ktéorych maja by¢ wykonywane Roboty Wykonawca przeprowadzi wizje terenu i podejmie ustalenia

zmierzajace do zminimalizowania skutkow negatywnego oddziatywania inwestycji. W trakcie wizji zostang

przeprowadzone szczegdtowe ustalenia z wlascicielami gruntéw prywatnych co do trybu prac na posesjach i

dziatkach wg warunkéw zawartych w uzgodnieniach z wlascicielami na etapie uzgodnien projektowych.

9.2  Znaleziska archeologiczne.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiazany jest do natychmiastowego
wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru oraz Konserwatora Zabytkéw w Bielsku-
Bialej. Do momentu uzyskania od Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowié¢ robot (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty
moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

9.3 Instalacje nad i podziemne.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejacych instalacji nad i podziemnych winny by¢ wykonywane
przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen
winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora oraz winien speilnia¢ wszystkie
istniejagce w tym zakresie przepisy. W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia
istniejacych urzadzen naziemnych lub podziemnych, szkody zostana natychmiast naprawione lub dokonana
zostanie niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego wlasny koszt wedlug wymagan wiadz
urbanistycznych.

9.4  Awarie
W przypadku wystapienia jakiejkolwiek awarii na terenie budowy Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ telefonicznie oraz pisemnie w trybie natychmiastowym stosowny urzad lub instytucje, pod
ktérych administrowaniem lub zarzadem znajduje si¢ uszkodzony obiekt oraz Inspektora Nadzoru/Inzyniera
Kontraktu.
Nalezy przestrzega¢ wszelkich wymogéw wynikajacych z uzgodnien branzowych oraz Narady
Koordynacyjne;.
Adresy Instytucji, ktore nalezy powiadomic o zaistniatej awarii (powiadamiac¢ tylko t¢ jednostke, pod ktorej
administrowaniem lub zarzadzaniem znajduje si¢ uszkodzony obiekt):
1) Wodociag — Wodociagi Ziemi Cieszynskiej sp. z 0.0. w Ustroniu,
2) Kable energetyczne podziemne lub nadziemne - Tauron Dystrybucja S.A., Rejon Dystrybucji
Cieszyn,
3) Kable telekomunikacyjne - Orange Polska Region Operacyjny Utrzymania Sieci i Uslug
w Katowicach ul. Ordona 13,
4) Sie¢ Gazowa- Rejon Dystrybucji Gazu w Skoczowie,
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5) Sie¢ drenarska - Zwiazek Spotek Wodnych w Cieszynie,
6) Drogi publiczne — Miejski Zarzad Drog w Skoczowie, Zarzad Drog Powiatowych w Cieszynie,
Awarie usunie Uzytkownik lub Wykonawca, o czym Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Inwestora.

10 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

10.1 Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢é:
Czg$¢ 0godlna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—  bhp.

— plan BIOZ,

— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$§¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot

—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

—  sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Zamawiajacemu.

Czgs¢ szczegodtows opisujaca:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢
srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy.
kruszyw, itp.,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, prob

— szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wbudowywania i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

—  sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

10.2 Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac zatozona
jako$¢ robot.

10.3 Normy

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bgdzie zgodne
z najnowszymi wersjami polskich przepisow.

Kazdy wyrob budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢
zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentdéw odniesienia: certyfikacja na znak bezpieczenstwa,
zgodno$¢ z Polska Norma lub Aprobatg techniczng. Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego
stosowania wydzielono wyroby niemajace istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczno$ci przeprowadzania
oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobow okresla Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 lipca 1998r. w sprawie wykazu wyrobow budowlanych
nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. 1998 nr 99 poz. 637).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym
w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

10.4 Przepisy, Rozporzadzenia

Kontrolg jako$ci nalezy przeprowadza¢ opierajac si¢ na wymienionych przepisach i rozporzadzeniach:
— Prawo Budowlane, ustawa z 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U.2018r. poz. 1202 z p6zniejszymi zmianami)
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1226),
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1570),

10.5 Odbiér wymiarow.
Sprawdzenie wykonanych robdt pod wzglegdem wymiardw nastagpi wg obowigzujacych norm,
a w szczegolnosci PN-ISO 3443-8:1994.

10.6 Normy przywolane
Kontrol¢ jakosci nalezy przeprowadzaé opierajac si¢ na wymienionych normach:

PN-1S0O-7 737: 1994 Tolerancje w budownictwie.
Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiaréw.
PN-180-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie.

Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodno$ci wymiaréw
z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie.
Kontrola wymiarowa robot budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane.
Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania
tolerancji

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktow
pomiarowych.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkow i elementéw budowlanych. Metody i przyrzady.

10.7 Warunki badan.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych.

Zakres badan dla poszczeg6lnych grup robot zostat podany w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

10.8 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Na zlecenie Przedstawiciela Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Przedstawiciela
Inwestora

10.9 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania wymaganego w specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji przez Przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przegladu kamera TV uloZonych i poddanych prébom
szczelnos$ci odcinkow kanalow grawitacyjnych dn200-160mm oraz zapisie na nos$niku elektronicznym
wraz z wykresami badanych odcinkéw. Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia proby
szczelnoSci ciSnieniowej dla przewodu ci§nieniowego o Srednicy 90mm.

11 OBMIARY ROBOT

11.1 Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
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Obmiaru robot dokonuje Przedstawiciel Inwestora w obecnosci Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w przedmiarze rob6t / wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesigcznej lub kwartalnej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w kontrakcie, harmonogramie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

11.2 Zasady okreslania ilosci roboét i materiatéw

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot i zainstalowanego sprzgtu w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze.

Dlugosci i odlegltosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Ilo$ci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

Obmiar robot opisanych w specyfikacjach szczegdlowych, o ile tak zdecydowano w kontrakcie, moze by¢
odnoszony do dhugos$ci uktadanego rurociagu.

11.3 Dlugosé rurociggu
Dhugo$¢ utozonego przewodu mierzy¢ nalezy w osi przewodu.

11.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i wymagaja zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Inwestora. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

11.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i nie beda podstawa do wystawienia faktury za
roboty za dany miesiac.

Obmiary beda takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Fakturowanie moze nastapi¢ po spelnieniu wymogow zawartych w specyfikacji ogolnej oraz specyfikacji
szczegblowej oraz po zatwierdzeniu faktury przez Inwestora Nadzoru i Inwestora.

12 ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI.
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

— odbior robot zanikajacych,

— odbior robot ulegajacych zakryciu,

—  przejecie czesci robot,

— przejecie Robot i odcinkow,

—  wystawienie Swiadectwa Wykonania - Odbioru.

12.1 Odbiér robét zanikajacych

Odbidr robot zanikajacych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng demontazowi. Odbiér robot zanikajacych bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Odbioru roboét dokonuje Przedstawiciel Inwestora.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Przedstawiciela Inwestora. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia.

Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajacych ocenia Przedstawiciel Inwestora na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

12.2  Odbiér robét ulegajacych zakryciu
Odbior robodt ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
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umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.
Odbioru roboét dokonuje Przedstawiciel Inwestora.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Przedstawiciela Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia.

Jako$¢ 1 ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Inwestora na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby
szczelno$ci, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi
ustaleniami.

12.3 Przejecie robot i Odcinkéw

Odbiorowi Robdt i Odcinkéw podlegaja catkowicie zakonczone Roboty. Przejecie Robdt i Odcinkow polega
na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru Robot i Odcinkow bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Przedstawiciela Inwestora Przejecie Robot i Odcinkéw nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez uprawnionego Przedstawiciela Inwestora zakonczenia
robot i przyjecia wymaganych dokumentow.

Odbioru Rob6t i Odcinkéw dokonaja przedstawiciele Inwestora i przyszlego eksploatatora. Moga oni
zaleci¢ dokonanie poprawek. W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych, robot
uzupelniajacych lub robot wykonczeniowych Przedstawiciel Inwestora przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru robdt i Odcinkow.

Dokumenty wymagane do Przejecia Robét i Odcinkow

Dokumentem wymaganym do wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét i Odcinkéw jest protokét odbioru
Robot i lub Odcinkdéw sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do Przejecia Robot i/lub Odcinkoéw Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

—  Dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

—  Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).

— Recepty i ustalenia technologiczne.

—  Dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaly).

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych, prob szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakoS$ci.

— Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) w jezyku polskim dostarczonych urzadzen
(pompy, agregat, zuraw) obejmujace cz. rysunkowa, instalacyjng i obstugowa.

— Dokumentacj¢ z rozruchu i proby eksploatacyjnej wraz z Instrukcja eksploatacyjng dla
przepompowni $ciekow.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakoSci.

— Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentdéw przejecia, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.

—  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

— Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu wraz z kartami
inwentaryzacyjnymi zabudowanych studni kanalizacyjnych.

— Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

— Dokumentacje fotograficzng dotyczacg Roboét i/lub Odcinka.

—  Protokoty pozytywnych wynikow prob szczelnosci sieci kanalizacyjnej (lub odpowiednie wpisy
komisyjnego odbioru tych prob w Dzienniku Budowy).

—  Wyniki badania no$nosci podbudowy wykonanej po zasypach wykopow usytuowanych w ciggach
ulic i drog dojazdowych do nieruchomosci, Ustala si¢, ze zostana przeprowadzone minimum 2
badania modulu odksztalcen na kazdej ulicy, lecz nie rzadziej niz co 200 m? odtwarzanej
podbudowy.

—  Protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajace drogami.

— Oswiadczenia wlascicieli nieruchomosci, na ktérych realizowana byla budowa sieci
potwierdzajaca brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu.

—  Wiyniki przegladu kamera TV.
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—  Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o gotowosci do odbioru technicznego koncowego
i przekazania sieci kanalizacyjnej do eksploatacji potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
— Os$wiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

12.4 Proby eksploatacyjne przepompowni $ciekow

Przed przystagpieniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzi¢ Probe eksploatacyjnag przepompowni
$ciekOw wraz z rurociggiem ttocznym (ci$nieniowym) wedlug ponizszych wymagan. Probe eksploatacyjna
nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli Zamawiajacego oraz
innych osob wskazanych przez Inwestora, zakonczy¢ raportem i zataczy¢é do dokumentacji rozruchu
przepompowni $ciekow.

12.4.1 Warunki rozpoczecia proby eksploatacyjnej
a) Zakonczenie prac montazowych zgodnie z ST, projektami techniczno - ruchowymi maszyn i urzadzen
DTR oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,
a w szczego6Inosci dotrzymanie zatozonych warunkéw technicznych pracy.
b) Zakonczenie prac regulacyjno - pomiarowych ukladéw elektrycznych, a w szczegolnosci:
e sprawdzenie z dokumentacja poprawnosci wykonania obwodéw sitowych i dzialania obwodow
sterowania,
wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,
sprawdzenie poprawnos$ci dzialania przynaleznych zabezpieczen,
wykonanie pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego lub sterowania,
wykonanie pomiaréw skutecznosci zerowania,
wykonanie pomiar6w opornosci izolacji.
c¢) Sprawdzenie 1 wstgpna regulacja pomp, aparatury kontrolno- pomiarowej i automatyki,
a w szczeg6lnosci:
e sprawdzenie i uruchomienie cztoné6w wykonawczych automatyki,
e cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzadzen w ograniczonym zakresie umozliwiajacym
mierzenie wielko$ci przewidzianych projektem.
d) Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzadzen w niezbgdne czynniki energetyczne.
e) Sprawdzenie protokoldw odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw cze$ciowych,
protokoldéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i §wiadectw technicznych itp. Dotyczy to
w szczegdlnosci rurociggu ttocznego.
f) Zaznajomienie si¢ z dokumentacja w zakresie:
e dziatanie urzadzen mechanicznych,
e schematow potaczen elektrycznych, AKP i sterowania,
e instrukcji obstugi i konserwacji ujetych w DTR urzadzen, instrukcji rozruchu ujetej w DTR
urzadzen,
e ogolnych wytycznych i przepisow BHP i p.poz
Zabezpieczenie 0s6b uczestniczacych w rozruchu w sprzet bhp i p.poz oraz ratowniczy.

12.4.2 Zakres i etapy Proby Eksploatacyjnej
Wykonawca w ramach proby odbiorowej przeprowadzi rozruch przepompowni $ciekéw, zgodnie
z zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru i pozytywnie zaopiniowanym przez Zamawiajacego programem
rozruchu.
Program rozruchu zawiera¢ bedzie szczegdlowy zakres, przebieg i wymagania Proby eksploatacyjne;j.
Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedtozy Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu do przegladu
i zatwierdzenia w terminie na 14 dni przed datg rozpoczgcia Proby eksploatacyjnej. Program zawierat bedzie
wszystkie szczegdétowo opisane czynnosci niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Proby
eksploatacyjnej tlocznia mogta zosta¢ uznana za niezawodnie dziatajaca.
Etapy Proby Eksploatacyjnej beda nastepujace:
a) Szkolenie stanowiskowe zalogi w zakresie biezacej obstugi przepompowni $ciekéw, bhp
1 przepisOw p.poz.
b) Wyposazenie w sprzet bhp.
¢) Rozruch mechaniczny (indywidualny) w obecnos$ci dostawcy urzadzen polegajacy na sprawdzeniu
czystosci, szczelnosci, droznosci, zamocowania pomp:
—  potlaczen przewodow,
— dziatania armatury,
— prawidlowos$ci montazu pomp, a w szczeg6lnosci ustawienia ich na ptycie fundamentowe;j,
zamocowania oraz wspotosiowos$ci ustawienia,
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— na dokladnym zapoznaniu si¢ z DTR poszczegdlnych maszyn (pomp, agregatu) i urzadzen
(zuraw) przeprowadzeniu wszelkich czynnosci przewidzianych w DTR dla tego etapu
rozruchu.

— Zakonczenie powyzszych czynno$ci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie
maszyn lub agregatu na luzie, ktore nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
zawartymi w DTR danej maszyny i napgdu.

—  Zakonczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno by¢ zamknigte
protokotem przekazujacym czes¢ lub catos¢ obiektow i urzadzen do rozruchu hydraulicznego.

d) Rozruch hydrauliczny (techniczny) polegajacy na przeprowadzeniu prob rozruchowych pod
obcigzeniem woda, Warunkiem przystapienia do proéb pod obciazeniem woda jest zakonczenie
rozruchu mechanicznego (indywidualnego) urzadzen oraz sprawdzenie instalacji ttoczne;j.

Celem rozruchu hydraulicznego jest m.in.:

— sprawdzenie szczelno$ci i kontrola nalezytego dzialania przepompowni §ciekéw za pomoca
napetnienia, czysta woda,

— sprawdzenie dziatania poszczegdlnych elementow oraz ich regulacja za pomoca,
przepuszczenia przez urzadzenie czystej wody, aby zauwazone usterki mogly by¢ usunigte
w bezpiecznych warunkach sanitarnych,

—  sprawdzenie parametrow pracy pomp przy petnym obcigzeniu woda,

— regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie,

—  sprawdzenie dziatania pompowni w warunkach zasilania awaryjnego (agregat).

e) Rozruch technologiczny z uzyciem wilasciwego medium - $ciekow, w wyniku, ktorego osiaga si¢
zatozone projektem parametry technologiczne. Rozruch na $ciekach stanowi konicows faze rozruchu
i z chwilg rozpoczecia przepompowywania $cickoOw jest rownoczes$nie poczatkiem eksploatacji
wstepnej. Zadanie rozruchu technologicznego ogranicza si¢ do:

— sprawdzenia dziatania pompowni w warunkach ich rzeczywistego obciazenia $ciekami
1 zanieczyszczeniami,

Warunki rozpoczecia prob rozruchu technologicznego:

—  zakonczenie rozruchu mechanicznego oraz prob pod obcigzeniem woda,

—  przeszkolenie zatogi w zakresie eksploatacji oraz bhp i p.poz.,

— zabezpieczenie dostawy czynnikdw energetycznych, w tym energii elektrycznej,

— wyposazenie w odpowiedni sprzet, narzedzia, sprzet bhp i p.poz.

Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspotpracy z wyznaczonym i oddelegowanym przez przysztego
Uzytkownika personelem.

Obowiazkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiagniecie bezpiecznej i wlasciwej pracy dostarczonych
urzadzen. Wady i braki w wymaganej jakosci pracy urzadzenia beda usuwane natychmiast.

12.4.3 Raport z Préby Eksploatacyjnej
Raport z Proby Eksploatacyjnej powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Proby Eksploatacyjne;.
W szczegolnoscei Raport powinien zawieraé nastepujace elementy:

—  protokoly z pomiardw i regulacji urzadzen,

— sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z ocena
pracy przepompowni $ciekow, odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwigzan
projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu,

— sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich problemow, ktore wystapilty
w czasie rozruchu,

— protokot stwierdzajacy, ze przepompownia $ciekow spelnia zalozone wymagania
technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoz.

Z przeprowadzonej Proby Eksploatacyjnej Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony przez wszystkie
osoby obecne podczas przeprowadzania proby i zalaczy go do dokumentacji rozruchu przepompowni
sciekow.

12.5 Swiadectwo Wykonania

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze Robot i Odcinkoéw i zaistniatych w Okresie Zgtaszania Wad.

12.6 Warunki Gwarancji (obowiazuje nadrzednos¢ ustalen kontraktowych)
1. Zobowiazuje si¢ Wykonawce do udzielenia gwarancji na zlecony zakres rob6t zgodnie z warunkami
kontraktu.
2. W ramach w/w gwarancji zobowiazuje si¢ Wykonawcg do podjecia dziatan w czasie do 24 godzin
od powiadomienia (w formie telefonicznej, elektronicznej lub pisemnej), majacych na celu usunigcie
zgloszonej awarii lub usterki.
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3. W przypadku nie podjecia przez Wykonawce dzialan w w/w czasie Zamawiajacy zleci usunigcie
awarii firmie zewngtrznej i obcigzy kosztami Wykonawce.

13 PODSTAWA PLATNOSCI

13.1 Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty
w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— Robocizng bezposrednig wraz towarzyszacymi kosztami.

—  Warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, optatami importowymi i celnymi, kosztami
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy.

—  Warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami (transport na plac budowy i z powrotem,
instalacja i likwidacja, postdj)

— Koszty posrednie zawierajace m.in. wynagrodzenie pracownikoéw i kierownictwa, zapewnienie
bezpieczenstwa, ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty BHP, koszty peinej obstugi
geodezyjnej powierzonej specjalistycznej firmie geodezyjnej, koszty projektu organizacji
i oznakowania ruchu drogowego, optaty za zajecie pasa drogi, koszty zagospodarowania odpadow,
koszty nadzoréw specjalistycznych, ktore powinny by zlecone przez Wykonawce do odpowiednich
przedsigbiorstw i instytucji uzytkujacych wzglednie administrujacych poszczegdlnymi elementami
istniejgcego uzbrojenia i zagospodarowania terenu, optaty dla odpowiednich jednostek za naprawy
instalacji komunalnych, przetozenie uzbrojenia podziemnego, opinie ekspertdow, ubezpieczenia (w
tym od wszelkiego ryzyka budowlano-montazowego), zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz profit.

—  Koszty uprzatnigcia placu budowy i innych miejsc przyleglych

— Elementy nicuwzglednione osobno w przedmiarze roboét traktuje si¢ jako uwzglgdnione w cenie
jednostkowej innych robét.

Warunki platnosci: (w tym zakresie nadrzedne znaczenie maja ustalenia kontraktu) - umowa
Wykonawcy z Inwestorem.
Dopuszcza si¢ fakturowanie czgsciowe zgodnie z postepem robot .

14 OBOWIAZUJACE PRZEPISY I NORMY.

14.1 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

14.2 Lista stosowanych norm i normatywow
Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkie obowigzujgce normy, normatywy i inne akty prawne.
W szczegdlnoscei dotyczy to miedzy innymi norm I normatywow przywotanych ponizej:
[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr
19. Poz. 177) z pdzniejszymi zmianami,
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414)
z pozniejszymi zmianami,
[3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r (Dz. U. Nr 10),
[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r(Dz. U. Nr 25,
poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z pozniejszymi zmianami).
[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
[71 Warunki Ogoblne.
[8] Warunki Szczegolne.
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[9] PN-1S0O-7737:1994 - Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci
wymiarow.

[10]PN-ISO-3443-7:1994 - Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

[11]PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

[12]PN-ISO 3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji

[13]PN-ISO- 7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

[14]PN-ISO 7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw
budowlanych. Metody i przyrzady.

Pozostale normy i przepisy zostaly przywolane w specyfikacjach szczegélowych
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Specyfikacja SST-01.00
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Roboty ziemne i rozbiorkowe
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1 WPROWADZENIE

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z:

—  wytyczeniem trasy kanatéw oraz ich punktéw wysokosciowych,

—  zdjecia warstwy humusu,

— rozebrania drég, chodnikdw, ptotow i innych konstruke;ji,

—  wycinki drzew i krzewow,

— wykonania i odbioru wykopoéw w gruntach kategorii I-V,

—  zasypek kanatow,

— zagospodarowania terenu.

1.2  Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji w/w robot.

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt jak nizej:

1.3.1 Roboty pomiarowe i geodezyjne

— wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gltéwnych osi
trasy punktéw wysokosciowych,

— wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robot,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokoSciowych (reperéw roboczych),

—  wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— ustabilizowanie punktow wysokos$ciowych w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem,

— wykonanie pomiaréw biezacych w miar¢ postepu robot,

— wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gléwnych elementéow obiektow
budowlanych podziemnych w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja powykonawcza,

— inwentaryzacja elementdw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

1.3.2  Roboty rozbiérkowe

— rozbiorka nawierzchni i podbudowy drog i innych elementéw statych pasa drogowego, ptotéw oraz
konstrukcji ogrodowych zlokalizowanych na posesjach prywatnych,

— prace pomiarowe, oznakowanie i dokumentacja fotograficzna elementéw przeznaczonych do
rozbiorki,

— rozbiodrka elementow i segregacja materiatow (odpad/odzysk),

—  wybdr i uzgodnienie miejsc wywiezienia materiatow,

— wywiezienie gruzu z rozbidrki i zabezpieczenie materialdow do odzysku,

— uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot wraz z ich zabezpieczeniem.

1.3.3  Wycinka drzew i krzewow
— wycinka drzew i krzewow, karczowanie korzeni,
— mechaniczne karczowanie pni,
—  wykopy reczne i przesadzenie drzew i krzewow nadajacych si¢ do wykorzystania,
— rgczne zasypywanie wykopow ze skarpami,
— wywozenie dtuzyc karpiny i gatezi,
— usunigcie 1 spalenie pozostatosci po karczowaniu lub mechaniczne drobienie,
— uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot wraz z ich zabezpieczeniem.

1.3.4  Usuniecie humusu i darniny

— dokumentacj¢ fotograficzng istniejacych warunkow,

— zlokalizowanie i uzgodnienie miejsc czasowego sktadowania humusu i darniny,

— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach,

— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdluz trasy przewodu lub odwiezieniem na
tymczasowy odktad,

— zabezpieczenie sktadowanego humusu i darniny przed zanieczyszczeniem i nadmiernym wplywem
warunkéw atmosferycznych,

— uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot wraz z ich zabezpieczeniem.
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1.3.5 Roboty ziemne
— zmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym,
— dokumentacj¢ fotograficzng istniejagcych warunkow,
—  wykonanie przekopow kontrolnych,
— zlokalizowanie gldéwnych ciggdéw pieszych i punktéw dostepu do posesji,
— ulozenie ktadek dla pieszych oraz mostkow przejazdowych dla ruchu kotowego,
— aktualizowanie oznakowania, o§wietlenia i zabezpieczen robot,
—  wykonanie wykopu z hatdowaniem wzdtuz wykopu lub transportem urobku na odktad,
— profilowanie dna wykopu i skarp i zaggszczenie podtoza gruntu w wykopie,
—  wykonanie niezb¢dnego odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym w trakcie robot,
— zasypanie wykopu (z zaggszczeniem gruntu) po zakonczeniu robot montazowych,
— zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopow.

1.4  Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace projektu organizacji robdt oraz dokumentacji powykonawczej podano
w specyfikacji technicznej ogélne;.

1.5  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe. S3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ogodlnej specyfikacji technicznej oraz w poszczegdlnych zamieszczonych w ramach niniejszego
opracowania SST

Punkty gléwne trasy. Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punki
trasy.

Wykopy liniowe wasko-przestrzenne. Wykopy o szerokosci 0,9-2,4 m o $cianach pionowych,

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o glebokosci do 7,5 m, ktérego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.

Gleboko$é wykopu. Roznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Odklad. Miejsce przeznaczone do sktadowania gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow.
Umocnienie $cian wykopéw. Umocnienie §cian wykopoéw zgodne z wymogami przepisow BHP
gwarantujace petlne bezpieczenstwo wykonywania robdt dostosowane do glgbokosci wykopu i rodzaju
gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wedhug
WZOru:

Is = pa/ pas
gdzie:
pd-  gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],

pas. - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu graniowego przy wilgotno$ci, optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu
w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].

Wskaznik roznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujaca zageszezalno$¢ gruntéw niespoistych okreslona

wedtug wzoru;

U =deo / dio

gdzie:

deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm],

dio- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm)].

Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po utozeniu w nim rurociggu lub innych zaprojektowanych obiektow

urzadzen.

2  MATERIALY
Materialty musza spelnia¢ wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogolnej i opisie w dokumentacji
projektowe;j.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
—  grunt z wykopu,
— cement,
—  piasek,
—  ZWir,
—  kruszywo tamane,
—  kruszywo naturalne,
— stosowane do budowy $cian wodoszczelnych,
— mieszanka nasion traw:
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— humus - ziemia roslinna bez zanieczyszczen,

— nawozy i $rodki ochrony roslin oraz woda,

— prefabrykaty ogrodzenia terenu - elementy systemowe stalowe ocynkowane, malowane proszkowo:
shupki z profili kwadratowych zamknietych, panele systemowe zgrzewane, bramy i furtki stalowe
(wypelnienie bram i furtek zamknigtymi profilami stalowymi), siatka ogrodzeniowa stalowa
ocynkowana i powlekana o wysoko$ci min 2m.

Roboty pomiarowe

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym
shupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra.

Roboty rozbiérkowe

Materiaty pochodzace z rozbiorki moga zosta¢ ponownie wykorzystane do robot, jezeli wyrazi na to zgode
Inwestor, Inspektor Nadzoru, ktory wskaze miejsca, w ktorych mozna bedzie je zabudowac.

Roboty ziemne

Podzial gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okres$laja przecigtne wartosci gestosci
objetosciowej gruntdow i materialdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

Materiaty musza spelnia¢ wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogdlnej ST.00.00

Zasypki nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami projektu wykonawczego oraz specyfikacji ST.02.01.

3 SPRZET
Sprzet musi spelnia¢ wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogdlnej ST.00.00

3.1  Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
—  tyczkii faty,
— tasmy stalowe i szpilki,
— tachimetry elektroniczne legalizowane,
— legalizowane niwelatory automatyczne samopoziomujace,
— lustra dalmierczej,
— oprogramowanie i sprz¢t komputerowy.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

3.2 Sprzet do usuwania warstwy humusu
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu nalezy stosowac:
— rowniarki i spycharki,
—  sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach gdzie prawidtowe wykonanie robot
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
—  koparki i samochody samowytadowcze w przypadku odktadu poza pasem budowy.

3.3  Sprzet do robét rozbiérkowych i wycinki drzew
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka elementow drog, ogrodzen oraz z wycinka drzew i krzewow
moze by¢ wykorzystany n/w sprzet:
—  pily mechaniczne, elektryczne lub spalinowe,
—  frezarka do asfaltu,
— pita do asfaltu.
— spycharki i fadowarki.
— samochody ci¢zarowe skrzyniowe i samowytadowcze
— zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
—  koparki.

3.4  Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien dysponowac nast¢pujacym sprzetem;
koparki, tadowarki, spycharki, samochody wywrotki, ubijaki i mloty wibracyjne, spychacze, pompy do
odwodnien, igtofiltry, systemowe obudowy wykopoéw waskoprzestrzennych i obiektowych.

4 TRANSPORT

4.1 Transport sprzetu pomiarowego
Sprzet pomiarowy, laboratoryjny itp. nalezy przewozi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach
obstug przewozonych sprzetéw z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
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4.2  Transport humusu i darniny.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Grunt oraz inne materialy sypkie nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
rozsypaniem, rozpyleniem zanieczyszczeniem Srodowiska.

W/w zasad nalezy przestrzegaé przy zatadunku i wytadunku.

4.3  Transport materialow z rozbiérki.

Materiat z rozbidrki i wycinki mozna przewozi¢ $rodkami transportu przystosowanymi i posiadajacymi
odpowiednie atesty do przewozu stosownych materialdow. Np. samochody ci¢zarowe skrzyniowe
i samowytadowcze.

Materiaty nalezy przewozi¢ w sposob uniemozliwiajacy ich wypadnigcie oraz przesuwanie si¢ podczas
transportu.

Materiat pochodzacy z wycinki drzew i krzewdéw powinien by¢é odpowiednio rozdrobniony, posegregowany.
Ulozony i zwigzany. Ladunek powinien by¢ zakryty siatka ochronna.

44  Transport materialow do robét ziemnych.

Grunt, kruszywo oraz materialy sypkie nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem s$rodowiska oraz w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas,
gatunkow i itp.).

W/w zasad nalezy przestrzegaé przy zatadunku i wytadunku.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1  Organizacja robét

Roboty w obrebie pasow drogowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
na czas budowy. Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji ruchu z 30 - dniowym wyprzedzeniem. Projekt powyzszy poza przedstawicielami Inwestora
wymaga akceptacji Administratora Drogi i organu Nadzorujacego ruch drogowy.

Zaktada si¢ zasadniczo odcinkowe prowadzenie robot. Dla robot prowadzonych w pasie drogowym
w minimalizacji utrudnien w ruchu drogowym przewiduje si¢ nastepujacy sposob prowadzenia robot:

Jezeli istnieje mozliwos$¢ wydzielenia pasa ruchu umozliwiajacego przejazd:

Dla wykonawstwa zajgta bedzie jedna potowa drogi, a ruch odbywac¢ si¢ bedzie druga potowa zapewniajac
ruch pojazdéw o szerokosci 2,75 m. Pierwszenstwo przejazdu na tych odcinkach obowigzywac bedzie
zgodnie z ogolnymi warunkami ruchu z uwzglednieniem wymogow projektu organizacji ruchu. Maksymalna
dtugos¢ odcinka ograniczen w ruchu nie powinna przekroczy¢ 100 m. Oznacza to, Ze rozpocze¢cie nastepnego
odcinka moze nastgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot na odcinku poprzednim, przy czym czas
wykonywania odcinka nie moze przekroczy¢ 30 dni. W trakcie prac nalezy na biezaco aktualizowaé
oznakowanie i zabezpieczenie robot.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ wydzielenia pasa ruchu umozliwiajacego przejazd:

Jezeli istnieje koniecznos$¢ catkowitego zamknigcia przejazdu i zablokowania dojazdu do posesji. Roboty
w takich miejscach prowadzi¢ nalezy w godzinach od 7.00 do 16.00 umozliwiajac po godzinie 16.00 dojazd
do posesji. Nalezy stosowac przenosne ktadki i mostki szczegélnie dla ruchu pieszych.

W ulicach szczegélnie waznych, nie pozwalajagcych na wylaczenie ich z ruchu lub w miejscach
wymagajacych zachowania zieleni wysokiej lub przy przekraczaniu pod istniejaca infrastruktura roboty
wykonywane beda metodami bezwykopowymi. W trakcie prowadzenia robot w pasie drogowym metoda
bezwykopowa bedg one oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji robot.

5.2 Zasady wykonywania robot przygotowawczych

Wykonawca przed przystapieniem do robot na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze, dokumentacj¢ fotograficzng obiektow w pasie robdt z uwidocznionym adresem obiektu
i krotkim opisem stanu technicznego skupiajacym si¢ na istniejagcych uszkodzeniach i peknigciach,

5.3  Zasady wykonywania prac pomiarowych

5.3.1 Warunki techniczne wykonania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami GUGIK przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W oparciu o materialy dostarczone przez Inwestora i Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegétowego wytyczenia robot.
Wykonawca zobowiazany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtowne obiektow budowlanych
oraz punkty wysokosciowe (repety robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢
Inzynierowi kontraktu szkic wytyczenia i wykaz punktow wysokos$ciowych. Przejecie tych punktéw powinno
by¢ dokonane w obecnosci Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé
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Przedstawicieli Inwestora o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub)
reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre§lone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia
si¢ od rzednych okre§lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inwestora
(Inzyniera kontraktu). Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Przedstawicieli Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt. Wszystkie pozostale prace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkoéw Wykonawcy.

5.3.2  Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Wykonane przez Wykonawce repery robocze powinny by¢ wyposazone w oznaczenia, zawierajace wyrazne
okresie nazwy reperu i jego rzednej. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na istniejacych
budowlach. Rzgdne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji byt
mniejszy od 4mm na km stosujac niwelacj¢ podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

5.4  Zasady wykonania robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw znajdujacych si¢ w pasie
wykopow zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazanych przez
Inwestora. Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony
w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych albo przez Inwestora/Inzyniera kontraktu/.
Elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Uzyskane elementy Wykonawca powinien przewiez¢é na miejsce okreslone w specyfikacjach
technicznych lub wskazane przez Inwestora/Inzyniera kontraktu. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢
wykonania wykopoéw pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem
do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okres§lonymi w specyfikacji techniczne;j
w czesci dotyczacej robot ziemnych. W cenie za wykonanie robot rozbidrkowych Wykonawca winien
uwzgledni¢ optaty za sktadowanie materiatow z rozbiorki.

5.4.1 Roboty w pasie drogowym

Jezeli roboty prowadzone sa w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) wowczas nalezy usuna¢ warstwy
Z obszaru robot.

Nawierzchnie asfaltowe nalezy cia¢ pila i usuwaé zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie srodowiska.
Technologia ma zapewni¢ zdjecie wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni bez powodowania uszkodzen
jakichkolwiek elementow pobocza lub jezdni nie podlegajacych rozbidrce oraz bez uszkodzenia
przebiegajacego, istniejacego uzbrojenia terenu.

Nawierzchnie z plyt chodnikowych, kostki betonowej lub bruku kamiennego oraz nawierzchnie
wykonane przez mieszkancow tzw. ,systemem gospodarczym" nalezy rozebra¢ na calej szerokoSci
i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Krawezniki i opaski nalezy zdemontowac i sktadowa¢ w sposob
pozwalajacy na ich ponowne wbudowanie po zakonczeniu roboét konstrukeyjnych.

W przypadku rozbierania elementéw ogrodzen nalezy je zabezpieczy¢ w celu pdzniejszej rekonstrukc;ji.
Jesli roboty prowadzone beda w terenach zielonych, wowczas nalezy usuna¢ warstweg humusu z powierzeni
calego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub
wskazanym przez Inwestora / Inspektora Nadzoru.

Ilo$ci robdt rozbidrkowych podane s3 w Przedmiarze Robét.

5.5  Drogi montazowe
Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ Wykonawca, na wlasny koszt, zobowigzany jest do wykonania z elementow
prefabrykowanych o szerokosci 3.0 m drogi montazowe zapewniajgce dojazd do pasa robot.

5.6  Wykonanie wycinki lub przesadzenia drzew i krzakow

Wycinka drzew i krzakéw obejmuja usunig¢cie z terenu budowy wszystkich przeszkadzajacych drzew
i krzewom zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi lub wskazanych przez
Inwestora/Inzyniera kontraktu. Koszty administracyjne wycinki drzew ponosi Zamawiajacy. Zamiar
wykonania prac zwigzanych z wycinka drzew i krzewow oraz ich przesadzaniem nalezy zglosi¢ do Urzedu
Gminy i uzyskac stosowne uzgodnienia.

5.6.1  Usuniecie drzew i krzakow

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z wycinka drzew nalezy oznaczy¢ drzewa przeznaczone do
usunigcia zgodnie z projektem wykonawczym inwentaryzacji zieleni.

Oznaczone drzewa i krzaki musi odebra¢ i sprawdzi¢ Inwestor/Inzynier kontraktu oraz przedstawiciel
odpowiedniego Wydziatu ochrony §rodowiska Urzedu Gminy. Usunigcie drzew i krzakéw obejmuje:
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— usuniecie czgsci nadziemnej, pocigcie pni, konarow i galezi na odcinki umozliwiajace transport, oraz
WywoOz poza obszar inwestycji w uzgodnione miejsce sktadowania lub deponowania.

— usuwanie karp korzeniowych drzew i krzewow. Zaklada sie, ze realizacja bedzie prowadzona przy
uzyciu koparek - w trakcie przygotowywania placu budowy, oraz wykonywania wykopoéw
liniowych.

5.6.2  Przesadzanie drzew i krzakow.
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z przesadzaniem drzew nalezy oznaczy¢ drzewa przeznaczone do
ewentualnego przesadzenia o ile przewiduje to dendrologiczny projekt wykonawczy . W takim przypadku
technologia prowadzenia tych prac jest zawarta w opracowaniu szczegétowym.
Generalnie zaktada sig:
— mlode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza
ostroznoscia, w sposob ktory nie spowoduje trwalych uszkodzen, a nastgpnie zasadzone
w odpowiednio przygotowanym gruncie,
— przesadzanie drzew i krzewow bedzie wykonywane r¢cznie. Zaktada sig, ze bryly korzeniowe
najwigkszych przesadzanych roslin beda mialty max. 0,7m $rednicy, a dotki wykopane w miejscach
docelowych nie wigcej niz 1m $rednicy.

5.6.3  Zabezpieczenie drzew i krzakéw

W trakcie inwentaryzacji roslinno$ci przed rozpoczeciem robot nalezy wyznaczy¢ egzemplarze wymagajace
zabezpieczenia w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

Fragmenty systemu korzeniowego drzew i krzewdw czgsciowo obcigte i odstonigte w wykonywanych
wykopach, b¢dg ostaniane matami stomianymi podczas upalnych letnich dni.

Pnie drzew w sgsiedztwie miejsc pracy sprz¢tu zmechanizowanego begda ochraniane konstrukcjami
z drewnianych desek tagczonych opaskami elastycznymi. Galezie roztozystych drzew , rosngcych w poblizu
beda zabezpieczane poprzez okresowe wigzanie.

5.6.4  Zniszczenie pozostaloSci po usunietej roslinnosci.

Sposob zniszczenia pozostatos$ci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami z Inwestorem.
Zaleca si¢ wywoz resztek w odpowiednie miejsce i stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne
spalanie, z powstawaniem malej iloSci dymu. PozostatoSci po spaleniu powinny by¢ usunicte przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.6.5 Zdjecie warstwy humusu lub darniny

Dla robot prowadzonych na terenach zielonych, przyjeto wyprzedzajace usunigcie warstwy humusu
z powierzchni catego pasa robot ziemnych. Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do
pézniejszej rekultywacji, umacniania skarp, sadzeniu drzew 1 krzewdéw po zakonczeniu robot
kanalizacyjnych. Humus nalezy sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach w pryzmach nie wyzszych niz 2m.
Miejsca sktadowania humusu powinny zabezpiecza¢ go przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek lub
recznie.

Jezeli w trakcie prowadzenia robo6t pojawi si¢ zapotrzebowanie na darning do umacniania skarp nalezy ja
pozyskac przed zdjeciem warstwy humusu z terendw zielonych znajdujacych si¢ w pasie robot. Darning
nalezy cia¢ w regularnie, prostokatne pasy o szerokosci 0,30 —40 metra . Grubo$¢ darniny powinna wynosié
od 5 do 10 cm. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny.

Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to powinna by¢ roztozona na gruncie
rodzimym lub sktadowana w regularnych pryzmach zgodnie z technika agrotechniczng w naprzemiennie
uktadanych warstwach.

Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczaé 1 miesigca.

5.7  Zasady wykonywania robét ziemnych

5.71  Zasady organizacyjne prowadzenia robdét ziemnych.
W pierwszym etapie Wykonawca dokonuje podziatu zakresu robot na odcinki i dostarcza Inwestorowi oraz
Administratorom paséw drogowych plan organizacji ruchu. Po zatwierdzeniu planu Wykonawca dokonuje
oznakowania 1 zabezpieczenia miejsca wykonywania Robot. Zaleca si¢ wykonywanie robot przy
sprzyjajacych warunkach pogodowych.
W trakcie prac Wykonawca powinien:
— na dojazdach i dojsciach do posesji oraz na chodnikach zaktada¢ tymczasowe przeno$ne mostki
przejazdowe i ktadki dla pieszych,
— kiadki powinny mie¢ szeroko$¢ minimum 0,80 m (przy ruchu jednokierunkowym) oraz by¢
wyposazone w barierki ochronne o wysokosci 1,10 m oraz spelnia¢ inne wymagania BHP,
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—  zapewni¢ o$wietlenie placu budowy w nocy, na zw¢zonych odcinkach ulic zapewnic¢ pas dla ruchu
pojazdow o szer. min 2,75 m,
—  w przypadku zblizen do stupdw, zabezpieczy¢ je odciggami
— prowadzi¢ roboty r¢cznie przy zblizeniach wykopodw do drzew na odleglto$§¢ mniejsza od 2,0m
i stosowac zabezpieczenia korzeni lub alternatywnie wykonaé podwiert,

— na biezaco aktualizowaé oznakowanie i zabezpieczenie robot.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca z udziatem Inspektora Nadzoru dokona ponownej weryfikacji
polozenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych. W przypadkach jakichkolwiek watpliwosci nalezy
wykonaé przekopy kontrolne. W przypadku stwierdzenia konieczno$ci przerwania istniejacych instalacji
Wykonawca uzgadnia dalsze postgpowanie z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru oraz administratorami
uzbrojenia terenu. W razie koniecznoséci nalezy wezwac Projektanta ktory uzupeini projekt o konieczne
elementy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powzigcie wszelkich niezbednych $rodkéw w celu ochrony,
utrzymania itymczasowego dostepu do ustug komunalnych (dostawa wody, odprowadzenie wod
deszczowych, doprowadzenie energii elektrycznej i zapewnienie laczno$ci oraz zaopatrzenie w gaz)
z ktorych korzystanie zostalo w wyniku robdt czasowo uniemozliwione. W przypadku zaistnienia awarii
nalezy postepowac zgodnie z procedurg opisang w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. W zaleznosci od glebokosci wykopu bgda one
prowadzone recznie lub mechanicznie. Nalezy bezwzglednie respektowaé wyniki uzgodnien branzowych
dotyczacych prowadzenia robot ziemnych przy zblizeniach do elementéw uzbrojenia terenu.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze prace pomiarowe w tym
kontrole rzednych dna. Lawy z wyraznie oznakowang osig projektowanego przewodu nalezy montowaé nad
wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m.
Generalnie wykopy w pasach drogowych b¢da wykonywane jako wasko przestrzenne umocnione azurowo
lub z wykorzystaniem deskowania pelnego. Sciany moga by¢ umacniane wypraskami lub balami. Na
pozostatych odcinkach zaleca si¢ rdéwniez wykonywanie wykopow wasko przestrzennych, ale dopuszcza si¢
wykopy szerokoprzestrzenne o odpowiednim nachyleniem skarp.
Szeroko§¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego glebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 5 do 10 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy
wykonaé bezposrednio przed ulozeniem podsypki. Reczne zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu
musi by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodoéw rurowych.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacjg. Szczegdlowe wymogi dotyczace skrzyzowan zamieszczono
w uzgodnieniach do projektu.
Wykopy o glebokosci powyzej 1 m nalezy wyposaza¢ w zejécia (drabiny zgodne z wymogami BHP)
w odlegtosciach co 20 m.
Wykonawca wykonuje i przedstawi do akceptacji Inwestorowi projekt wykonawczy zabezpieczen
zapewniajacych bezpieczenstwo pracy 1 ochrong wykonywanych robot opracowany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

5.7.2  Odwodnienie terenu robot i zabezpieczenie przed dopltywem wod
Odwadnianie wykopow polega na usunigciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do uzyskania jak
najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalno$ci struktury gruntdbw w poziomie
posadowienia budowli. Wykonawca sporzadzi projekt odwodnienia terenu robot, uwzgledniajac
hydrogeologiczne wlasciwosci podloza, przewidywane parametry wykopow oraz rodzaj budowli, warunki
posadowienia budowli sgsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega akceptacji Inspektora nadzoru.
Odwodnienie robocze obejmuje:
— wykonanie rowoéw opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podilozu pod budowle) o przekroju
i spadku
—  zapewniajacym odprowadzenie wod przesgczajacych si¢ i wod opadowych,
— nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowoéw (w granicach od 0,1 do 1,0 % zaleznie
od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),
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zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wglebnego wykopow
(igtofiltry igtostudnie) i powierzchniowego.

Wymogi szczegolowe dotyczace robét ziemnych.

W przypadku odstepstw warunkow gruntowych okreslonych w projekcie dla posadowienia
projektowanych kanaléw nalezy wstrzymac roboty i poinformowa¢ Inwestora.

W przypadku wystapienia gruntow nienadajacych si¢ do bezposredniego posadowienia sieci, w celu
wzmocnienia i uzdatnienia podloza gruntowego, projektuje si¢ wymiane gruntu na gtebokos¢ 0,5m
liczac od poziomu utozenia kanatu/studni.

Szalunek musi by¢ wykonany w sposob umozliwiajacy stopniowe usuwanie go od dolu w miare jak
wykonywana jest podsypka, obsypka i zasypka wykopu.

Gruntu z wykopu, powinien by¢é wywieziony przez Wykonawcg na wiasny koszt. Wywoz gruntu
obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami
zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego koszt obejmuje takze ponowny
zatadunek 1 powr6t na miejsce zasypania. Nadmiar urobku nalezy przewie$¢ w miejsce wybrane
przez Wykonawcg i zaakceptowane przez Inzyniera kontraktu.

Wykop po ulozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektow i urzadzen
towarzyszacych nalezy zasypa¢ rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania rur z bokow,
z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 -20 cm, drewnianymi ubijakami.

Urobek nie nadajacy si¢ do wypelnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢
przetransportowany do wybranego miejsca sktadowania. W ramach rekultywacji terenu humus
winien zosta¢ ponownie rozéciclony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej glebokosci.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu, o ile projekt nie stanowi inaczej, teren nalezy przywrdcic¢ do
stanu pierwotnego. W ramach ceny za wykonanie wykopéw Wykonawca, uwzgledniajac
obowigzujace przepisy prawne, uzyska pozwolenie na sktadowanie odpadow (gruzu i nadmiaru
gruntu). Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow optaty za sktadowanie
odpadow.

Wymagania dotyczace zageszczenia musza by¢ zgodne z instrukcja montazowa uktadania w gruncie
kanatéw opracowanych przez producenta rur. Wspdtczynnik zageszczenia gruntu Is (zg. z BN-
77/8931-1 2) nie powinien by¢ nizszy niz 0,95 dla gruntu potozonego poza pasami drogowymi oraz
0,98 dla gruntu pod drogami. Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-S8/B-04481. Grunty budowlane,
badanie probek gruntu.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w caltym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny
umozliwiajacy szybki odptyw wod z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow
nalezy uja¢ w rowy i (lub) dreny,

Przy budowie kanatu w zaleznosci od glgbokosci wykopu; rodzaju gruntu i wysoko$ci wymagane;j
depresji, mozna stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe, drenaz poziomy lub depresje statycznego
poziomu zwierciadta wody gruntowej. Standardowo, w gruntach nawodnionych nalezy przewidzie¢
odwodnienie powierzchniowe poprzez ulozenie w dnie wykopu warstwy z thucznia lub zwiru
grubosci 50 cm. Zebrana woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad
zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

W wyjatkowych przypadkach przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadla
wody gruntowej nalezy zastosowaé typowe zestawy iglofiltrow .

Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowych
i wodnych w trakcie wykonywania robot. Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi

jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia

oraz poniesie wszelkie ewentualne oplaty.

Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie realizowaé zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie.
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Rodzaj gruntu do zasypywania
wykopow Wykonawca uzgodni z Inwestorem. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,2m.

Zasypanie kanalu przeprowadza si¢ w dwoch etapach, po wykonaniu proby szczelnosci opisanej
w Specyfikacji SST.02.01:

etap 1 - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej o grubosci 20 cm;
etap 2 - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpor
$cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ piasek. Materiat zasypu powinien by¢
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zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby
kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem
rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnym zaggszczeniem
i ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpor $cian wykopu.

5.7.4  Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédlo) nalezy:
— wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi,
— zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez ulozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),
— zawiadomi¢ projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze,
a jesli to konieczne nalezy zasiggnaé rady ekspertow.

5.8  Zagospodarowanie terenu przepompowni

5.8.1 Przepompownia

Teren wydzielony pod przepompowni¢ nalezy ogrodzi¢ przestami ogrodzeniowymi o wys. 1,50 m,
ocynkowanymi z pretow zgrzewanych punktowo o grubosci 4 mm oraz rozmiarze oczka 70x200mm, dtugosé
projektowanego ogrodzenia wynosi 10,0 mb (bez bramy). Przesta ogrodzeniowe montowaé ma stupkach
ogrodzeniowych o wym. 60x40x2500mm ocynkowanych. Pomiedzy stupkami zabudowa¢ krawezniki
chodnikowe o wymiarach 100x30x8cm, posadowione na lawie betonowej wykonanej w ksztatcie litery ,,L.”
z warstwa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm. Lawg betonowa o wymiarach
zewngtrznych 25x25 cm i gruboséci 10cm nalezy wykonaé z betonu klasy C8/10. Od strony wschodniej w
miejscu lokalizacji bramy wjazdowej, na dlugosci 6,45 mb nalezy zabudowaé kraweznik drogowy
najazdowy. Kraweznik posadowié na tawie betonowej wykonanej w ksztalcie litery ,,L.” z warstwg podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm. Lawg betonowg o wymiarach zewngtrznych 30x24 cm i
grubosci 10cm nalezy wykona¢ z betonu klasy C12/15. W miejscach, w ktorych planowana jest lokalizacja
stupkéw ogrodzeniowych nalezy wykona¢ fundament w formie stupa o wymiarach 20x20cm (dopuszcza si¢
shup o $rednicy 30cm) na glgbokos$¢ min. 1,0 m (liczac od poziomu pierwotnego). Projektowane fundamenty
pod stupki ogrodzeniowe nalezy zazbroi¢ czterema pionowymi pretami zebrowanymi ¢10 mm ze stali A-ITIIN
RB500W, faczonymi strzemionami wykonanymi z drutu ¢4,5 mm. Odleglo$¢ migdzy strzemionami nie moze
przekracza¢ 20 cm. Minimalna warto$¢ otuliny stali zbrojeniowej betonem wynosi 3,0 cm.

Projektuje si¢ bram¢ wjazdowa dwuskrzydtowsa o szerokosci 4,0m, szeroko$¢ pojedynczego skrzydta
o wymiarach 2,0m, a wysoko$¢ skrzydta 1,5m. Ramy skrzydet bramy wykonaé z profili ocynkowanych
o wymiarach 40x30 mm. Brame wyposazy¢ w zamek z wktadka patentowg oraz w rygiel pionowy. Skrzydta
bramy montowaé na zawiasach regulowanych montowanych bezposrednio w shupie bramy. Zawiasy muszg
umozliwia¢ ruch skrzydet bramy w obrebie 180 stopni przy otwieraniu bramy na zewnatrz ogrodzonego
terenu.

Teren ogrodzony nalezy wybrukowaé kostkg betonowa (pow. 32 m?) o gr. 8 cm posadowiong na podsypce
cementowo-piaskowej (w stosunku 1:4) gr. 3 cm oraz podbudowie zasadniczej o gr. 20 cm wykonanej
z kruszywa tamanego o frakcji 0-63 mm stabilizowanej mechanicznie, uzupelionej od gory kruszywem
o frakcji 0-30 mm. Wszystkie warstwy stabilizowane mechanicznie nalezy zaggszcza¢é do uzyskania
wskaznika zaggszczenia kruszywa fundamentu Is =0,98 okreslonego wg proby Proctora, zgodnie z norma
PN-88/B-04481. W trakcie zageszczania kruszyw zabrania si¢ stosowania walcoOw wibracyjnych.

Na terenie przepompowni nalezy zlokalizowaé szafke zasilajaco-sterujagca posadowiong na podwojnym
fundamencie tworzywowym.

Oswietlenie terenu przepompowni wykona¢ poprzez zabudowe lampy ulicznej o wysokosci 6,0 m
z czujnikiem zmierzchu oraz zamontowang kamerg. Lampg nalezy zamontowac na fundamencie betonowy o
wym. 320x320x1100mm.

Na terenie przepompowni projektuje si¢ zabudowe zurawia do wyciggania pomp, o udzwigu minimum 150
kg. Fundament o wym. 1,0x1,0x0,8m. nalezy wykona¢ jako zelbetowy, wylewany ,,na mokro” na miejscu
budowy, zabezpieczony pionowa izolacja wykonang z dwuskladnikowej bitumicznej izolacji
grubowarstwowej spetniajagcej wymogi normy EN 15814. Izolacj¢ pozioma wykona¢ z papy
termozgrzewalnej o gr. 3,2 mm. Fundament zazbroi¢ gora i dotem siatka zbrojeniowa o oczku 15x15cm
wykonang z pretow zebrowanych o10mm ze stali A-IIIN RB500W. Skrzyzowania pr¢tow wigza¢ drutem
mickkim wigzatkowym w sposob krzyzowy. Fundament wykona¢ z betonu klasy C35/45 z dodatkiem
uszczelniacza plastyfikujacego, w celu uzyskania betonu o wodoszczelnosci min. W6. Grubo$¢ otuliny siatki
zbrojeniowej dla goérnej 5,0cm, a dla dolnej 7,0cm. Fundament posadowi¢ na wczesniej przygotowane
podioze betonowe o grubosci 50cm, wykonane z betonu klasy C8/10 zatartego na gltadko pod izolacje.
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Podloze betonowe wykonaé na podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Fundament wyposazy¢ w cztery kotwy
o §ér. 15 mm do montazu Zurawia.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Glownego Urzedu Geodezji
i Kartografii (GUGIK) i przy zachowaniu zasad dotyczacych prowadzenia prac podanych w punkcie 5.3
niniejszej specyfikacji.

6.2  Kontrola usuni¢cia humusu
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia warstwy humusu.

6.3  Kontrola jakoSci robot rozbiorkowych
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

6.4  Kontrola jakosci wycinki drzew i krzewow
Kontrola jakos$ci robot polega na ocenie kompletnosci wykonanych robot zwigzanych z wycinka drzew
i krzewow.

6.5 Kontrola jako$ci robo6t ziemnych
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne"

7  BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

7.1  Sprawdzenie wykonania wykopo6w.
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.
W czasie kontroli uwagg nalezy zwréci¢ na:
— zapewnienie statecznos$ci $cian wykopow,
—  sprawdzenie jakos$ci umocnienia,
— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,
— wykonanie i grubo$¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,
—  zaggszczenie zasypanego wykopu,
— sprawdzenie czy lezace w poblizu gornej krawedzi wykopu urzadzenia lub materialy sa poza
obszarem kata tarcia wewnetrznego gruntu.

7.2  Badania do odbioru robét ziemnych

Minimalna czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow:

Pomiar szeroko$ci dna: pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 200 m na prostych oraz co 50 m
w miejscach ktore budza watpliwosci.

Pomiar spadku podluznego dna: pomiar rz¢dnych.

Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia zageszczenia gruntu podtoza i jego
ewentualnego doggszczenia. Jednoczes$nie bada si¢ jego rodzaj, naturalng wilgotnos¢ i sprawdza si¢ czy
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480.

Pomiar grubosci podsypki ( zgodnie z dokumentacja techniczng),

Pomiar grubosci obsypki ( zgodnie z dokumentacja techniczng)

Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy,

Badania wykopdw otwartych obejmuja badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa prace, a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania zasypu przewodu polegajacej na kontroli warstwy ochronnej zasypu przewodu do powierzchni
terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkos$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nalezy wykonac¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz S0m.

Badania nasypu statego sprawdza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wedtug BN-77/8931-12
i wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

Badania podloza wzmocnionego (w przypadku wystapienia takich zabezpieczen) przeprowadza si¢ przez
ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy czym grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka podtoza z doktadnoscia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza
w planie, rzedne podtoza i glgbokos¢ utozenia podtoza.
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Zageszczenie gruntu. Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/893 1-12 powinien by¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

Szeroko$¢ dna. Szerokos$¢ dna nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz 0 £ 5 cm.
Spadek podluzny dna. Spadek podluzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysoko$ciowych nie moze dawac¢ réznic w stosunku do rzgdnych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1
cm.

Grubos¢ warstwy podsypki. Grubo$¢ warstwy podsypki nie moze si¢ r6zni¢ o wigcej, niz +2 cm.

Grubos¢ obsypki z piasku. Grubo$¢ warstwy obsypki nie moze si¢ r6zni¢ o wigcej, niz =5 cm.

8 OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne".
Sposob wykonywania obmiaru i rozliczenia rob6t musi by¢ zgodny z postanowieniami kontraktu.

8.1  Roboty przygotowawcze - wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
Jednostka obmiarowa jest:
— mb ulozonego kanalu, obmiar mierzy si¢ w odniesieniu do dlugosci ulozonego rurociagu oraz
z uwzglednieniem materiatu i $rednicy.

8.2  Roboty przygotowawcze - usunigcie warstwy humusu
Jednostka obmiarowa sa jednostki podane w przedmiarze lub przy rozliczeniu scalonym mb utozonego
kanatu. Obmiar mierzy si¢ wtedy w funkcji dtugosci utozonego kanatu.

8.3  Roboty przygotowawcze- rozbiorka elementéw drog, chodnikéw, ogrodzen i innych obiektow,
drogi montazowe oraz wycinka i karczowanie drzew i krzewow

Jednostkg obmiarowa sg jednostki podane w przedmiarze lub przy rozliczeniu scalonym mb utoZonego

kanatu. Obmiar mierzy si¢ w funkcji dtugosci utozonego rurociggu oraz w funkcji materiatu i srednicy.

8.4  Roboty ziemne

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne".
Obmiar robot begdzie wykonywany na zasadach ogblnych. Ilo$¢ robdt ziemnych wyznaczana bedzie
w odniesieniu do dtugosci kanatu oraz w zaleznos$ci od jego $rednicy i materiatu.

Jednostka obmiarowa sa jednostki zastosowane w przedmiarze lub przy rozliczeniach scalonych jest to Imb
utozonego kanatu.

Obmiar scalony zawiera m.in. koszt wszystkich prac opisanych w niniejszej specyfikacji w czgséci dotyczacej
robot ziemnych. W jej sktad sa wliczone wykopy, podsypki, zasypki, odwodnienie i inne prace temu
towarzyszace oraz ujete w tej specyfikacji.

9  ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI.

9.1 Sposob odbioru robét

Odbidr robdt zwigzanych z przygotowaniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inwestorowi.
Ilo$¢ wybranego humusu zostanie okreslona na podstawie pomiaru powierzchni z ktorej usunigto humus.
Odbidr robdt ziemnych bedzie si¢ odbywaé na zasadach ogoélnych, a roboty te bedg traktowane jako
zanikajace.

9.2  Podstawy platnosci

9.2.1 Roboty przygotowawcze - wytyczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
Cena jednostkowa obejmuje:
— wyznaczenie punktow gldwnych osi trasy, granic robot i punktéw wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robot,
—  wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— wykonanie pomiar6w biezacych w miare postgpu robot,
— ustabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochron¢ ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— utrzymywanie i ewentualne uzupeilnienie w trakcie robdt roboczych punktéw sytuacyjno-
wysokosciowych,
— wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktore Wykonawca uzna za potrzebne,
— transport i koszty materiatow,
— dokumentacj¢ fotograficzna istniejacych warunkow.
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9.2.2

Roboty przygotowawcze - usuni¢cie warstwy humusu

Cena jednostkowa obejmuje:

9.2.3

dokumentacje fotograficzng istniejacych warunkow,

zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,

zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach,
zabezpieczenie skladowanego humusu i darniny przed zanieczyszczeniem i nadmiernym wptywem
warunkow atmosferycznych,

wszelkie optaty za sktadowanie humusu i darniny.

Roboty przygotowawcze - rozbiorka elementéw drog, chodnikéw, ogrodzen i innych obiektéw,
drogi montazowe oraz wycinka i karczowanie drzew i krzewow

Cena jednostkowa obejmuje:

9.24

prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

dokumentacje fotograficzna, istniejacych warunkow - rozbiorke elementow,

segregacje materialdw z rozbiorki na materiaty odpadowe, materiaty do recyklingu i nadajace si¢ do
powtornego, wykorzystania bez przerobki,

wybor miejsc wywiezienia materiatdw z ewentualnym uzyskaniem zgody na sktadowanie
materiatow w wybranym miejscu wraz z oplatami,

wywiezienie materialu z rozbiorki z zabezpieczeniem materiatdw nadajacych si¢ do powtoérnego
wykorzystania wraz z ewentualnymi optatami,

przesadzenie drzew i krzewow nadajacych si¢ do wykorzystania,

wycinke drzew i krzewow, karczowanie korzeni, wywodz na sktadowisko wraz z optatami,
uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot wraz z ich zabezpieczeniem.

Roboty ziemne - wykopy, zasypy i nasypy w gruntach I - V kategorii

Cena jednostkowa obejmuje:

zmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym,
oplaty za zajecie pasa drogowego,

utozenie kladek dla pieszych oraz mostkow przejazdowych dla ruchu kotowego,
aktualizowanie oznakowania, o$wietlenia i zabezpieczen robot,

dokumentacje fotograficzng istniejagcych warunkow,

wykonanie niezb¢dnych dodatkowych badan gruntu,

wykonanie przekopoéw kontrolnych,

wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad,

profilowanie dna wykopu i skarp,

zageszczenie podtoza gruntu w wykopie,

wykonanie niezb¢dnego odwodnienia i utrzymanie wykopoéw w stanie suchym w trakcie robot,
zasypanie wykopu (z zageszczeniem gruntu) po zakonczeniu robot montazowych,
zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopow,

optlaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,
naleznosci z tytutu wtasnosci i dzierzawy,

opflaty za sktadowanie wydobytych materiatow, odpadéw i §mieci,

wszelkie naleznosci za wydobycie materiatdw do wykonania Robot,

optaty za zrzut wody do systemu odwodnienia.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Czes$¢ przepiséw podano w specyfikacji technicznej Wymagania og6lne i opisie w dokumentacji projektowe;.

10.1 Roboty pomiarowe

(1]
(2]

(3]
[4]

(5]
[6]

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3, Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii.
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Gtowny Urzad Geodez;ji i Kartografii 1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, Glowny Urzad Geodezji
i Kartografii. 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, Gtowny Urzad Geodezji
i Kartografii 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.
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[7]
[8]
[9]

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia.

[10]PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.
[11]BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2 Roboty ziemne

(1]
(2]

(8]
[9]

PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru
BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-93/B-12042Drenowanie. Projektowanie rozstaw i glgbokosci drenowania na podstawie
kryteriow hydraulicznych -hydrologicznych

PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej

PN-B-12087:1997 Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wod zrédlanych i wysickowych

[10]PN-B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenie rurociagéw drenarskich
[11][PN-B-12089:1997 Drenowanie. Uktadanie saczkow drenarskich. Wymagania przy odbiorze

Wszystkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujgce normy
i przepisy. Niewyszczegolnienie w zestawieniach zawartych w specyfikacji ktérejs z obowigzujacych
norm lub przepisu nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ich stosowania.
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Specyfikacja SST-02.01
Roboty montazowe kanalizacyjne

SPIS TRESCI
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1  WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbudowsa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami w rejonie ul. Kamieniec oraz ul.
Mokra w Ustroniu.

1.2  Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej. W zakres tych robot wchodza; budowa sieci kanalizacji sanitarnych, budowa studni
kanalizacyjnych, odwodnienie wykopow, proby szczelnosci, kontrola jakosci.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST 00.00.

2  MATERIALY
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:

e materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych i danymi zawartymi w projekcie
budowlano-wykonawczym. Materiaty musza by¢ nowe, nieuzywane i zachowywaé parametry
wytrzymato$ciowe podane w projekcie budowlano-wykonawczym wynikajace z zastosowanych
klas wytrzymatosci,

e rury PVC-U SN8 LITYCH, taczone kielichowo na uszczelke dwuwargowa SBR, o $rednicy 200 x
5,9 mmi 160 x 4,7 mm (zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009),

e rury $r. 90 mm oraz $r. 225 mm PE100RC SDR17 tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub za
pomocag ksztattek elektrooporowych zgodnie z normami PN-EN 12201-1:2011, PN-EN 12201-
2:2011, PN-EN 12201-3:2011,

e tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna brazowa, z folii polietylenowej z wktadka stalowa,

e piasek naturalny na podsypki i obsypki rur - winien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004, przy wysokim
stanie wod gruntowych podsypka zwirowa o uziarnieniu 2-20mm,

e studnie tworzywowe o $r. 425 i 1000 mm. Projektowane studnie tworzywowe winny spetniaé
ponizsze parametry techniczne:

— studnie prefabrykowane zbudowane z elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych PP lub PE
z przeznaczeniem do zabudowy na zewngtrznych sanitarnych sieciach kanalizacyjnych,
dopuszczone do zabudowy w pasie drogowym (wymagana stosowna aprobata techniczna),
z mozliwoscig podiaczenia rur kanalizacyjnych PVC dn160-200mm,

— studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewlazowe),

— studzienki dostosowane do glebokos$ci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej Sm,

— Kkinety i rury trzonowe spelniajagce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej
studzienek tworzywowych w obszarach obciazonych ruchem) sztywnos¢ obwodowa min SN>4
KN/m2 w badaniu zgodnie z norma PN-EN 14982:2007,

— producent studzienek powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

— producent posiadajacy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan.

Studnie tworzywowe majg gwarantowac:

— szczelno$¢ potaczen elementow studni na cisnienie minimum 0,5 bara co daje mozliwos¢
zastosowania studni przy wysokim poziomie wod gruntowych,

— odpornos$¢ na dziatanie sity wyporu wody gruntowe;j,

— zastosowanie réznego rodzaju kinet przelotowych o katach 0, 30, 60 i 90 stopni, kinet
potaczeniowych (zbiorczych), kinet z jednym doptywem prawym lub lewym, z doptywem pod
katem 90 stopni. Wszystkie kroc¢ce dolotowe i wylotowe w kinecie powinny posiada¢ mozliwos¢
nastawu w zakresie min. 5 stopni,

— mozliwos$¢ wykonania dodatkowych podtaczen powyzej kinety o $rednicach dz160-200mm poprzez
nawiercenie w rurze trzonowej studni wierttem koronkowym i zastosowanie wkladki
uszczelniajgcej tzw. ,,in sit”,

— odporno$¢ chemiczng tworzywowych elementow sktadowych studni i uszczelek na zwigzki
chemiczne wystepujace w $ciekach sanitarnych,
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—  kompletny system jednego producenta tzn. Ze studnie muszg by¢ wykonane w catosci z elementow
jednego producenta stanowiacych integralng cato$¢ studni.

e studnie betonowe z krggdéw zbrojonych o $r. 600, 1000, 1200 mm ($rednica 1200 mm dotyczy studni
phuczacej). Elementy studni musza by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci nie wigkszej
niz 5%, wodoszczelnosci W8, mrozoodporne F-150. Laczenie poszczegdlnych elementéw studni na
zintegrowane samosmarujace si¢ uszczelki z elastomeru SBR zgodnie z normg PN-EN 681-1:2002/A3,
PN-EN 681-2:2003/A2. Studnie winny by¢ wyposazone w osadzone podczas prefabrykacji stopnie
ztazowe zeliwne powlekane (nie dotyczy studni $r. 600) zgodnie z PN-EN 13101:2004 typu ciezkiego.
Wtazy zeliwne z wypetieniem betonowym (klasa betonu C35/45) klasy D400 z wkladka ttumigca w
pokrywie wilazu, (wlaz spelniajacy wymagania normy PN-EN124:2000). Na studniach $r. 600 mm
wlazy nalezy zabudowa¢ na ptycie pokrywowej. Studnie nalezy wyposazy¢ zgodnie z projektem
budowlano-wykonawczym.
przepompowni¢ $ciekow jako zbiornik polimerobetonowy o $rednicy 1500mm.
piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-EN 13139:2003/AC:2004.

e kruszywo mineralne do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom
normy PN-EN 12620/AC:2004.

e cement portlandzki powinien odpowiada¢ PN-EN-197-1:2002.

e  beton hydrotechniczny - sktadniki do produkcji betonu i sposdb jego produkcji powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003.

e woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrédtach pozyskania materiatdéw przed
rozpoczeciem dostawy. Inwestor moze wnie$¢ uwagi co do proponowanych zrodet dostawy.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru,
Inwestora oraz Projektanta.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodno$ci. Dostarczone materiaty
na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru.

3  SPRZET
Sprzet musi spetnia¢ wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogolnej ST.00.00.

3.1  Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:
— ubijaki spalinowe 50-200kg,
— pozostaly sprzet do zageszczania gruntu,
—  weciagarki rgczne,
— weciagarki mechaniczne,
— samochody skrzyniowe,
- koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20m?,
—  spycharki kotowe lub gasienicowe 75 i 100 kM,
- koparko - tadowarki kolowe o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m?,
— roéwniarka samojezdna 100 kM,
— samochody samowytadowcze 5ti5-10t,
—  spregzarka powietrza spalinowa 4 - 5 m3/min,
— beczkowozy, pompy odwadniajace, iglofiltry, szalunki, Scianki szczelne.

4 TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogoélnej".
Sposob transportu musi gwarantowa¢ ochron¢ materialdow przed uszkodzeniem poprzez stosowanie
samochodow ci¢zarowych z gladkimi, pozbawionymi ostrych krawedzi skrzyniami. Transport moze by¢
prowadzony przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C. Rury nalezy utozy¢ kielichami naprzemianlegle,
na podktadach drewnianych o szerokos$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur. Wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m, a przy dlugosciach
rur wigkszych od dlugos$ci skrzyni samochodu zwis rury nie moze przekracza¢ 1 m.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla
rur. Podobnie elementy studzienek z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej lub poziomej
z zachowaniem ostroznosci jak dla wyroboéw z tworzyw sztucznych. Kregi odcigzajace, ramy i wlazy
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kanatowe mogg by¢ transportowane dostosowanymi do tego celu srodkami komunikacyjnymi. Wtazy nalezy
podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5  WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne"
ST.00.00. Kolejno wykonywane sg roboty przygotowawcze i ziemne opisane w specyfikacji SST 01.00,
a nastgpnie roboty przedstawione w niniejszej specyfikacji szczegdtowe;.

Uwaga: Rury mozna uklada¢é przy temperaturze powietrza od +5°C do +30 °C.

Konfiguracja uktadéw kolektora glownego i siegaczy winna by¢ zgodna z projektem budowlano-
wykonawczym. W szczegblnosei nalezy zachowa¢ wynikajace z projektu wymagania dotyczace sposobu
wlaczenia siggaczy do kolektora.

5.1 Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw.
Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od glgbokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymagane;j
depresji mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

— Powierzchniowa

— Drenazu poziomego

— Depres;ji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;.
Dla kanaléw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjna
z thucznia lub zwiru grubosci do 50cm.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie
odpompowana poza zasigg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac
typowe zestawy iglofiltrow o glgbokosci 5-6 m montowane za pomoca wplukiwanej rury obsadowej $ér. 0,14
m. Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego
iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem
ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;.
Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowo — wodnych w trakcie
wykonywania robot.

5.2 Przygotowanie podloza
Podloze wraz z warstwa podsypki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu
rodzaju gruntu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej
powierzchni Dopuszczalne odchylenia:
—  w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonej na tawach celowniczych osi
przewodu nie powinno przekraczaé Scm,
— zmniejszenia grubosci podioza od przewidywanej w projekcie nie moze by¢ wigksze niz 10 %,.
— odchylenie rzednych podtoza wraz z warstwa podsypki od rzgdnych przewidzianych w specyfikacji
technicznej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie lcm.
Wzmocnienie podloza na odcinkach pod ztgczami rur powinno byé wykonane po probie szczelnosci odcinka
kanatu. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podloza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu. Badania podloza naturalnego i umocnionego nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/ B-10727. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonym
w specyfikacjach technicznych oraz wymaganiami okre§lonymi przez producentéw rur.
W przypadku, gdy dno kanatu znajduje si¢ ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢ za
pomoca systeméw odwodnienia. W przypadku wystapienia lokalnie gruntéw stabono$nych przewidzieé
czgsciowg wymiang gruntdw poprzez zastosowanie podbudowy z kruszywa lub piasku ostonietej
geowtokning.

5.3  Roboty montazowe kanalow

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania robot montazowych przy kanalizacji.
Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku
migdzy dwoma studzienkami rewizyjnymi.

W celu zachowania prawidtowego postgpu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu
od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadu.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow zgodnych z projektem
budowlano-wykonawczym. Przewody kanalizacji nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10727.

Rury do wykopu po oczyszczeniu i sprawdzeniu ich jakosci i stanu technicznego nalezy opusci¢ rgcznie za
pomoca lin. Kazda rura po utozeniu kielichem w kierunku przeciwnym do projektowanego spadku i zgodnie
z 0sig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,
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symetrycznie do jej osi.

5.3.1 Rury PVC-U SN8 LITYCH z wydluzonym kielichem

W trakcie laczenia rur pod odcinkiem wciskowym nalezy zastosowaé odpowiednie podklady w celu
ustawienia osi tagczonych odcinkoéw rur tak aby tworzyty prosta.

Montaz rur nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi przez producenta rur w instrukcjach
wykonania i odbioru sieci z PVC-U.

Potaczenie kielichowe wykonaé poprzez zeskosowanie bosych koncoOw rur pod katem 15°, a nastepnie
oznaczenie na bosym koncu gleboko$¢ kielicha. Przed taczeniem rur sprawdzi¢ czy w gniezdzie kielicha
znajduje si¢ uszczelka, pdzniej nalezy weisnaé bosy zeskosowany koniec rury do kielicha, po wczesniejszym
nasmarowaniu go silikonowg pasta. Do wciskania bosych koncoéw nalezy stosowac weiskarki — zabrania si¢
whbijania rur. Potgczenie mozna uzna¢ za prawidlowo wykonane po osiagnigciu przez czoto kielich granicy
wecisku przy zachowaniu wspolosiowosci taczonych rur.

Rury kanalizacyjne w wykopie otwartym utozyé na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm zageszczang
mechanicznie (w przypadku wystapienia wysokiego zwierciadta wody gruntowej kanaty utozy¢ na podsypce
zwirowej o uziarnieniu 2-20 mm). Po zabudowaniu przewodow kanaly obsypa¢ piaskiem na wysoko$¢ 20
cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy zagesci¢ warstwowo. Obsypke piaskowa nalezy zaggszczaé recznie
warstwami tak aby przewody nie ulegty przesunigciu oraz zniszczeniu.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
poprzez jego zaslepienie korkiem systemowym.

5.3.2 Rury PE100RC SDR17

Przewody nalezy wykonywaé w wykopie otwartym nalezy wykona¢ z rur PE1I00RC SDR17. Rury nalezy
laczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomoca ksztaltek elektrooporowych zgodnie z normami PN-
EN 12201-1:2011, PN-EN 12201-2:2011, PN-EN 12201-3:2011. Montaz rur nalezy wykonywac
w temperaturze otoczenia w granicach +5° do +30° C. Zgrzewanie rur nalezy wykonywaé zgodnie
z instrukcjami i wytycznymi producenta rur. Rury kanalizacyjne w wykopie otwartym utozy¢ na podsypce
piaskowej o grubosci 20 cm zageszczang mechanicznie (W przypadku wystapienia wysokiego zwierciadta
wody gruntowej kanaly utozy¢ na podsypce zwirowej o uziarnieniu 2-20 mm). Po zabudowaniu przewodoéw
kanaty obsypa¢ piaskiem na wysokos¢ 20 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy zage$ci¢ warstwowo.
Obsypke piaskowa nalezy zageszcza¢ recznie warstwami tak aby przewody nie ulegly przesunigciu oraz
Zniszczeniu.

Przewody wykonywane z rur PE podda¢ proba szczelnosci cisnieniowo-hydrauliczng, zgodnie
z wymaganiami normy PN-99/B10726. Wymagane ci$nienie w czasie proby wynosi 1,0 MPa. Probe nalezy
wykonaé¢ po zabudowaniu przewoddéw i wykonaniu warstwy ochronnej oraz zabezpieczeniu rur przez
przemieszczeniem si¢. W trakcie proby wszystkie miejsca potgczen musza by¢ odkryte w celu sprawdzenia
szczelnosci potaczen.

Cato$¢ trasy rurociggu tlocznego nalezy oznakowaé tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng brazowa, z folii
polietylenowej z wktadka stalowa, ulozong na poziomie 50cm ponad wierzch uktadanych przewodow.
Szeroko$¢ tasmy ostrzegawczej 20cm. W przypadku koniecznos$ci taczenia odcinkow tasmy, ich konce
nalezy taczy¢ poprzez nitowanie wkiadek stalowych. Niedopuszczalnym jest taczenie tasmy ostrzegawczo-
lokalizacyjnej poprzez jej wigzanie.

5.4  Studnie tworzywowe

W przypadku stosowania studzienek z elementami nastawnymi na wlocie i wylocie nie wolno przekraczaé
dopuszczalnych odchylen zawartych w materiatach technicznych stosowanego systemu.

Wokot studzienek nalezy wykonaé obsypke piaskowsa o szerokosci minimum 30cm i zageszczac jg kolejnymi
warstwami grubosci 20cm do stopnia zageszczenia 1,=0,95 - 0,97. Studnie posadowi¢ ma podsypce
piaskowej, a w gruncie nawodnionym ze zwiru o grubosci 30cm zagegszczonej mechanicznie. Wskaznik
zageszczenia kruszywa fundamentu I -0,98 okreslonego wg proby Proctora, zgodnie z normg PN-88/B-
04481. Dopuszcza si¢ wlaczanie kanatow ponad kinete wyltgczenie przy uzyciu tzw. wktadki ,,in situ”.

54.1 Studnia $r. 425mm
e rury trzonowe studzienek $r. 425mm winny by¢ jedno$cienne, dwustronnie karbowane o sztywnosci
obwodowej min SN>4 KN/m2 w badaniu zgodnie z norma PN-EN 14982:2007,
e wykonane jako niewtazowe, posiadajace Srednicg¢ wewngtrzng komina min. §r. 400mm,
e zwienczenie wlazami zeliwnymi z wypelnieniem betonowym klasy D400 (wlaz zeliwny spetniajacy
wymagania normy PN-EN124:2000).
Wiazy klasy D400 na studniach nalezy zabudowac na rurze trzonowej za posrednictwem adaptera pod wiaz
na stozek, posadowionym na stozku odcigzajacym.
Poziom wtazéw nalezy wyrownaé do niwelety terenu.
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54.2  Studnia $r. 1000mm rozprezne

e zwienczenie studni wykona¢ wiazem zeliwnym klasy D400 (wtaz zeliwny spetniajacy wymagania

normy PN-EN124:2000),

e wiaz D400 zabudowaé na betonowym pierscieniu odcigzajacym,

e poziom posadowienia wlazu nalezy wyréwnac do niwelety terenu,

e dno studni winno posiada¢ tworzywowy deflektor.
Studni¢ rozprezng nalezy wyposazy¢ w filtr antyodorowy z wypetlieniem z weglem aktywnym (wymiana
ztoza filtracyjnego podczas eksploatacji wg instrukcji producenta z uwzglednieniem poziomu stezenie
odorow w studni rozpregzne;j).
Studnia winna posiada¢ dno wyposazone w krociec umozliwiajacy podtaczenie przewodu cisnieniowego o
$r. 160 mm wykonanego z rur PE100RC SDR17.

W przypadku stosowania studzienek z elementami nastawnymi na wlocie i wylocie nie wolno przekraczac¢
dopuszczalnych odchylen zawartych w materiatach technicznych stosowanego systemu.
Wokoét studzienek nalezy wykona¢ obsypke piaskowa o szeroko$ci minimum 30cm i zageszczac ja kolejnymi
warstwami grubos$ci 20cm do stopnia zageszczenia 1s=0,95 - 0,98. Studnie posadowi¢ ma podsypce
piaskowej, a w gruncie nawodnionym ze zwiru, o grubosci 20 cm zageszczonej mechanicznie. Na odcinkach
wskazanych w pkt 1.4.1 pod studniami wykona¢ wymian¢ gruntu na glebokos¢ 50 cm. Grunt zastapié
podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona mechanicznie. Wskaznik zageszczenia kruszywa fundamentu
1S=0,98 okreslonego wg proby Proctora, zgodnie z normg PN-88/B-04481. Wiaczenia w rur¢ trzonowa
nalezy wykonac¢ przy uzyciu tzw. wktadki ,,in situ”.

Studnie tworzywowe maja gwarantowac:

e szczelno$¢ polaczen elementdow studni na ci$nienie minimum 0,5 bar,
e odpornos¢ na dziatanie sity wyporu wody gruntowe;j,

e zastosowanie roznego rodzaju kinet przelotowych o katach 0, 30, 60 i 90 stopni, kinet potaczeniowych
(zbiorczych), kinet z jednym doptywem prawym lub lewym, z doptywem pod katem 90 stopni. Wszystkie
kroéee dolotowe 1 wylotowe w kinecie powinny posiada¢ mozliwo$¢ nastawu w zakresie min. 5 stopni,

e mozliwo§¢ wykonania dodatkowych podlaczen powyzej kinety o $rednicach dz160-200mm poprzez
nawiercenie w rurze trzonowej studni wierttem koronkowym i zastosowanie wktadki uszczelniajacej tzw.
,in sit”,

e odporno$¢ chemiczng tworzywowych elementéw sktadowych studni i uszczelek na zwigzki chemiczne
wystepujace w Sciekach sanitarnych.

5.5  Studnie zelbetowe Dn600, Dn1000, Dn 1200

Studnie projektuje si¢ jako studnie wykonane z elementow betonowych prefabrykowanych zbrojonych.
Elementy studni musza by¢é wykonane z betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%,
wodoszczelnosci W8, mrozoodporne F-150. Laczenie poszczegdlnych elementéw studni na zintegrowane
samosmarujace si¢ uszczelki z elastomeru SBR zgodnie z norma PN-EN 681-1:2002/A3, PN-EN 681-
2:2003/A2. Studnie winny by¢ wyposazone w osadzone podczas prefabrykacji stopnie ztazowe zeliwne
powlekane (nie dotyczy studni §r. 600) zgodnie z PN-EN 13101:2004 typu cigzkiego.

Wtazy zeliwne z wypehieniem betonowym (klasa betonu C35/45) klasy D400 z wkiadka tlumigca
w pokrywie wlazu, (wlaz spetniajacy wymagania normy PN-EN124:2000). Na studniach §r. 600 mm wilazy
nalezy zabudowac¢ na ptycie pokrywowej. Na studniach $r. 1000 i 1200 mm wtazy nalezy zabudowaé na
stozkach betonowych zbrojonych. W celu dostosowania poziomu rzednej wlazu do niwelety terenu nalezy
zastosowac pierscienie regulacyjne lub kliny betonowe. Dennica prefabrykowana — monolit kregu i ptyty
dennej z wyprofilowang kinetg oraz wbudowanymi szczelnymi przej$ciami przez $ciang, dostosowane do
stosowanych materiatow, z ktorych wykonywane sg kanaty.

Wokot studni nalezy wykonac obsypke piaskowa o szerokosci minimum 30cm i zageszczac ja kolejnymi
warstwami grubosci 20cm do stopnia zageszczenia 1,=0,95 - 0,97. Studnie posadowi¢ ma podsypce
piaskowej, a w gruncie nawodnionym ze zwiru o grubosci 30 cm zaggszczonej mechanicznie. Na odcinkach
wskazanych w pkt 1.4.1 pod studniami wykona¢ wymian¢ gruntu na gigbokos¢ 50 cm. Grunt zastgpié
podsypka piaskowo-zwirowa zaggszczona mechanicznie. Wskaznik zaggszczenia kruszywa fundamentu
I5=0,97 okreslonego wg proby Proctora, zgodnie z norma PN-88/B-04481. W przypadku wlaczania kanatow
na wysokosci 50 cm ponad dno studnia wiaczenie nalezy wykona¢ poprzez kaskade¢ zewngtrzng. Wszystkie
przejscia musza by¢ wykonane jako szczelne.

Studnie, w ktorych projektowana jest zabudowa armatury, wlazy wyposazy¢ w system zabezpieczajacy przed
kradzieza lub swobodnym otwarciem.

W przypadku studni betonowej o $rednicy 1200mm stuzgcej do zabudowy armatury w dennicy nalezy
wykona¢ spocznik betonowy ze spadkiem 2% w kierunku rzgpie. Na spoczniku nalezy wykona¢ podpory pod
armature.
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UWAGA: wszystkie elementy kazdej studni musza by¢ od jednego producenta i stanowi¢ komplet.

5.5.1  Studnia betonowa z kregéw zbrojonych Dn1200 pluczaca
Nalezy wykona¢ trzy studnie ptuczace. Konstrukcja studni betonowej Dn1200 mm zgodnie z opisem w pkt.
5.5, za wyjatkiem zwienczenia, ktére nalezy wykona¢ poprzez zabudowe wiazu zeliwnego klasy D400
szczelnego, posadowionego na plycie pokrywowej betonowe z kregdéw zbrojonych.
Kazda studni¢ ptuczaca wyposazy¢ w:
— szczelne przejscia do rur PEI00RC SDR17 §r. 160 mm (2 szt.),
— zasuwa nozowa §r. 150 mm miedzykotnierzowa z niewznoszacym trzpieniem i kotkiem recznym (2
szt.),
—  lacznik kohierzowo-kielichowy $r. 150/160 mm do rur PE (2 szt.),
— czyszczak kotnierzowy @150 z Zeliwa sferoidalnego epoksydowanego, z oknem rewizyjnym (1 szt.),
—  zawor hydrantowy @52 (1 szt.),
—  wilaz zeliwny szczelny klasy D400.
Wszystkie potaczenia kolnierzowe nalezy uszczelnia¢ za pomocg uszczelek ptaskich z elastomeru SBR,
wyposazonych w dodatkowe uchwyty mocujace, zabezpieczajace przed przesunigciem si¢ ich w trakcie
montazu.
Studnie nalezy zabezpieczy¢ wltazem szczelnym z zabezpieczeniem przed ingerencja osob trzecich.

5.6  Przepompownia

5.6.1  Zbiornik przepompowni

Zbiornik przepompowni monolityczny wykonany z polimerobetoru, o $rednicy 1500 mm odporny na
dzialanie wody gruntowej. Potaczenia elementow muszg gwarantowaé pelng szczelno$¢ zbiornika na
eksfiltracje i infiltracje.

Zbiornik wyposazy¢ we wlaz o wymiarach 900x900 mm wykonany ze stali kwasoodpornej AISI304,
ocieplany piankg poliuretanowg oraz uszczelniony porowata guma SBR. Ponadto wlaz musi posiadaé
dzwigni¢ podtrzymujaca oraz fabrycznie zamontowany zamek i sygnalizacj¢ otwarcia wlazu w celu
zabezpieczenia przepompowni przed niepozadanym otwarciem. Sygnalizacja musi by¢ podiaczona do
systemu monitoringu oraz posiadaé¢ sygnat Swietlny i dzwickowy.

W zbiorniku zabudowaé drabine ztazowa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej ze szczeblami wykonanymi
z blachy kwasoodpornej AISI304 o grubosci 2 mm. Gérne elementy stopni przettaczane. Na wysoko$§¢ min.
90 cm ponizej wyjscia przewodu tlocznego nalezy zabudowaé pomost roboczy z czgécia otwierang o wym.
900x900mm (otwieranie za pomoca tancucha) — catos¢ wykonac¢ z blachy kwasoodpornej AISI304.
Powyzsze elementy muszg posiadac atesty materiatowe oraz deklaracje zgodnosci od dostawcy materiatu.
Zbiornik musi by¢ wyposazony w instalacj¢ grawitacyjng nawiewno-wywiewng sktadajacg si¢ z dwoch
kominkéw wykonanych z rur PVC o ér. 110mm z wktadem z wegla aktywnego. Pierwsza rura o dtugosci
4,3m, druga o dtugosci 1,0m. Kominki powinny wystawa¢ 60cm powyzej nawierzchni terenu. Dodatkowo
projektuje si¢ wyposazy¢é zbiornik w wentylacje mechaniczng sktadajaca si¢ z wentylatora EX
chomoodpornego z daszkiem, zamocowanego do ptyty pokrywowej zbiornika. Projektuje si¢ zasilanie
wentylatora z szafy sterowniczej. Wentylator bedzie pracowat w dwoch trybach: trybie automatycznym oraz
trybie recznym. Tryb automatyczny bedzie polegat na cyklicznym wilaczeniu si¢ wentylatora na podstawie
zadanych warto$ci wprowadzanych z poziomu panelu PLC. Tryb reczny polega¢ bedzie na mozliwosci
rgcznego wiaczenia pracy ciggtej wentylatora.

5.6.2  Wyposazenie technologiczne przepompowni
Przepompownia musi by¢ wyposazona w:
—  system prerotacji wykonany z tworzywa GFK - 1 szt.,
—  kolano stopowe sprzggajace z zeliwa epoksydowanego - 2 szt.,
— pompa zatapialna z lejem ssawnym, wirnikiem $§rubowo-odsrodkowym, z okablowaniem - 2 szt.,
— zawiesie ze stali AISI 316, do obu pompy zatapialnych — 1 kpl.,
— zawiesie ze stali AISI 316, do sondy hydrostatycznej — 1 kpl.,
— prowadnice rurowe do pomp ze stali AISI 304 —2 kpl.,
— rurociag tloczny o $r. 80 mm ze stali AISI 304 - 2 kpl.,
—  kolano 90° o $r. 80 mm ze stali AISI 304 - 2 szt.,
— drabina ze stali AISI 304, ze stopniami antyposlizgowymi — 1 kpl.,
—  podchwyt ze stali AIST 304 - 0,75 m,
— wlaz przepompowni prostokatny o wym. 900x900mm ze nierdzewnej, kwosoodpornej AISI 304,
zamykany, ocieplany, uszczelniony - 1 szt.,
— pomost roboczy ze stali AISI 304, otwierany za pomocg tancucha ze stali AISI 304 - 1 kpl.,
— czujnik ptywakowy w obudowie tworzywowej z okablowaniem - 2 szt.,
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—  hydrostatyczna sonda do pomiaru poziomu $ciekow z okablowaniem - 1 szt.,

— obcigznik do zawiesia dla sondy - 1 szt.,

— instalacja nawiewno-wywiewna z rur @110 z biofiltrem kominowym z wkladem z wegla aktywnego

(dwa kominki, zabezpieczone wewnatrz siatka stalowa nierdzewna) - 1 kpl.,

— wentylator mechaniczny 160 - 1 szt.,

— deflektor ze stali AISI 304 - 1 szt.,

— szczelne przejscie do rur ér. 200 mm - 1 szt.,

— szczelne przejscie do rur $r. 80 mm stalowej - 1 szt.,

—  kohnierz stalowy $r. 80 mm - 1 szt.,

— szczelne przejscie dla kabli zasilajaco sterujagcych — 1 szt..
Kazde zawiesie musi by¢ w komplecie z jedna szekla. Zawiesie musi by¢ w komplecie z atestem (tabliczka
znamionowa), wykonane ze stali AISI 316 o oku $r. 4x12 mm z przetyczka o wym. 6x60x35 mm co jeden
metr.

5.6.3 Posadowienie przepompowni

Zbiornik przepompowni posadowi¢ na ptycie fundamentowej zbrojonej o wymiarach 2,5x2,5x0,3m. Ptyte
zazbroi¢ gora i dotem siatke zbrojeniowa o oczku 10x10cm wykonang z pretéw zebrowanych o10mm ze stali
A-IIIN RB500W. Skrzyzowania pretow wigza¢ drutem migkkim wigzatkowym w sposob krzyzowy. Plyte
wykona¢ z betonu klasy C35/45 z dodatkiem uszczelniacza plastyfikujacego, w celu uzyskania betonu o
wodoszczelnosci min. W6. Grubo$¢ otuliny siatki zbrojeniowej dla gornej 5,0cm, a dla dolnej 7,0cm.
W zwigzku z duza glebokoscig posadowienia zbiornika projektuje si¢ posadowienie zbiornika w wykopie
zabezpieczonym szczelng Scianka typu ,,Larsen’ zabijang na glebokos$¢ 6,5m z zastosowaniem rozpor. Catosé
gruntu w obregbie wykopu wymieni¢ na kruszywo naturalne (nowe nie z odzysku) stabilizowane
mechanicznie. Grodzie nalezy pograza¢ metoda bezrezonansowa. Podczas wprowadzania grodzic w grunt
Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia monitoringu drgan. Dodatkowo w celu docigzenia zbiornika
przepompowni, projektuje si¢c wykonanie opaski z krggow zelbetowych o $r. 2000mm, gdzie wolng
przestrzen pomigdzy przepompownia, a kregami nalezy wypelni¢ betonem klasy C12/15 zageszczanym
wibracyjnie.

5.7  Proba szczelnoSci

Probg szczelnosci przewodow oraz studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN
1610:2002. Przed zasypaniem wykopu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na eksfiltracje przy
okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomigdzy studzienkami
kanalizacyjnymi. Ztacza kielichowe zaro6wno na rurach jak i potaczeniach ze studzieniami nie powinny by¢
zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (lacznie z siggaczami), muszg by¢ na okres proby
zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Nastepnie do przewodu poddawanego probie nalezy doprowadzié
grawitacyjnie wodg. Po zasypaniu przeprowadzi¢ probe szczelnosci na infiltracje.

Przewody wykonywane z rur PE podda¢ probe szczelnosci cisnieniowo-hydrauliczng, zgodnie
z wymaganiami normy PN-B 10725:1997. Wymagane ci$nienie w czasie proby wynosi 1,0 MPa. Probe
nalezy wykonaé po zabudowaniu przewodow i wykonaniu warstwy ochronnej oraz zabezpieczeniu rur przez
przemieszczeniem si¢. W trakcie proby wszystkie miejsca polaczen musza by¢ odkryte w celu sprawdzenia
szczelno$ci potaczen.

5.8  Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem terenu

W protokole z Narady Koordynacyjnej oraz uzgodnieniach branzowych (stanowiacych zalgczniki do
dokumentacji projektowej) okre§lone zostalty warunki dotyczace zblizen projektowanych przewodow do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W projekcie uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odlegloéci poziomej od istniejacych obiektow.
W przypadkach skrzyzowan kanatow z istniejacymi przewodami, zgodnie z warunkami zastosowano w
miejscach zblizen zabezpieczenie istniejacego przewodu poprzez podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie
rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejaca
infrastruktur¢. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wykonywanych pracach
zabezpieczajacych.

5.8.1  Sposo6b prowadzenia prac w poblizu urzadzen energetycznych.

W rejonie budowy przedmiotowej Inwestycji zlokalizowane sa linie napowietrzne, linie kablowe oraz linie
oswietlenia ulicznego.

Sie¢ napowietrzng nalezy zinwentaryzowa¢ we wlasnym zakresie.

Realizacj¢ prac montazowych w poblizu kabli energetycznych nalezy prowadzi¢ pod nastepujacymi
warunkami:
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e  Zblizenia i skrzyzowania projektowanej kanalizacji z kablami nN wykona¢ zgodnie z normami PN-
E-05100-1; N SEP-E-003; N SEP-E-004.
e Doktadne polozenie kabli okresli¢ za pomoca przekopdéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez
uzycia sprzetu mechanicznego).
e Nalezy wystapi¢ o nadzoér nad prowadzonymi pracami do wtasciciela sieci.
e Kable SN i nN na odcinkach kolidujacych z projektowang kanalizacja nalezy odkopac
i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, dwudzielnymi typu AROT @160 koloru czerwonego dla kabli
SN i AROT @110 koloru niebieskiego dla kabli nN. W ten sam sposob zabezpieczy¢ miejsca zblizen
projektowanych studzienek do kabli energetycznych.
e Rury ochronne musza wykracza¢ min. 1 m poza obregb projektowanych rur kanalizacyjnych
1 studzienek.
e Ewentualne faczenie rur wykonaé za pomoca specjalistycznego osprzetu.
e Prace przy urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
i przepisami.
o  Uwzgledni¢ konieczno$¢ wylaczen urzadzen i powiadomienia klientow.
e  Zabrania si¢ prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m
od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.
e Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania
czynnych kabli energetycznych.
o  Wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem kabli nalezy wykona¢ wlasnym kosztem i staraniem.
Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:
e 5 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,
e 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze gestorem sieci.
Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanej kanalizacji od istniejacych fundamentow stupdw linii
energetycznych nN oraz SN wynoszaca 1 m.

5.8.2  Sposéb prowadzenia prac w poblizu sieci gazowych.

e W obrebie przedmiotowej Inwestycji wystepuje sie¢ gazowa wykonana z rur stalowych lub
polietylenowych PE.

e  Prace prowadzone w poblizu gazociagu prowadzi¢ na podstawie projektu zabezpieczenia gazociagu.

e  Przed przystgpieniem do robdt w sasiedztwie rurociagoéw i urzadzen gazowych nalezy powiadomic
Gazowni¢ w Czgstochowie o terminie rozpoczgcia prac, podajac nazwisko 1 imi¢ Kierownika
budowy i Inspektora nadzoru oraz ich adresy.

e Posadowienie istniejacej sieci gazowej nalezy okresli¢ wykonujac przekopy kontrolne.

e  Prace ziemne w poblizu urzadzen gazowych nalezy prowadzié recznie.

e Migjsca skrzyzowan projektowane]j kanalizacji sanitarnej z siecia gazowsg zabezpieczy¢ zgodnie
z PN-91/M-34501, a w rbwnolegtym ulozeniu nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci wynikajace z
Dz. U. Poz. Nr 640 z dnia 26 kwietnia 2013r. zal. Nr 2, tabela nr 2. Ponadto gazociagi nalezy
zabezpieczy¢ obsypka piaskowa do wysokosci 0,3m ponad wierzch gazociagu.

e Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy zachowa¢ stref¢ bezpieczng min. 1,5 m od sieci
gazowej, na ktorej zabrania si¢ poruszania ciezkim sprzg¢tem, sktadowania materialow, wznoszenia
budowli, tworzenia nawierzchni nierozbieralnych, sadzenia drzew i krzewow.

o  Wszelkie prace ziemne w poblizu podziemnego uzbrojenia terenu prowadzi¢ rgcznie pod statym,
ptatnym nadzorem pracownikow danego gestora uzbrojenia.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t przy montazu kanalizacji

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich

faz robot poprzez sprawdzenie czy wszystkie n/w wymagania normy PN-EN 1610:2002 zostaty spetnione:
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

— badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji,

— badania w zakresie przewodu (pomiar dlugosci kanatu i jego S$rednicy, sposobu utozenia
i poprawnosci potaczen),

— badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje.

— badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami i pomiar dopltywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 minut potozenia zwierciadta wody
gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegolnych studzienek.
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6.2  Kontrola, pomiary i badania
Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t obejmuje:
— sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadnos$cig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szeroko$ci (+/- 5cm), grubosci (+/-3 cm) i zaggszczenia wykonanej warstwy
podsypki,
— badanie odchylenia osi kolektora, (+/- 0,5cm.)
— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa potozenia studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora,(- 5 , +10%),
— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow za pomocg kamery,
— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
— sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje,
— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wlazowych ( +/-5 cm],
inspekcja telewizyjna kanatoéw dn160-200 PVC-U.

7  OBMIAR ROBOT

Spos6b wykonywania obmiaru i rozliczenia robdt bedzie zgodny z postanowieniami kontraktu. Jednostka
obmiarowg kanalizacji jest 1 metr biezacy wykonanej sieci (kanalu) dla kazdego typu $rednicy, 1 sztuka
kompletnej studzienki (kazdego rodzaju) dla kazdej $rednicy studzienki z podzialem na studzienki
7 tworzywa i betonu.

Podsypka lub podbudowa zwirowa pod rury oraz inne pozostate elementy montazu kanalu wymienione
w specyfikacji (oprocz studzienek i1 ich montazu) sg ujete w cenie jednostkowej wykonania mb kanatu.
Jednostka obmiarowg studzienek jest ilo$¢ sztuk zamontowanych na sieci. Nalezy podaé rodzaj studni,
materiat oraz jej $redniceg.

8  ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug niniejsze;j
specyfikacji technicznej daty wyniki pozytywne.

Procedura odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu i przejgcia czegsci robot zostala przedstawiona
w dokumentacji projektowej.

8.1  Podstawa platnoSci

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardéw i badan
laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje m.in. koszty:

e  zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Placu Budowy i sktadowania wszystkich materiatoéw
w tym materialdow pomocniczych,

e  prac pomiarowych i przygotowawczych,

e dokonania przez Rzeczoznawce budowlanego ogledzin budynkéw przed rozpoczeciem robot
ziemnych i odwodnien,

o koszty wykonania wszelkich robét ziemnych (w szczegoélnosci: zdjecie humusu, wykonanie
wykopu, zasypanie wykopu z zageszczeniem) i odwodnieniowych wraz z wszystkimi kosztami
okreslonymi w SST 01.00 ,Przygotowanie i zagospodarowanie terenu, roboty ziemne
i rozbiérkowe”,

o wszelkich roboét tymczasowych i zabezpieczajacych niezbednych do wykonania Robot zgodnie
z Kontraktem, w tym m.in:

— oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,

— wykonanie ktadek dla pieszych,

— montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociagow,

— zabezpieczenie i wycinke drzew,

— dostawe i montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejacych kabli
energetycznych i przewodow gazowych,

e wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z utozeniem i podlaczeniem przewodoéw
obejmujacych m.in.:

— wykonanie podtoza dla rurociaggéw (wymiana podioza lub/i wzmocnienie podtoza, podsypka, itp.),

— montaz rur i ksztattek zgodnie z wymaganiami okres§lonymi w ST i Dokumentacji Projektowe;j,

— wykonanie obsypki i zasypki wstepnej przewodow,
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e wykonania wszelkich prac zwigzanych z wykonaniem przewiertow, w tym m.in.:

—  wykonanie komor przewiertowych,

—  koszty prac wlasciwych i pomocniczych zwigzanych z wykonaniem przewiertow,

e wykonanie wszelkich kontroli, badan, pomiarow 1 prob zgodnie z niniejsza specyfikacja
i wymaganiami Inzyniera Kontraktu
uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot,
wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

e ponadto w cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢ wszelkie ksztattki PP, PVC, PE,

e odszkodowan w uprawach, plonach i na terenie posesji.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

Czes$¢ przepisoOw podano takze w specyfikacjach technicznych SST.01.00, SST.02.02 i SST.03.00,
[1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
[2] PN-8IB-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.
[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

] [BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

] PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

] PN-H-74051:1994 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania-

] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezci$nieniowe. Ogélne wymagania i badania.

1 PN-79/H-1-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

] PN-72H -83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje , wymiary, naddatki na obrobke skrawania

i odchylki masy.

10]PN-EN 295-1,7/2013 Rury ksztaltki kamionkowe

11]PN-H-7405 1-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250, D400.

12]1PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

13]PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

14]PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewngetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

15] PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach

uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukeji, badanie typu i znakowanie.

[16]PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i siec zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

[17]PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

[18]BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[19] BN-62/638-03  Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

[20]BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.

[21]1BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne.

[22] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[23]PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

[24]PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

[25]PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[26]PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

[27]1PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[28]PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

[29] PN-86/B-01 802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy
i okreslenia.

[30]PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

[311BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

[32]1BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[33]PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

[34] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[35]PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[36] PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania,

[37]PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

38]BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu.

39]1BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

40]KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

41]1KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

4
5
6
7
8
9

—r—,——
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[42]1KB4-4.1 2,1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

[431KB 4-3..3.1.10(1) Studzienki $cickowe do odwodnienia drog.

[44]1PN-S-02204 Odwodnienie drog

[45]PZPN-EN 124 (Grupa Katalogowa ICS 13 060 30) Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego.

[46] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II . Instalacje
sanitarne \ przemystowe. ARKADY- 1987 r.

[47]Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD -
poradnik.

[48] Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu.

[49] Katalog studzienek kanalizacyjnych i §ciekowych z polipropylenu.

[50]Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia
20.12.1996. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 poz. 111)

[51]Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980. w sprawie ochrony srodowiska przed odpadami
i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystos$ci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz.
91)

[52] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-sciekowych
w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w
Warszawie.

Wszystkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy
i przepisy. Nie wyszczegodlnienie w zestawieniach zawartych w specyfikacji ktorej$ z obowiazujacych
norm lub przepisu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich stosowania.
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1  WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra
w Ustroniu.

1.2  Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robét objetych specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST 00.00.
"Wymagania og6lne".

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.

2  MATERIALY

Do wykonania podbudowy przewidziano uzycie kruszywa tamanego niesortowanego oraz wody.

Thiczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 0 mm do 63 mm.

Kliniec - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziaren od O mm do 31,5 mm.

Kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu cigglym lub tamane roznych frakcji, ktore zmieszane
w odpowiedniej proporcji dadzg uziarnienie zgodne z tablicg w pkt. 2.1.1. Dla takich kruszyw wymagana jest
recepta laboratoryjna, podajaca proporcje mieszania poszczegblnych frakcji kruszyw.

2.1 Kruszywa

2.1.1 Wymagania dla kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mie$ci¢ si¢ w obszarze dobrego uziarnienia. Sktad ziarnowy kruszywa
sprawdza si¢ za pomoca analizy sitowej wg PN-91/B-06714/15.

Sito kwadratowe Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
[mm] [%] — dla kruszywa [%]— dla kruszywa
0-63 mm 0-31,5 mm
63 100 -
31,5 76-100 100
20 62-100 77-100
16 56-92 70-92
12,8 49-86 60-86
8 40-75 50-75
6,3 35-68 44-68
4 28-58 37-58
2 18-41 25-41
1 13-32 18-32
0,5 9-23 13-23
0,25 5-16 7-15
0,125 4-11 4-11
0,075 2-10 2-10
Wymagane cechy fizyczne kruszywa - zgodnie z tabelg ponize;j:
Wymagania Wymagania
Lp. Wiasciwosci kruszywo kruszywo
naturalne tamane
1 | Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie wiecej niz 2-12% 2-10%
2 | Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 10% 5%
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, nie wigcej niz: 45% 35%
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz 1% 1%
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zaggszczeniu 30 -70 % 30-70 %
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6 | Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles:
a) catkowita po pelnej liczbie obrotdéw, nie wigcej niz 45% 35%
b) po 1/5 liczby obrotoéw, w stosunku do ubytkéw masy po pelnej
liczbie obrotdw, nie wigcej niz 40% 30%
7 | Nasigkliwos$¢, nie wigcej niz 4% 3%
8 | Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wigcej 10% 5%
niz
9 [ Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, nie wigcej niz niedopuszcz.
10 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs3, nie wigcej niz 1 1
11 | Wskaznik no$nosci wyes mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz
a) przy zageszczeniu Is >1,00 60 80
b) przy zaggszczeniu Is > 1,03 120
2.2  Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wodg czysta, wodociagowa. Dla pitnej wody wodociggowej wymagan nie
okresla sie.

2.3  Kontrola jako$ci materialéw w okresie dostaw

Kontrola jako$ci materialow polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materialbw na
reprezentatywnych probkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikow z wymaganiami okres§lonymi w pkt.
2.1.

Parti¢ stanowi skladowany na bazie material w ilosci niezbednej do wykonania odcinka probnego.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrédta do wykonania podbudowy stabilizowanej
mechanicznie sa pozytywne wyniki badania nos$nosci ptyta VSS, oceniane zgodnie z wymogami pkt.5
niniejszej Specyfikacji.

Podczas wykonywania odcinka probnego nalezy ustali¢ ilo$¢ wody niezbednej do zageszczenia.

3  SPRZET

Uzyty sprzet winien gwarantowaé uzyskanie odpowiedniej jakosci Robot. Dobor sprzetu budowlanego pod
wzgledem typow 1 ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce PZJ, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w ten sposob, aby nie spowodowaé
rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotno$ci mieszanki.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Podloze
Warstwa podbudowy uktadana jest na zaggszczonym i wyprofilowanym podtozu gruntowym wykonanym
zgodnie z kruszywa naturalnego.

5.1.1 Kontrola jako$ci wykonania podloza

Kontrola jako$ci wykonania podtoza polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanej warstwy z wymaganiami
podanymi w odpowiedniej Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w ST, usterki w wykonaniu podioza nalezy
usungc.

5.2 Przygotowanie kruszywa lamanego
Przygotowanie kruszywa tamanego polega na wymieszaniu w taki sposob, aby uzyskaé ciaglos¢ uziarnienia
i zwilzenie do wilgotno$ci optymalne;j.

5.3  Transport irozscielanie kruszywa
Nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych je przed
wysychaniem i segregacjg. Dopuszcza si¢ wbudowanie projektowanej podbudowy w dwoch warstwach o
grubosciach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. W takim wypadku podane w niniejszej ST wymagania
dotyczg kazdej z warstw technologicznych.

5.4  Profilowanie

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo nalezy wyprofilowa¢ do spadkow poprzecznych i pochylen
podtuznych istniejacej niwelety. W czasie profilowania nalezy wyrownac lokalne zaglebienia za pomoca
cigzkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.

5.5  Zageszczenie
Podbudowe nalezy zaggszcza¢ plyta badz stopa wibracyjna. Zaggszczenie podbudowy nalezy wykonywac
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warstwami przy zachowaniu wilgotno$ci optymalnej. Zaggszczenie podbudowy powinno by¢ rownomierne
na calej szeroko$ci, a no$no$¢ podbudowy badana ptyta VSS powinna odpowiada¢ warunkom podanym
w pkt. 5.6.3.

5.6  Wymagania jako$ciowe wykonania podbudowy

5.6.1  Grubo$é warstwy podbudowy

Grubos¢ wykonanej podbudowy w stosunku do przyjetej w Dokumentacji Projektowej nie powinna
przekroczy¢ grubosci projektowanej o wigcej niz 10 %.

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o grubosci mniejszej niz podana w Dokumentacji Projektowe;.

5.6.2  Zageszczanie podbudowy
Zaggszczenie kontroluje si¢ plyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztatcenia z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.6.3.

5.6.3 Nos$nos¢ i zageszczenie podbudowy

a) nos$no$¢ podbudowy po jej zageszczeniu badana wg normy BN-64/8931-02 (badanie ptyta VSS
o $rednicy 30 cm) powinna odpowiada¢ warunkom podanym w tabeli.
Tab. 5.6.3.1. Wymagania dla no$nosci warstwy podbudowy
Podbudowa z kruszywa o wskazniku no$nosci wy.¢ | Minimalny modut odksztalcenia mierzony plyta
nie mniejszym niz o §rednicy 30 cm, MPa

pierwsze obciazenie, E; | drugie obciazenie, E»

80 80 140

120 100 180

Dla zaktadanego obciazenia ruchem modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,25
+ 0,35 MPa.
b) wskaznik zageszczenia lo mierzony ptyta VSS zgodnie z zalezno$cia:

_E;

I =
E,

o

powinien mie¢ warto$¢ nie wigksza niz 2,2.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy

Obejmuja one:
a) kontrol¢ jakoSci materialow w okresie dostaw i przygotowania mieszanki wg pkt. 2.315.2.
b) kontrole jakosci wykonania podtoza wg pkt. 5.1.1.

6.2  Kontrola jako$ci podbudowy w czasie budowy

6.2.1  Zakres badan

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana na kazdej dziennej dziatce
roboczej za pomocg analizy sitowej. Wyniki powinny by¢ zgodne z pkt. 2.1.1.

Wilgotno$¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-77/B-06714/17 Do kontroli nalezy pobiera¢ co najmniej po dwie
probki z kazdej dziennej dziatki robocze;.

Kontrola zaggszczenia i no$nosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadza¢ nie
rzadziej niz 1 raz na 300 m? i w miejscach watpliwych wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania dla zageszczenia i no§nosci podano w pkt. 5.6.3.

Kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w koncowej fazie
zageszczenia, co najmniej w dwoch miejscach na kazdej dziennej dziatce roboczej. Dopuszczalne odchylenia
w grubosci w przekroju zgodnie z pkt. 5.6.1.

Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach, przynajmniej
w 5 miejscach dla catego odcinka.

7  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest metr kwadratowy (m?) wykonanej warstwy. Obmiar nie powinien obejmowaé
dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z wyjatkiem powierzchni
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru na pismie. Nadmierna grubo$¢ lub nadmierna powierzchnia
warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia Kierownika
Projektu nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8 ODBIOR ROBOT
Odbior oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru Roboét zanikajacych
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i ulegajacych zakryciu wg ST.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

Odbioru dokonuje Kierownik Projektu na podstawie wynikow badan Wykonawcy i ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres wykonania Robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem Projektu.

9  PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za metr kwadratowy (m?) wykonanej i odebranej warstwy, wedtug ceny jednostkowej.
Cena jednostkowa obejmuje:
—  prace pomiarowe,
— przeprowadzenie badan laboratoryjnych stosowanych materialow i opracowanie recepty na
mieszanke,
— dostarczenie sktadnikow i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty,
roztozenie i wyprofilowanie mieszanki,
—  zaggszczenie mieszanki,
— pielegnacja wykonanej warstwy,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wykonanej warstwy,
— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,
— oznakowanie robot i jego utrzymanie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
[11] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
[2] PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
[3] PN-B-06714-IS Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
[4] PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren
[5] PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
[6] PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci
[7]

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

[8] PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

[91 PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
[10]PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
[11]PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
[12]PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie §cieralnosci w bebnie Los Angeles
[13]PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane drogowe. Badania
techniczne
[14]PN-B-11111
i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

15]PN-B-11112-1996

[

[16]PN-B-11113
[17]PN-B-19701
[18] PN-B-23006
[19] PN-B-30020
[20] PN-B-32250
[

21]1PN-S-06102:1997
mechanicznie

[22] PN-S-96023
[23] PN-S-96035

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

Popioty lotne

[24] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

[25] PN-B-11112:1996

drogowych

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

[26] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

[27] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie plyta

[28] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata

[29] BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

[30] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

[311IBDiM — 1997 Nowy katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych lub dowolna jednostka
prawna wyznaczona lub zatwierdzona przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow zgodnos$ci
dla materiatow do budowy droég w Polsce.

[32] Ogolne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa 1998 r.

GWS PROJEKT Aleksander Poniatowski, 43-450 Ustron ul. Partyzantow 15A

tel. 667750731, 510 14 13 27
48



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t dla zadania pn.: ,,Projekt rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra w Ustroniu”
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