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PROGRAM 

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

 

 

„Uporządkowanie terenu w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie 

i skomunikowanie zasobów przyrodniczych” 

 

Adres inwestycji: 

 

Gmina Ustroń 

Powiat: Cieszyński 

Województwo: Śląskie 

 

Zamawiający: 

GMINA USTROŃ 

ul. Rynek 1 

43-450 Ustroń 

 

CPV: 

- 71320000-7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania, 

- 45233162-2 – ścieżki drogowe, 

- 45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni ulic, 

- 45233222-1 – roboty w zakresie chodników, 

- 45233124-4 – drogi dojazdowe, 

- 45236000-0 – oznakowanie drogowe. 

- 45112710-5 – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 

- 45233140-2 – roboty drogowe, 

- 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 

- 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę 

- 45200000-9 – roboty budowlane 

- 45231600-1 – roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych 

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

Definicje, skróty 

 

 PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowy. 

 Zamawiający (zwany też Inwestorem) – GMINA USTROŃ, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń 

 

 Wykonawca – podmiot realizujący niniejsze zamówienie publiczne, obejmujący 

wszystkie osoby fizyczne i podmioty zatrudnione do realizacji Zamówienia, w tym do 

projektowania i dostawy wszelkich materiałów, sprzętu, ekspertyz, konsultantów, itp. 

 

 Oferta – oznacza oferta złożoną przez Wykonawcę, na podstawie której podpisana                   

jest Umowa na realizację niniejszego zamówienia publicznego. 

 

 Projektant – Zatrudnione przez Wykonawcę podmioty działające w zgodzie                              

z polskim prawem budowlanym, które wykonają projekt budowlany i projekty 

wykonawczy i wszystkie inne dokumenty i projekty niezbędne do realizacji 

i ukończenia budowy i oddania trasy rowerowej do Użytku. 

 

 Kontrakt – Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na zaprojektowanie                        

i wybudowanie trasy rowerowej, wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym niniejszym PFU. 

 

 Zamówienie – zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje SIWZ 

oraz Kontrakt zawarty między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

 Inwestycja – przedsięwzięcie inwestycyjne wchodzące w skład Zamówienia. 

 

 STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

 OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

 Szlak rowerowy (droga rowerowa)- (Ustawa o drogach publicznych) – droga 

przeznaczona do ruchu rowerów albo rowerów i pieszych, z której może korzystać 

każdy, zgodnie  z jej przeznaczeniem. Wg ustawy o drogach publicznych: drogi, szlaki 

rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów niezaliczone  

do żadnej kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg 

są drogami wewnętrznymi. 
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 Droga – (ustawa o drogach publicznych) – budowla wraz z drogowymi obiektami 

inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-

użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowanego w pasie 

drogowym. 

 

 Droga – (ustawa prawo o ruchu drogowym) – wydzielony pas terenu składający                

się  z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie   

z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, 

przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem  

lub pędzenia zwierząt. 

 

 Droga dla rowerów - (ustawa prawo o ruchu drogowym) – droga lub jej część 

przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, 

droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi 

konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń brd. 

 

 Pas ruchu dla rowerów - (ustawa prawo o ruchu drogowym) – część jezdni 

przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi 

znakami drogowymi. 

 

 Trasa rowerowa – ciąg komunikacyjny przeznaczony do ruchu rowerów, który 

obejmuje: drogi dla rowerów, pasy dla rowerów (w tym kontrpasy), ciągi pieszo-

rowerowe, drogi o ruchu uspokojonym, drogi o małym natężeniu ruchu łączniki 

rowerowe. 

 

 MOR – Miejsca Obsługi Rowerzystów, miejsca przeznaczone do odpoczynku 

rowerzystów i wyposażone w różne elementy infrastruktury w postaci: wiat, ławek, tablic 

informacyjnych, stojaków rowerowych, koszów na śmieci itp. 

 

 Projektowanie uniwersalne -  zasada równości i pełnego uczestnictwa w życiu 

społecznym oraz dostępności sfery publicznej, dóbr i usług dla wszystkich osób, 

niezależnie od ich stopnia sprawności, wieku, statusu rodzicielskiego czy szeregu 

innych uwarunkowań. 
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Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn.: „ Uporządkowanie terenu w okolicy 

rzeki Wisły- odtworzenie i skomunikowanie zasobów przyrodniczych”, celem aplikowania 

środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad                    

i usterek szlaki rowerowe, turystyczne podnoszące walory przyrodnicze i zapobiegające 

degradacji środowiska wzdłuż nabrzeży rzeki Wisły w południowo-wschodniej części 

województwa Śląskiego, przebiegające przez teren gminy Ustroń, w ramach projektu 

inwestycyjnego: „Uporządkowanie terenu  

w okolicy rzeki Wisły- odtworzenie i skomunikowanie zasobów przyrodniczych”, na podstawie 

dokumentacji projektowej zrealizowanej przez wykonawcę i zatwierdzoną przez 

zamawiającego w zakresie zgodności z PFU i obowiązującym prawem. 

Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU  

i dokumentów, do których PFU się odwołuje. Wybudowane ciągi rowerowe będą odwoływać 

się do niniejszego PFU i technologii jego wykonania. 

Ogólny opis zakresu inwestycji 

 Projektowana droga rowerowa z możliwością poruszania się pieszych o 

szerokości min. 3,0 m (kolor czerwony) wykonanej wg konstrukcji wskazanej w 

niniejszym PFU - długość około 750,00 mb. 

 

Zakresy inwestycyjne: 

Szlaki rowerowe będą prowadzone wzdłuż nabrzeży Wisły, w gminie Ustroń. 

 

 Prace rozbiórkowe istniejącej nawierzchni z kostki betonowej; 

 Prace towarzyszące polegające na przedłużeniu istniejącego przepustu 

drogowego; 

 Prace towarzyszące polegające na wykonaniu bariery ochronnej przy skarpach i 

pochyleniach większych niż 1:1,5 oraz przy przepustach; 

 Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,00 m o nawierzchni 

bitumicznej wraz z krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie betonowej 

wyniesionym 6 cm ponad jezdnię; 

 Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,00 m o nawierzchni 

bitumicznej wraz z krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie betonowej 

wyniesionym 6 cm ponad jezdnię przy przystanku autobusowym; 

 Wykonanie docelowej i tymczasowej organizacji ruchu; 
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 Wykonanie skarp nasypów o pochyleniu 1:1,5 wraz z umocnieniem stożka skarp 

geokratą lub prefabrykatami betonowymi typu „L”; 

 Wykonanie usunięcia drzew i krzewów będących w kolizji z inwestycją. 

 Wykonanie oświetlenia ulicznego w ilości 5 kpl zawierające fundament, słup 

aluminiowy INOX o wysokości 9,00 m wraz z oprawą oświetleniową o mocy min. 40 

W z okablowaniem o długości 200 m, z przewiertami oraz parametrami 

wymaganymi do oświetlenia przejazdów rowerowych wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Wczasowej. 

 

 

 

 

 

Projektowany ciąg pieszo-rowerowy rozpoczyna się na wysokości ul. Złoceni, biegnie 

wzdłuż rzeki Wisły, nad ciekiem wodnym Dobka, do momentu, w którym łączy się z ulicą 

Polańską. Wzdłuż ul. Polańskiej został zaprojektowany szlak rowerowy  przy istniejącej jezdni.  
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Planowany odcinek tej trasy ciągnie się wzdłuż ulicy Polańskiej aż do skrzyżowania  

z ulicą Wczasową i dalej ulica Wczasowa ciągnie się do skrzyżowania z ulicą Turystyczną nad 

ciekiem wodnym Jaszowiec. Na całym odcinku tej trasy został zaprojektowany odcinek szlaku 

rowerowego przy istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej. 
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Zakres inwestycji 

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

-  wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, 

decyzji i opinii niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia  

na budowę, zgłoszenia robót,  dla części lub dla całego zakresu zadania inwestycyjnego 

ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody i zmniejszeniem emisji CO2  

do środowiska, uporządkowanie terenu w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie  

i skomunikowanie zasobów przyrodniczych, zgodnie z zasadami uniwersalnego 

projektowania; 

-   budowę infrastruktury towarzyszącej wg technologii zawartej w PFU ze szczególnym 

uwzględnieniem zmniejszeniem emisji CO2 i zmniejszeniem degradacji środowiska, 

poprzez zaprojektowanie zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania; 

- adaptację istniejącego oznakowania,. 

- wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego; 

- przebudowę i zabezpieczenie niezbędnego uzbrojenia terenu będącego w kolizji                           

z planowanym przebiegiem inwestycji; 

- przebudowę kolizji słupów oświetlenia ulicznego, słupów sieci niskiego napięcia, słupów 

teletechnicznych, regulacja wysokościowa włazów, pokryw studni, wpustów kanalizacji 

deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej, itp.; 

- przebudowę odcinków dróg publicznych celem bezpiecznego wyznaczenia tras 

turystycznych; 

- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takie                      

jak niezbędna inwentaryzacja zieleni wysokiej, usunięcie roślinności inwazyjnej, rozbiórka 

istniejących dróg, ewentualna przebudowa ogrodzeń, furtek, bram; 

- budowa elementów oświetlenia; 
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W skład dokumentacji projektowej wejdą m.in. następujące elementy: 

- mapy do celów projektowych; 

- inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z projektem nasadzeń zastępczych  

w ramach kompensacji przyrodniczej oraz decyzją zezwalającą na wycinkę drzew  

i krzewów; 

- opinie i uzgodnienia z zamawiającym, zarządcami dróg, gestorami sieci; 

- dokumentacja geotechniczna lub geologiczna inżynierska określająca warunki 

gruntowo-wodne podłoża; 

- dokumentacja, uzgodnienia, opinie, decyzję ujęte w Prawie Budowlanym, normach, 

przepisach, Rozporządzeniach, będące niezbędne do realizacji zadania. 

- projekt wykonawczy wielobranżowy; 

- przedmiary robot z podziałem na branże; 

- kosztorys prac budowlanych; 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 

- projekt organizacji ruchu docelowego oraz zastępczego w czasie realizacji robót. 

W trakcie realizacji zamówienia należy wykonać wszelkie niezbędne czynności niezbędne 

do realizacji robót. Obejmować one będą budowę obiektów, instalacji tymczasowych (np. dróg 

technologicznych i obiektów inżynierskich w ciągach dróg, zaplecza budowy, itp.), jak i 

uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień dla wykonania tych obiektów 

tymczasowych. 

Cena kontraktowa obejmuje wszystkie czynności, których obowiązek wykonania                   

przez wykonawcę wynika lub może wynikać z niniejszego PFU. Obejmuje ona również opłaty            

i płatności jakie wykonawca będzie zobowiązany ponieść na rzecz właścicieli nieruchomości, 

instytucji i organów, itp., w związku z realizacją zamówienia. Cena kontraktowa uwzględnia 

także wszystkie koszty wynikające z projektu budowlano-wykonawczego realizowanego  

wg technologii uwzględnionej w PFU. 

Inwestycja wg Zamawiającego wykonana będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj                         

wg poniższej koncepcji programowej. 

 



 

 

 

Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: „Uporządkowanie terenu w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie 

i skomunikowanie zasobów przyrodniczych” 

 

 12 

 

W ramach realizacji zadania, należy uwzględnić: 

 ochronę środowiska i zasobów przyrodniczych; 

 przywrócenie walorów przyrodniczych nadbrzeży Wisły; 

 usystematyzowanie ruchu rowerzystów i pieszych; 

 zapobieganie degradacji środowiska; 

 realizację inwestycji z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury, 

 poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

 obniżenie emisji dwutlenku węgla do środowiska; 

 zastosowanie innowacyjnych materiałów w celu ochrony środowiska i poprawy 

bezpieczeństwa użytkowników tras rowerowych; 

 zasady uniwersalnego projektowania, celem realizacji zasady równości, pełnego 

uczestnictwa w życiu społecznym oraz dostępności sfery publicznej oraz wszelkich 

dóbr i usług dla wszystkich osób, niezależnie od ich stopnia sprawności, wieku, statusu 

rodzicielskiego czy szeregu innych uwarunkowań. 

Ochrona zasobów przyrodniczych 

W ramach przedsięwzięcia należy uwzględnić działania mające na celu ochronę zasobów 

przyrodniczych i bioróżnorodności w rejonie planowanych założeń. Zamierzenia   te winny 

uwzględniać zarówno ochronę fauny i flory. 

 

Działania w zakresie uwarunkowań florystycznych: 

 

1. Należy określić miejsca występowania roślinności inwazyjnej, w tym  

w szczególności rdestowca ostrokończystego, niecierpka gruczołowatego, barszczu 

Sosnowskiego oraz nawłoci a także przewidzieć możliwości ich usunięcia. Uwaga: w związku  

z położeniem terenu w sąsiedztwie rzeki Wisły, należy dostosować metody zwalczania 

roślinności inwazyjnej do panujących uwarunkowań, ze szczególnym uwzględnieniem 

ochrony zasobów wodnych i środowiska gruntowego. Usunięcia roślinności inwazyjnej należy 

dokonać w celu przywrócenia naturalnych warunków siedliskowych. 

Nawłoć (Solidago sp.) 

Zagrożenia: szybkie rozprzestrzenianie gatunku prowadzi do wypierania innych gatunków 

roślin, uciążliwy i trudny do wytępienia, szczególnie w stadium dobrze rozwiniętych 

asocjacji, które tworzy. 

Zwalczanie: 

o w przypadku odnotowania rośliny, w miejscach, gdzie występują pojedyncze kępy 

nawłoci, należy wykopać całą roślinę; 
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o w przypadku odnotowania masowego pojawu, w miejscach, gdzie roślina porasta 

łanowo należy usunąć ją w sposób mechaniczny poprzez zastosowanie zabiegów 

agrotechnicznych z użyciem kultywatora. Przed użyciem kultywatora należy 

warstwę roślin skosić; 

o po usunięciu roślin, biomasę (nadziemne i podziemne części rośliny) należy 

usunąć i przekazać do utylizacji. 

Niecierpek gruczołowaty (Impatiens gladulifera) 

Zagrożenia: szybkie rozprzestrzenianie gatunku prowadzi do wypierania innych gatunków 

roślin, tworzy zwarte fitocenozy, masowo porastając szczególnie w sąsiedztwie 

cieków. Stanowi zagrożenia dla różnorodności biologicznej. 

Zwalczanie: 

o w przypadku stwierdzenia obecności gatunku, zalecane jest zwalczanie 

mechaniczne poprzez usuwanie roślin w całości bądź koszenie roślin przed 

okresem kwitnienia i owocowania; 

o gatunek należy zwalczać systematycznie a kontrole i ewentualne usuwanie 

rośliny należy powtarzać co roku; 

o w przypadku stwierdzenie niecierpka w dolinie cieku, należy zwalczać rośliny 

poczynając od górnego biegu cieku w kierunku ujścia; 

o po usunięciu roślin, biomasę (nadziemne i podziemne części rośliny) należy 

usunąć i przekazać do utylizacji. 

Rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica) 

Zagrożenia: duże zagęszczenie pędów oraz kłączy praktycznie uniemożliwia rozwój innych 

gatunków roślin, szybki i niekontrolowany rozrost na dużych obszarach, starty 

ekonomiczne poprzez przerastanie płyt betonowych i asfaltu; 

Zwalczanie: 

o wycinanie części nadziemnych rośliny; 

o wykopywanie podziemnych kłączy; 

o po usunięciu roślin, biomasę (nadziemne i podziemne części rośliny) należy 

usunąć i przekazać do utylizacji. 

Zwalczanie rdestowca jest procesem długotrwałym i kosztownym. Ścinanie rośliny, nawet 

kilka razy w roku, może dać również efekt odwrotny do zamierzonego, wzmacniając roślinę i 

pobudzając ją do wzrostu. Usuwanie części nadziemnych należy zawsze łączyć              z 

wykopywaniem kłączy. Zabiegi te należy przeprowadzić kilkukrotnie w ciągu roku. 

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) 

Zagrożenia: roślina inwazyjna, szybko rozprzestrzeniająca się, stanowi zagrożenie                    

dla rodzimej flory poprzez ograniczenie dostępności siedlisk, zawarte w roślinie 
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furanokumaryny stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, w obecności 

promieniowania ultrafioletowego powodują fotodermatozy; 

 

 Zwalczanie: 

o zwalczanie barszczu  najlepiej rozpocząć po pojawieniu się w danym  miejscu 

pierwszych roślin; 

o najbardziej skuteczne jest niszczenie jednorocznych roślin  jesienią - przed 

wytworzeniem nasion; 

o jeżeli niszczenie barszczu przeprowadzane jest w drugim roku rozwoju rośliny, 

najlepiej przeprowadzić je wiosną przed wykształceniem się nasion; 

o zwalczanie należy przeprowadzić poprzez zabiegi mechaniczne obejmujące 

ścinanie kwitnących pędów bądź wykopywanie całych roślin, 

o w celu uniknięcia odrastania rośliny z szyjki korzeniowej należy odcinać              je 

od korzeni poniżej gruntu; 

o aby zapobiec wykiełkowaniu nasion zdeponowanych w glebie należy usunąć 

wierzchnią warstwę gleby oraz wykonać orkę i wapnowanie gleby. 

Osoby zwalczające barszcz Sosnowskiego powinny podjąć odpowiednie środki 

ostrożności aby zminimalizować ryzyko oparzeń. Należy unikać bezpośredniego kontaktu 

rośliny ze skórą. Podczas zwalczania rośliny należy używać szczelnego stroju, wykonanego   

z wodoodpornych materiałów syntetycznych, rękawic ochronnych oraz gogli. 

 

Inwentaryzacja zieleni wysokiej 

Na odcinku budowy lub przebudowy (istniejących odcinków, ciągów rowerowych), 

nawierzchni, w przypadku stwierdzenia drzew bądź krzewów kolidujących z zamierzeniem, 

należy sporządzić inwentaryzację zieleni zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem  

oraz otrzymać stosowne zezwolenie na ich usunięcie. Należy każdorazowo uwzględnić 

nasadzenia zastępcze w ramach kompensacji przyrodniczej. Przy doborze gatunków drzew 

bądź krzewów do nasadzeń zastępczych, należy kierować się uwarunkowaniami 

siedliskowymi. Do nasadzeń należy przewidzieć gatunki rodzime. 

 

Wycinkę drzew należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Należy przewidzieć drzewa, 

dla których konieczne jest prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych, w tym np. usunięcie 

posuszu z korony czy prowadzenie cięć sanitarnych. Dla zieleni wysokiej w rejonie 

planowanych działań, nie przewidzianej do usunięcia, należy przewidzieć działania 

zabezpieczające przed ewentualnymi uszkodzeniami w tracie prowadzenia robót. 
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W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się: 

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji terenu, 

 wynikami badań i pomiarów własnych, 

 Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości programu funkcjonalno-

użytkowego są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie                         po opracowaniu 

dokumentacji projektowej. 

 Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

 

Oświetlenie solarne 

Na etapie realizacji konieczne będzie wykonanie oświetlenia parkowego, zasilanego 

ogniwem fotowoltaicznym. Dla każdej lokalizacji należy zaprojektować 1 punkt świetlny 

obejmujący swoim rozsyłem światła całą wiatę. 

  

Przepusty 

Na etapie realizacji konieczne będzie rozmieszczenie na trasie przepustów skrzynkowych 

o wymiarach 3000mm x 1400mm , gdyż trasa przebiega przez liczne cieki wodne 

 i brody, zlokalizowanych według załącznika mapowego. 

 

Specyfikacja: 

Materiał: beton klasy C25/30, stal zbrojeniowa 

Metoda produkcji: wibrowane, metoda ślizgowa 
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Rysunek 1. Dane techniczne przepustu. (Źródło: betonbest.pl) 

 

Oznakowanie ciągów rowerowych 

Oznakowanie pionowe i poziome ciągów rowerowych należy wykonać                                     wg 

zatwierdzonego projektu oznakowania i organizacji ruchu, który sporządzi projektant. 

Oznakowanie pionowe obejmować będzie głównie odcinki, gdzie ciągi rowerowe prowadzone 

będą jezdnią. 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach): 

 wielkość - Małe (M), Średnie. 
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 krawędzie podwójne zaginane na całym obwodzie, 

 lica znaków z folii odblaskowej II generacji. 

W związku z wprowadzeniem nowych ciągów rowerowych turystycznych                                i 

komunikacyjnych należy projektowane ciągi rowerowe odpowiednio oznaczyć przy pomocy 

odpowiednich znaków dla rowerzystów. 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe z materiałów wolnych                 

od rozpuszczalników aromatycznych. Wykonanie grubowarstwowego oznakowania 

poziomego należy wykonać maszynowo. Wykonanie tego oznakowania powinno być m.in. 

zgodne z wymogami zawartymi w załączniku do Dz. U. 220, poz.2181 z 2003r. 

 

Odwodnienie 

Odwodnienie szlaków rowerowych i pieszo-rowerowych o nawierzchni z kostki betonowej 

grawitacyjnie przy pomocy spadków poprzecznych i podłużnych. 

 

 

 

Nawierzchnia projektowanych dróg rowerowych 

 

1 Projektowany szlak rowerowy wraz z ciągiem pieszym szer. min. 3,0 m 

(kolor czerwony) 

 

o Nawierzchnia bitumiczna AC5S - gr.4 cm, 

o Nawierzchnia bitumiczna AC16W - gr.4 cm, 

o podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - gr. 10 cm, 

moduł odkształcenia (wtórny) na poziomie E ≥  100 Mpa. 

o podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 11/31,5mm - gr. 10 cm, 

o warstwa odcinająca z pospółki - 10 cm 

o grunt rodzimy doprowadzić do parametrów nośności G1 

(przyjęto wymianę 30 cm gruntu rodzimego na piasek lub pospółkę) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: „Uporządkowanie terenu w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie 

i skomunikowanie zasobów przyrodniczych” 

 

 18 

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY. 

Wymagania ogólne 

Podstawę do sporządzenia Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót Budowlanych 

będących przedmiotem zamówienia będą stanowiły warunki i wymagania zawarte  w 

niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym, wydanych decyzjach administracyjnych  

oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych zezwoleń, pozwoleń, 

zgód, zgłoszeń i uzgodnień   oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, zgłoszenia i uzgodnienia                      

oraz realizację robót budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie                 

w cenie ofertowej. 

Wykonawca zobowiąże się do zaprojektowania i wykonania rowerowych przedmiotu 

umowy w zakresie w jakim wskazano w PFU z uwzględnieniem wszelkich prac towarzyszących. 

Wykonawca jest zobligowany uwzględnić m.in. następujące 

elementy/parametry zawarte w koncepcji: 

Realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, a następnie realizacji budowy 

w oparciu o PFU i dokumentację projektową. 

Uszczegółowienia rozwiązań z PFU. 

Szczegółowych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych. 

Organizacji ruchu. 

Inwentaryzacji zieleni 

Pomiarów ruchu 

Wymogów wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, Rozporządzeń, Ustaw                              

oraz Norm niezbędnych do prawidłowego wykonania zadnia. 

Uzgodnień i pozwoleń zarządców terenu oraz dróg lokalnych i powiatowych. 

Zalecenia Zamawiającego. 

Wykonawca będzie zobligowany m.in. w zakresie: 

 Przygotowania projektu budowlano. 
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 Przygotowania projektu wykonawczego. 

 Przygotowania STWiORB. 

 Realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, a następnie realizacji 

budowy w oparciu o PFU, zatwierdzony przez zamawiającego STWiORB 

i dokumentację projektową. 

 Uszczegółowienia rozwiązań z PFU. 

 Szczegółowych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych. 

 Organizacji ruchu. 

 Inwentaryzacji zieleni. 

 Uzgodnień i pozwoleń zarządców terenu oraz dróg lokalnych, powiatowych, 

wojewódzkich. 

 Wymogów wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, Rozporządzeń, 

Ustaw oraz Norm niezbędnych do prawidłowego wykonania zadnia, w tym do 

uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót 

budowlanych. 

 

Wymagania w zakresie ochrony środowiska 

Wykonawca zobowiązany będzie respektować wszystkie warunki realizacji robót 

wynikające z przepisów prawa oraz decyzji, uzgodnień i zaleceń organów administracji                                         

i zainteresowanych stron oraz wykona projekty i opracowania towarzyszące w zgodzie  

z tymi warunkami i wymogami 

Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu  

i zabezpieczenia Placu Budowy 

1. Wykonawca opracuje, uzgodni i wdroży tymczasową organizację ruchu na drogach 

publicznych na czas dróg budowy . Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 

budowy (obejmujący m.in. objazdy tymczasowe), zaopiniowany przez odpowiedni zarząd drogi 

i zatwierdzony przez organ zarządzania ruchem drogowym. W zależności  

od potrzeb i postępu robót, projekt czasowej organizacji ruchu będzie na bieżąco 
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aktualizowany i dostosowywany przez Wykonawcę. Każda zmiana zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez organ zarządzania 

ruchem drogowym  i przekazania go Zmawiającemu. Wprowadzenie poszczególnych etapów 

czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca, a odbiera  je Zamawiający przy udziale 

zarządcy drogi i policji, aby stwierdzić czy są zgodne  z zatwierdzonym projektem. 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania                   

w stałej sprawności technicznej istniejących obiektów na Placu Budowy, w okresie od dnia 

przejęcia Placu Budowy do dnia przekazania  rowerowej w utrzymanie odpowiedniemu 

organowi administracji drogowej. Powyższe zobowiązanie Wykonawcy nie obejmuje 

utrzymania tzw. „zimowego utrzymania”, polegającego na zwalczaniu śliskości zimowej                    

i odśnieżaniu odcinków dróg publicznych dopuszczonych do ruchu, za które odpowiedzialny 

jest odpowiedni organ administracji drogowej. 

 

3. Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca                          

nie pozostawiał na nawierzchni jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, 

mogących stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego  lub utrudniać 

prowadzenie robót utrzymaniowych. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie                  

jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. Urządzenia te zostaną zaakceptowane przed wbudowaniem przez 

Zamawiającego. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy urządzeń             

i znaków, dla których  jest  to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie                               

od przejęcia Placu Budowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W miejscach 

przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraźnie oznakuje Plac Budowy                    

i ogrodzi zaplecza budowy, w sposób uzgodniony z zarządcą drogi                                                         i 

poinformuje Zamawiającego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów.                          

Na Placu Budowy Wykonawca oznaczy w sposób widoczny miejsca niebezpieczne określone 

przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ. 

 

5. Wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 

przy realizacji Robót Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony  z zarządcą 

drogi oraz poinformuje Zamawiającego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. 

Wykonawca wyposaży Plac Budowy w stanowiska do czyszczenia kół zapewniając w ten 

sposób, że ewentualne zabrudzenia kół pojazdów budowy zostaną usunięte przed ich 

wjazdem na drogi publiczne. W przypadku zanieczyszczenia gruntem     lub błotem dróg 

publicznych przez transport budowy będą one odpowiednio czyszczone. 
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6. Wykonawca zapewni stały dojazd/dostęp do wszystkich działek w rejonie Placu 

Budowy, do których dotychczasowe drogi dojazdu/dostępu zostaną zlikwidowane/zamknięte 

w związku z prowadzeniem robót. Dojazdy do działek zlokalizowanych w pobliżu Placu Budowy 

winny być utrzymywane przez Wykonawcę przez cały czas prowadzenia Robót. 

 

7. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać ustawienie tablic 

informujących użytkowników dróg o zmianie organizacji ruchu. 

 

8. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 

zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach, sprawny sprzęt przeciwpożarowy 

wymagany na podstawie odpowiednich przepisów. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wymagania w zakresie materiałów szkodliwych dla otoczenia 

Wykonawca nie będzie używał materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe                      

dla otoczenia i takie materiały nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte przez Wykonawcę do Robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów  na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 

a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów               

od właściwych organów administracji państwowej. 

Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę znajdujących się w rejonie Placu Budowy 

instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych. Uzyska on od odpowiednich instytucji 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego odnośnie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie                       i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 
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Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego, właściciela 

instalacji oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót w zakresie przełożenia instalacji 

i urządzeń podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego właściciela instalacji  oraz (w 

zależności od potrzeb) władze lokalne, jak również będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi uwzględnić w 

Harmonogramie rezerwę czasową na tego typu zdarzenia. 

Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności              i dróg 

wewnętrznych. Zamawiający nie będą ingerowali w takie porozumienia, o ile nie będą                      

one sprzeczne z Kontraktem. 

Wymagania w zakresie ograniczania niedogodności związanych  

z Robotami 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności                

dla okolicznych mieszkańców. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia 

zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. W celu 

wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli 

istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót sporządzi i uzyska 

potwierdzenie przez właścicieli inwentaryzacji stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej              

w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy, dokumentując stan techniczny tych obiektów. 

Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący 

wątpliwości, co do momentu ich wykonania    oraz obiektu, który dokumentują. 

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działać zgodnie z Planem BIOZ. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie oraz dołoży wszelkich starań dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować aktualne przepisy (w tym także                                   

ich wchodzące w życie zmiany) wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 
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regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są               w 

jakikolwiek sposób związane z robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny  za przestrzeganie 

tych przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót. 

Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                                   

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 

pozostawały w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru Ostatecznego. 

W przypadku zaniedbania przez Wykonawcę utrzymania, Zamawiający ma prawo wydać            

mu polecenie prowadzenia robót utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowiązek rozpocząć te 

roboty nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, 

odwodnienie wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeżeli                     

na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli 

drogowej lub jej elementów, Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia 

doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami Kontraktu. 

Nieruchomości 

Spis wg załącznika. 

Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

. Dodatkowo przez powiązanie komunikacyjnych dróg rowerowych, wpłynie na redukcję 

ruchu samochodowego,  co spowoduje ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. 

Ogólne wytyczne projektowe 

W oparciu o standardy szlaków turystycznych / dróg rowerowych wg opracowania 

„CROW” (kryterium spójności, kryterium bezpośredniości, kryterium atrakcyjności, kryterium 

bezpieczeństwa, kryterium wygody i komfortu), sugeruje się przyjęcie następujących 

rozwiązań: 

 nawierzchnie: asfaltowe, tłuczniowe lub mineralno-żywiczne; 

 szlaki rowerowe należy projektować jako autonomiczne, dwukierunkowe szlaki 

rowerowe; 

 szerokości szlaku rowerowego, dwukierunkowej: min. 2,0 m; 



 

 

 

Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: „Uporządkowanie terenu w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie 

i skomunikowanie zasobów przyrodniczych” 

 

 24 

 szerokości szlaku rowerowego, jednokierunkowej: min. 1,5 m; 

 szerokość ciągu pieszo-rowerowego bez segregacji ruchu: min. 3,0 m 

 szerokości ciągu pieszego przy drodze rowerowej: min. 2,0 m; wyjątkowo 1,5 m; 

 szerokości ciągu pieszego: min. 2,0 m; 

 należy sporządzić projekty organizacji ruchu w celu odpowiedniego uzgodnienia 

szlaków rowerowych; 

 wprowadzenie strefy ograniczenia prędkości do 30 km/godz. (poza drogmi powiatowymi 

i wojewódzkimi); 

 wyznaczenie (tam gdzie to możliwe) promienia łuków na poziomie powyżej 20,0                       

m  (dla prędkości projektowej 30 km/godz.); 

 złagodzenie wjazdów i zjazdów z krawężników; 

 zapewnienie pierwszeństwa rowerzystom na skrzyżowaniach z ulicami poprzecznymi; 

 tam, gdzie ruch samochodowy krzyżuje się z rowerowym stosować odpowiednie znaki 

ostrzegawcze i zakazu – np. A-24; 

 lokalizować rozwiązania sprzyjające bezpieczeństwu ruchu rowerowego - BRD. 

 minimalny promień wewnętrzny R= 4,0 m; 

 trasę, ciąg i drogę rowerową ograniczyć obustronnie obrzeżami 8x30cm; 

 pochylenie poprzeczne dwustronne lub jednostronne min. 1%; 

 trasę, ciąg i drogę rowerową prowadzoną wzdłuż krawędzi jezdni ograniczyć 

krawężnikiem drogowym betonowym. 

 

Zaktualizowaną koncepcję Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić Zamawiającym.               

Na podstawie zaktualizowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego Koncepcji Wykonawca 

opracuje Projekt Budowlany i Wykonawczy. 

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji nie będzie stanowiło 

podstawy dla wydłużenia czasu na ukończenie robót. 

 



 

 

 

Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: „Uporządkowanie terenu w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie 

i skomunikowanie zasobów przyrodniczych” 

 

 25 

1. W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby dokonania w Dokumentacji 

Projektowej odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych, rozstrzygnięcie                    

co do sposobu dalszego postępowania będzie zależało od Zamawiającego – albo uzna 

argumentację Wykonawcy  i wyrazi zgodę się na złożenie wniosku do właściwego Organu 

Administracji Architektoniczno-Budowlanej w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany 

poszukiwać innego rozwiązania projektowego. 

 

2. Dla odcinków które będą realizowana w oparciu o decyzję o pozwolenie na budowę. 

Wykonawca zastabilizuje pas drogowy granicznikami pasa drogowego. W przypadku 

zaginięcia lub uszkodzenia graniczników Wykonawca będzie zobowiązany do ich 

uzupełnienia. 

 

3. Wszystkie części PFU oraz dokumenty i przepisy, do których PFU się odwołuje, 

traktowane są jako wzajemnie uzupełniające się. Gdziekolwiek zaistnieje wątpliwość, co do 

warunków i wymagań zawartych w różnych dokumentach, jako wiążące Wykonawcę należy 

uwzględnić warunki i wymagania bardziej rygorystyczne. 

 

4. Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 

opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą 

autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Zamówienia. 

 

5. Zamawiający   uzyskuje   prawo   odpowiednio   do   używania  opracowań   

projektowych. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Należy mieć na uwadze zabudowę barier chodnikowych w miejscach, gdzie istnieje 

wysokie ryzyko potrącenia pieszego, bądź rowerzysty przez pojazd, m.in. w okolicy szkół, 

kościołów, wysokich nasypów i skarp, itp. Należy przyjąć barierę chodnikową typu 

„olsztyńskiego”  w kolorach biało-czerwonych. 

Zasada uniwersalnego projektowania 

W ramach projektu wykonane zostaną wypłaszczenia terenu, co umożliwi korzystanie               

z ciągów rowerowych osobom niepełnosprawnym ruchowo oraz całym rodzinom w tym 

podróżującymi z dziećmi. Ułatwieniem dla korzystających z ciągów będzie brak progów - 

poprzez zabudowę krawężników w poziomie nawierzchni. 

Urządzenia obce 

Wszystkie urządzenia branżowe będące w kolizji z projektowanym przebiegiem inwestycji 

(m.in. studnie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej, wpusty deszczowe, 
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pokrywy sieci gazowej., wodociągowej, słupy energetyczne, telekomunikacyjne, oświetleniowe) 

należy zabezpieczyć bądź przebudować. 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe – nie dotyczy projektowanego obiektu          

ze względu na jego specyfikę. 

Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wymagania w zakresie koniecznej dokumentacji 

Wymagania ogólne 

Wykonawca realizujący inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” we własnym zakresie 

opracuje wszystkie niezbędne do zrealizowania Zamówienia dodatkowe projekty  

i dokumenty. 

 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest opracować: 

· mapę do celów projektowych, 

· dokumentację ustalającą geotechniczne warunki posadowienia, 

· dokumentację formalną wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę                            

(w tym związaną z czasowym korzystaniem z terenu) w wymaganym zakresie, 

· dokumentację formalnoprawną wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu                 

na budowę. 

· dokumentację formalną wraz z wnioskiem o zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

właściwemu organowi w wymaganym zakresie, 

· materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi, 

· materiały do uzgodnień i zaktualizowaną koncepcję do uzgodnień z Zamawiającym, 

· inwentaryzację geodezyjną, 

· projekt technologii i konstrukcji nawierzchni dróg rowerowych oraz dróg, 
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· dokumentację do zgłoszeń, uzgodnień i decyzji, 

· projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami                         

i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi, 

· ewentualne projekty rozbiórek obiektów istniejących (obiektów 

inżynierskich ogólnobudowlanych), 

· projekty przeniesienia lub przesunięcia kapliczek oraz krzyży przydrożnych                                

w uzgodnieniu ze społecznością lokalną i o ile zajdzie taka potrzeba                                     z 

konserwatorem, 

· projekt wykonawczy, 

· przedmiar robót, 

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

· projekt organizacji ruchu (czasowej i stałej), 

· projekt zamienny do istniejącej sygnalizacji świetlnej, 

· instrukcje eksploatacji dla nietypowych rozwiązań projektowych (jeśli będą 

zastosowane), 

· projekty wniosków o wszczęcie procedury egzekucji obowiązków wynikających                        

z wydanych decyzji administracyjnych oraz towarzyszących im tytułów wykonawczych 

(jeśli będą potrzebne), 

· projekty deskowań, 

· projekty technologii betonowania, 

· projekty montażowe, 

· inne projekty i opracowania wymagane przez Zarządców Infrastruktury 

· dokumentacja formalno – prawna dla celów wykupów nieruchomości – podziały 

nieruchomości, 

· materiały do regulacji pasa drogowego (Dz.U. z 1998r nr 133, poz. 872 ze zm. Art. 73). 
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Wykonawca zobowiązany będzie opracować Specyfikacje Techniczne Wykonania                            

i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Wymaga się ich przygotowania dla każdego 

asortymentu Robót i przedłożenia ich wraz z projektem wykonawczym Zamawiającemu.                   

Przed przystąpieniem do realizacji odpowiednich Robót Wykonawca musi uzyskać                           

ich zatwierdzenie ze strony Zamawiającego po uprzedniej weryfikacji STWiORB z jego strony 

pod względem zgodności z niniejszym Programem Funkcjonalno – Użytkowym                                      

oraz obowiązującymi przepisami. Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie 

uprawniony do obniżania założonych w OST standardów (obniżać wymagań dla materiałów                    

i robót, obniżać częstotliwości badań, zwiększać dopuszczalne przedziały tolerancji, 

ograniczać zakres realizacji odcinków próbnych, usuwać lub ograniczać treść zastrzeżeń, 

itp.). 

W przypadku braku OST dla danego typu Robót Wykonawca opracuje STWiORB                   w 

ścisłym porozumieniu z Zamawiającym opierając się na zapisach odpowiednich norm,                       

a w przypadku ich braku na istniejących wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu 

Robót i związanych z nimi badań. 

 

Dodatkowo Wykonawca opracuje następujące dokumenty, w pełnej zgodności                  z 

obowiązującym prawem, niniejszym PFU i pozostałą częścią wykonanej dokumentacji                    

(w szczególności STWiORB): 

· projekty technologiczne i organizacyjne robót, 

· harmonogramy wykonania poszczególnych robót, 

· projekty zabezpieczenia skarp wykopów i rozkopów wraz z odprowadzeniem wody 

· projekty robocze montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

· projekty robocze wykonywania i montażu elementów oznakowania trasy, 

· projekty organizacji robót związanych z wykonywaniem robót w bezpośrednim 

sąsiedztwie cieków wodnych lub na ciekach, 

· projekty obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji 

robót, 

· inne dokumenty, których obowiązek sporządzenia wynika z niniejszego PFU, STWiORB 

lub obowiązujących przepisów prawa. 

Pominięcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu 

formalnego, jakiego sporządzenie będzie niezbędne, aby zrealizować Kontrakt zgodnie                           

z obowiązującym prawem nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku sporządzenia                                  

tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji Zamawiajacemu. 

 

Wszystkie projekty muszą być sporządzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa) przez osoby posiadające właściwe uprawnienia. 
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Materiały wyjściowe do projektowania 

Materiały wyjściowe do wykonania opracowań projektowych stanowią: 

· PFU, 

· Opinie, uzgodnienia, warunki wydane przez jednostki samorządu terytorialnego 

(gminy, miasta) po trenach których przebiega trasa rowerowa; 

Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia Materiałów 

wyjściowych w celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym przed złożeniem oferty. 

Materiały archiwalne i warunki 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie, miedzy innymi: 

· materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji, 

· warunki techniczne budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów                     

i zarządzających urządzeniami infrastruktury technicznej, potrzebne do wykonania 

opracowań projektowych. 

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badan przy 

inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach 

projektowych zgodne z wymaganiami Kontraktu, obowiązujących przepisów, polskich norm 

oraz zasad wiedzy technicznej. 

Materiały do badań i prac projektowych 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badan i prac 

projektowych które spełniają wymagania polskich przepisów, norm i wytycznych. Wykonawca 

ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie 

okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 

Tryb realizacji inwestycji 

W PFU zaproponowano użycie trybów realizacji inwestycji: wykonanie robót                                    

na podstawie pozwolenia na budowę na terenach, gdzie obowiązuje i nie obowiązuje 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), wykonanie oznakowania  

w ramach projektu organizacji ruchu (np. dla odcinków tras prowadzonych po istniejących 

drogach o małym natężeniu ruchu),wykonanie robót na zgłoszenie, wykonanie robót. 

Wykonawca realizując koncepcję dokona analizy i wskaże ostatecznie tryby realizacji 

inwestycji w oparciu o jakie będzie przygotowywał i realizował inwestycję. Wskazane przez 

Wykonawcę tryby realizacji inwestycji, również cząstkowe, będą odzwierciedlać założenia 

harmonogramu i gwarantować skuteczne wykonanie wszystkich robót wymaganych przez 

PFU. 
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Projekt docelowej organizacji ruchu 

Wykonawca opracuje i uzgodni projekt docelowej organizacji ruchu. Projekt organizacji 

ruchu będzie uwzględniał wszystkie warunki wskazane w niniejszym PFU. Ponadto projekt 

organizacji ruchu będzie uwzględniał oznaczenie atrakcji turystycznych zlokalizowanych 

wzdłuż trasy rowerowej wskazane przez samorządy lokalne i zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Dodatkowo na znakach drogowych pionowych Wykonawca zobowiązany 

będzie stosować logo trasy rowerowej (lub jej oznaczenia) wskazane przez Zamawiającego 

odrębnym dokumentem. 

Przy opracowywaniu projektu docelowej organizacji ruchu Wykonawca w szczególności 

powinien pozyskać uzgodnienia i opinie: 

· zarządcy tras rowerowych, 

· jednostek samorządu terytorialnego, gminy/miasta, 

· zarządców dróg publicznych krzyżujących się i oddziaływujących na inwestycję, 

· samorządów i organizacji społecznych (w zakresie pomników przyrody i zabytków, 

symboli religijnych, kaplic i figur, itp.), 

· organów sprawujących nadzór i zarządzających ruchem, 

· policji. 

Wykonawca wykona docelowe oznakowanie trasy rowerowej na podstawie uzgodnionego 

i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. 

Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w specyfikacjach wykonania i odbioru 

dostaw znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań 

projektowych z wymaganiami Kontraktu i Harmonogramem prac projektowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych, w taki sposób aby zostały dotrzymane warunki określone w PFU i Kontrakcie.               

W szczególności Dokumentacja Projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę                              

w zakresie umożliwiającym wykonanie realizacji robót na jej podstawie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 

projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne              

i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane              

z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny                          za 

przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w ustawie prawo 

budowlane oraz w ustawie  o samorządzie zawodowym. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny                   

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 



 

 

 

Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: „Uporządkowanie terenu w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie 

i skomunikowanie zasobów przyrodniczych” 

 

 31 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych             

lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego oraz Projektu 

Wykonawczego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez 

osobę posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń                       w 

odpowiedniej specjalności. Osoby sprawdzające Projekt Budowlany powinny posiadać 

aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa, przez cały czas trwania Kontraktu. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, uzgodnień, 

zatwierdzeń i pozwoleń należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach 

umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu ostatecznego 

odbioru i otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wszystkich 

wymaganych prawem uzgodnień i opinii rozwiązań projektowych. 

Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednia szczegółowością 

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych 

parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. 

Stopień szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu 

projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia 

„odpowiednia szczegółowość” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego,  jest 

zadaniem Wykonawcy. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych 

służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać 

niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

 

Niezależnie od ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów 

prawnych, w tym rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu 

budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych. 

Szata graficzna 

Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga się aby były 

opracowywane w języku polskim. 

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania rozporządzeń. 

 

Ponadto wymaga  się,  aby  całość  Dokumentacji  Projektowej  została  opracowana                   

za  pomocą oprogramowania komputerowego, a w szczególności: 
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· części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 

kompatybilnego z MS Word i w formacie *.pdf, 

· obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza 

kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel i w formacie *.pdf, 

· dopuszcza się aby obliczenia specjalistyczne były wykonywane w innym programie niż 

kompatybilny z MS Exel pod warunkiem że wersje elektroniczne obliczeń, i ich wyniki będą 

przedstawiane w formacie *.pdf, 

· części graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn, 

 

Tekst Dokumentacji należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego                        tzn. 

poprawnie pod względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym                                       i 

interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, 

wyróżnienia, pogrubienia, kursywa itp. 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną 

szatę graficzna opracowań projektowych. 

Każde opracowanie projektowe będzie posiadało w szczególności stronę tytułową 

odpowiadającej specyfice zagadnienia, na stronie tytułowej umieszczone zostaną                        w 

szczególności podpisy autorów i data opracowania. 

Ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w wersji 

drukowanej/papierowej i elektronicznej zapisywanych na dyskach CD/DVD, nie wliczając 

ilości egzemplarzy niezbędnych do zorganizowania procesu projektowego za który 

odpowiada Wykonawca zostanie określona przez Zamawiającego w odrębnym dokumencie. 

Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie 

materiały wyjściowe otrzymane w trakcie prac projektowych. 

Wymagania dla nadzoru autorskiego 

Wykonawca – zgodnie z ustawa Prawo budowlane - jest zobowiązany sprawować nadzór 

autorski w czasie realizacji Robot Budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej 

sporządzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany jest do: 

· opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych                  

w zakresie zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 

· niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w Dokumentacji Projektowej. 

 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wysokość wynagrodzenia za sprawowanie 

nadzoru autorskiego w Cenie Kontraktowej. 
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Nadzór Zamawiającego i Zamawiającego nad procesem projektowym 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy 

wykonywany jest przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. 

Harmonogram prac projektowych 

Wykonawca sporządzi Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia zwany harmonogramem              

i przedstawi go (oraz jego aktualizacje) Zamawiającemu do zaopiniowania  i zatwierdzenia. 

Dopóki będą trwały prace projektowe w jego skład wchodzić będzie Harmonogram Prac 

Projektowych zapewniający możliwości monitorowania postępu tych prac. Zatwierdzanie                       

i aktualizacja Harmonogramu odbywać się będzie według procedur określonych                            

w Warunkach Kontraktu. 

W Harmonogramie Prac Projektowych Wykonawca musi uwzględnić: 

· poszczególne elementy opracowań projektowych, 

· kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne opracowania 

projektowe lub ich części, 

· terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych 

takich jak m.in.: analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, 

badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, 

zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, czas na weryfikacje 

opracowań projektowych przez Zamawiającego – w wybranych przypadkach także                          

z uzyskaniem zatwierdzenia ze strony Zamawiającego, 

· rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

· dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie oczekiwać Zamawiający. 

Wykonawca w Harmonogramie Prac Projektowych powinien przewidzieć taki cykl prac 

projektowych, aby opracowania projektowe mogły być w miarę jednostajnie przekazywane               

do akceptacji Zamawiającemu w ciągu całego okresu przeznaczonego na prace projektowe. 

Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli 

wykonywania opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: 

personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne               

do wykonywania opracowań projektowych. 

 

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrole wykonywania opracowań projektowych              

z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie. 

Wymaga się, aby główny projektant uzyskał uzgodnienia od projektantów pozostałych 

branż uzgodnienia w celu eliminacji kolizji z innymi rozwiązaniami projektowymi. 
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Potwierdzeniem w/w sprawdzenia będzie podpis projektantów innych branż złożony                  

na zbiorczym planie zagospodarowania terenu. 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzać Raporty o Postępie Pracy. Dopóki będą trwały 

prace projektowe w jego skład wchodzić będzie sprawozdanie z postępu tych prac. W ten 

formalny sposób, niezależnie od kontaktów roboczych i spotkań Zamawiający będzie 

informowany o przebiegu prac projektowych. Ponadto Zamawiający będzie miał zapewnioną 

możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę. 

Dokumenty Projektu 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, które 

dokumentują przebieg procesu projektowego i kontroli przeprowadzanych  przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, co musi być potwierdzone każdorazowym wpisem do Dziennika 

Projektu. 

Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiającego 

Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać                   

będą weryfikacji ze strony Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym prawem 

i niniejszym PFU. 

 

Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji                    

i    od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji 

danego dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem 

przez Zamawiającego. Zamawiający będzie sprawował kontrolę nad postępem prac 

projektowych i na bieżąco weryfikował, sprawdzał kompletność i oceniał zgodność 

opracowań projektowych z PFU        i obowiązującymi przepisami prawa. Prowadzenie przez 

Zamawiającego weryfikacji dokumentacji „na bieżąco” przejawiać się będzie                                   w 

następujących działaniach: 

· przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego spotykać się będą na Radach Kontraktu           

oraz naradach koordynacyjnych, na których omawiany będzie stan zaawansowania prac 

projektowych, rozwiązania techniczne i zagadnienia formalne, 

· przedstawiciele Zamawiającego będą mieli prawo do uczestnictwa w roboczych 

spotkaniach zespołu projektowego, na których omawiana będzie koordynacja 

międzybranżowa dokumentacji projektowej, 

· Zamawiający będzie otrzymywał opracowania projektowe, w tym częściowe, w celu 

przeprowadzenia ich wstępnej weryfikacji, 

· do wstępnej weryfikacji dopuszcza się przekazywanie opracowań projektowych                         

w formie elektronicznej w formacie *.pdf lub innych formatach akceptowalnych                            

przez Zamawiającego, 
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· Zamawiający sporządzał będzie bez zwłoki protokoły z weryfikacji każdego 

otrzymanego opracowania projektowego lub dokumentu i przekazywał je Wykonawcy                   

i Zamawiającemu. 

 

To, jakie opracowania częściowe będzie przyjmował do weryfikacji Zamawiający, będzie 

wynikać z ww. opisu wymogów w zakresie procedur na etapie projektowania                                       

lub – jeśli  nie zostało to sprecyzowane w tym dokumencie – z uzgodnień między  

Zamawiającym a Wykonawcą. 

Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega końca, gdy Zamawiający 

uznaje, że zostało ono sporządzone bez braków i uchybień powodujących jego niezgodność 

z Kontraktem. 

Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji                  

przez Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu Dokumentacji Projektowej.            

Wraz z zatwierdzeniem opracowań projektowych, oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę 

wymaganej liczby egzemplarzy, opracowania uznaje się za odebrane. Liczba egzemplarzy                 

dla poszczególnych części dokumentacji jest w odrębny sposób ustalona                                               

przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dodatkowe egzemplarze 

dokumentacji na potrzeby uzgodnień, opinii i zgłoszeń. 

Płatności 

Wynagrodzenie za wszystkie opracowania projektowe niezbędne do zrealizowania 

inwestycji objętej niniejszym Zamówieniem ma charakter ryczałtowy i ujęte jest w ramach 

Ceny Kontraktowej. Dopuszcza się podział dokumentacji na odcinki i pozyskanie dla nich 

odrębnych decyzji umożliwiających prowadzenie robót. Wynagrodzenie płatne będzie                   

w dwóch częściach za wykonanie kompletnej dokumentacji dotyczącej odcinka 

proporcjonalnie do jego długości w trybie określonym w Umowie. 

Wymagania w zakresie materiałów 

Wszystkie dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową                     

i STWiORB opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego. 

Definiując w dokumentacji projektowej i STWiORB parametry, jakie spełniać mają materiały 

użyte do Robót, kierować się należy zapisami PFU, Ogólnych Specyfikacji Technicznych                            

oraz aktualnych norm i przepisów. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego w STWiORB przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji (określonego w odpowiednich normach). Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów. 
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Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte                  

na wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także            

w normach i wytycznych wiążących dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji                          

i przy badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające                          

na rozważaną kwestię. 

Wymagania w zakresie sprzętu i środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazane wskazane  przez zamawiającego. Liczba                

i wydajność sprzętu muszą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramie Wykonawcy. W przypadku awarii sprzętu podstawowego Wykonawca winien 

niezwłocznie zastąpić go przez inny sprzęt, spełniający wszystkie wymagania, o wydajności 

gwarantującej zachowanie przewidywanej wydajności. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,                   

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Wymagania w zakresie kontroli robót 

Zasady ogólne kontroli robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową STWiORB                            

i zatwierdzanym harmonogramem. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie                                 

ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót zgodnie                                   

z harmonogramem. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów.  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek   i 

badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Zamawiający może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. 

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane                       za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego                   w 

STWiORB przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne                      z 

dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy,                  

z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, projektem czasowej organizacji ruchu          

oraz poleceniami Zamawiającego wydanymi zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                         

w dokumentacji projektowej. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie 

budowlanym i wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien 

wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU)                      

a także doświadczenie i wiedzą techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich 

robót Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, 

uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy 

dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót. 

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których            nie 

można było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne 

znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte 

przez niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Zamawiającego wytyczenia robót                             

lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWiORB,  

a także w normach i wytycznych wiążących dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji 

Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i Robót. 

Harmonogram prac budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram realizacji prac budowlanych,                

w terminach zgodnych z dokumentami kontraktowymi lecz nie później niż 2 tygodnie                po 

dacie skutecznego zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych i nie później  niż 2 

tygodnie przed datą rozpoczęcia zamiaru oznakowania trasy rowerowej w przypadku 

prowadzenia jej po drogach publicznych bezinwestycyjnych. 

Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: zobowiązań Zamawiającego 

określonych w zawartych porozumieniach i umowach, warunków umowy, możliwości 

Wykonawcy, wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

· poszczególne asortymenty robót budowlanych, 

· kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy robót 

budowlanych, 

· rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 
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W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 

Zamawiającego. 

Program Zapewnienia Jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować Program Zapewnienia Jakości i uzyskać dla 

niego akceptację Zamawiającego pod względem zgodności z niniejszym PFU                             oraz 

obowiązującymi przepisami. 

W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 

wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz zaakceptowanym              

przez Zamawiającego harmonogramem robót i odpowiednimi przepisami prawa. Program 

Zapewnienia Jakości uwzględniać będzie pracę sprzętu, kadry technicznej i zespołów 

roboczych w systemie jedno lub dwuzmianowym co zostanie potwierdzone odrębnym 

dokumentem przez Zamawiającego). 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

· organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

· sposób zapewnienia BHP, 

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego     

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt           

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Zamawiającemu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi               

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
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· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek         i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

Zasady ogólne badań Robót i materiałów 

Zasady przeprowadzania wszystkich badań i pomiarów powinny zostać ujęte                          w 

STWiORB  w oparciu o odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, przyjąć należy procedury, które zostaną 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Ogólne zasady prowadzenia badań przez Zamawiającego 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinni udzielić mu niezbędnej pomocy. Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli 

robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów                    i 

robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników zleconych przez siebie badań 

kontrolnych, jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Wymagania w zakresie odbiorów 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w całym okresie prowadzenia robót. Odpowiedzialność                   

za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa                    

na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis        w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły                                

i wpisuje do rejestru obmiarów dokumentując narastająco postęp rzeczowy robót. 
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Wzór rejestru obmiarów zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiającemu                     

do zatwierdzenia. Wpisów do rejestru obmiarów dokonuje Wykonawca i są one potwierdzane    

przez Zamawiającego. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty                       te 

stanowią załączniki do odbioru robót i powinny być udostępnione na każde życzenie 

Zamawiającego. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 

dokumenty: 

· pozwolenie na budowę 

· skuteczne zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych, 

· protokoły przekazania Placu Budowy, 

· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

· protokoły odbioru Robót, 

· protokoły z narad i ustaleń, 

· korespondencję na budowie, 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych 

prawem budowlanym, w celu umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia                 

na użytkowanie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika budowy na Placu Budowy                

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek                      

z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiano                                  i 

przedstawiano do wglądu na życzenie Zamawiającego i instytucji kontrolnych. 

Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                                  

z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca                                 po 

pisemnym powiadomieniu Zamawiaczko o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
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co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów 

i będą służyły określeniu postępu rzeczowego lub wykazaniu poprawności wykonania Robót. 

 

Obmiar gotowych robót, o ile okaże się konieczny, będzie przeprowadzony według zasad 

ustalonych przez Wykonawcę i Zamawiającego, a ich częstość wynikać będzie albo             z 

ustaleń między Wykonawcą a Zamawiającym albo z technologicznej kolejności i ciągłości 

prowadzonych robót. W tym drugim wypadku: 

· obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

· obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, 

· obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących                             to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

· odbiorowi częściowemu, 

· odbiorowi ostatecznemu, 

· odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

przedmiotowych robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem 

Zamawiający. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu              

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający                na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych                        i 

w oparciu  o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z Dokumentacją Projektową, STWiORB 

i uprzednimi ustaleniami. 
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Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja                

jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru częściowego                    

jest uprzednie wystawienie przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia w zakresie części 

robót  o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie                         z 

warunkami Kontraktu. 

Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                                  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość                 

do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca                          

jest zobowiązany przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej          

z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję 

elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia 

Zamawiającego, że roboty zostały zakończone a dokumenty, o których mowa poniżej, 

przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych. 

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez 

Zamawiającego ostatniego Świadectwa Przejęcia. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego                           

w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru 

ostatecznego wykona Laboratorium Zamawiającego na próbkach pobranych w obecności 

Wykonawcy. Zamawiający wskaże miejsca poboru próbek. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede 

wszystkim badań Laboratorium Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robót, 

jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna                        z Warunkami 

Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiającego. Roboty              z wadami 

nie będą podlegały odbiorowi.  W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających                        i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 

przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową                     i 
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STWiORB, Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, 

wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

· Dokumentację powykonawczą. 

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaże 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie rysunki 

konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy 

techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów. Rysunki 

powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego stanowiącego załącznik                 

do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę (a tam, gdzie to uzasadnione także na rysunkach 

projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację 

projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana 

graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

 (podstawowe 

z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

· Recepty i ustalenia technologiczne, 

· Dzienniki budowy (oryginały), 

· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne                           

z STWiORB, 

· Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie                   

z STWiORB, 

· Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie 

wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 

zgodnie z STWiORB w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

· Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Zamawiającego, 

zawierającą m.in.: krótki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia przez 

Wykonawcę wymagań dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, ilości  

i jakości wykonanych pomiarów i badań kontrolnych, jakości dokumentacji technicznej itp.     

w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

· Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przezbrojenie terenu) 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

· Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości                    

co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje, 

· Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
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Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. 

Niezależnie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty                                          

w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi                

i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. W przypadku,                      

gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe                       

do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                                 z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót” 

Płatności 

Płatność dokonywana będzie w trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu 

 

 

 

 

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i 

wskaźników ekonomicznych 

Informacje wstępne 

Wymienione poniżej wymagania dla poszczególnych elementów drogi określają 

wymagania minimalne, które muszą być spełnione przy ich projektowaniu i wykonaniu. 

 

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i Robót zostaną opracowane                     

przez Wykonawcę w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWOiRB) i poddane weryfikacji przez Zamawiającego. 

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione                    

były wymagania określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane  w zakresie: 

· bezpieczeństwa konstrukcji 

· bezpieczeństwa pożarowego, 

· bezpieczeństwa użytkowania, 
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· odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

· ochrony przed hałasem i drganiami, 

· usuwania wody opadowej i odpadów, 

· możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

· warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

· ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

· ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 

· odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej; 

· poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

· warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Wszystkie obiekty należy projektować w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy 

szczegółowe. 

Wymagania dotyczące placu budowy 

Przy projektowaniu i realizacji drogi musi obowiązywać zasada ochrony  jak największej 

ilości istniejącej zieleni jako elementu żywego i wartościowego. Wycinkę drzew i krzewów 

należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

Zieleń przeznaczoną do adaptacji należy zabezpieczyć na okres robót zgodnie                      z 

projektem oraz STWiORB. Drzewa pozostające w pasie drogowym i te w najbliższym 

sąsiedztwie, które mogłyby zostać uszkodzone w trakcie robót powinny zostać zabezpieczone 

poprzez odeskowanie pni, owinięcie ich matami słomianymi lub trzcinowymi. Organizacja 

zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do budowy winna należeć do 

Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w zakresie wynikającym z 

uzyskanych pozwoleń na budowę. W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę 

na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji placu budowy                           i zaplecza. 

Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący terenem na którym 

inwestycja będzie realizowana i w stosunku do którego Zamawiający posiada prawo 

dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien być 

odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz oznakowany. 

Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów 

bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie  zgodnie                   

z zaakceptowaną robót projektem organizacji ruchu. Wykonawca  winien  rozpoznać teren w 

zakresie  uzbrojenia,  obecności urządzeń  obcych na własny koszt i ponieść koszty 

ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich elementów. Przed 

wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego  na własny koszt. 
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Wymagania dotyczące konstrukcji 

Wymagania dotyczące konstrukcji tras rowerowych zostały określone w PFU – Wykonawca 

zobowiązany jest bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały obligatoryjnie 

określone     w PFU. 

Wymagania dotyczące instalacji 

Wymagania dotyczące instalacji przy trasach  rowerowych zostały określone w PFU – 

Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały 

obligatoryjnie określone w PFU. 

Wymagania dotyczące wykończenia 

Wymagania dotyczące wykończenia zostały określone w PFU – Wykonawca zobowiązany    

jest bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały obligatoryjnie określone w PFU. 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu zostały określone w PFU – Wykonawca 

zobowiązany jest bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały obligatoryjnie 

określone w PFU. 

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. 

Przygotowanie terenu budowy. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych konstrukcji ciągów rowerowych należy 

wykonać przebudowę lub/i rozbiórkę obiektów istniejących, w pasie drogowym planowanej 

inwestycji. W pasie projektowanych przedsięwzięć mogą znajdować się obiekty kolidujące   ze 

swobodnym wykonaniem drogi. 

W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycje należy uwzględnić istniejące obiekty  

oraz warunki gruntowo-wodne podłoża. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń            

w czasie trwania robót. 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża                       i 

jego nawodnienia. Sposób wykonywania nasypów i wykopów powinien gwarantować                          

ich stateczność, a nierówności powierzchni skarp nie powinny przekraczać wielkości 
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podanych w dokumentacji oraz obowiązujących norm i przepisów prawnych odnośnie 

odchyłek i wykonania. 

Miejsca: zaplecza budowy, odkładów mas gruntu, składowania materiałów                        wraz 

z ich późniejszą rekultywacją należy uwzględnić w projekcie budowlanym. 

Powstające na skutek prowadzonych prac ziemnych i rozbiórkowych gruz i odpady                

wraz z ich wywozem i utylizacją muszą zostać uwzględnione przez projektanta w procesie 

inwestycyjnym. 

Wymagania materiałowe. 

Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają 

wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodnie z polskimi normami oraz posiadają 

wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Materiały do wykonania 

nawierzchni należy stosować tylko klasy I, a inne elementy prefabrykowane tylko 

wibroprasowane z dodatkami uszczelniającymi, odporne na sól drogową i o wskaźniku 

mrozoodporności 150 cykli. 

Wymagania w zakresie ochrony środowiska. 

Wykonawca zobligowany jest realizować wszystkie warunki realizacji robót wynikające 

z przepisów prawa oraz decyzji, uzgodnień, zaleceń organów administracji                                        i 

zainteresowanych stron oraz wykona projekty i opracowania towarzyszące w zgodzie                 z 

tymi warunkami i wymogami. 

Wymagania funkcjonalne. 

Ciąg rowerowy po wykonaniu nawierzchni musi zapewniać przydatność strukturalną              

dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających rowerów oraz uwzględniać możliwość 

przejazdu pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników 

ruchu. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy ścieralnej długiej 

żywotności tzn. odporności na koleinowanie i ścieralność. 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu. 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu zostały określone w koncepcji 

programowej. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować te wymagania, które 

zostały obligatoryjnie określone w PFU. 
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Wymagania dotyczące wykończenia 

Wymagania dotyczące wykończenia zostały określone w koncepcji programowej. 

Wykonawca jest zobligowany do bezwzględnego przestrzegania wymagań, które zostały 

określone w PFU. 

Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej. 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące 

w skład planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów dla poszczególnych 

branż w sytuacji wykonania inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (lub przedmiary 

i kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach – tylko projekt), oraz Specyfikacje 

Techniczne Wykonania  i Odbioru Robót. 

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego 

wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów. 

Inne ustalenia. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, że został  on wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do występowania                 

w jego imieniu w stosunku do innych podmiotów. 

Projekt przed złożeniem na pozwolenie na budowę musi zostać zatwierdzony przez służby 

Zamawiającego. 

Szacunkowe Koszty Inwestycji. 

Szacunkowy koszt robót budowlanych oraz wyposażenia w małą architekturę                         

dla opisywanej inwestycji został oszacowany na podstawie średnich zagregowanych                          

cen  dla woj. śląskiego w I kw. 2018. zawartych w Wydawnictwie „Secocenbud”. W  kosztorysie 

uwzględniono wartość opracowania dokumentacji projektowej i nadzorów, wraz z kosztami 

dokumentacji powykonawczej oraz z wszystkimi robotami budowlanymi.  Inwestor musi 

również uwzględnić dodatkowe koszty związane z ew. wykupem nieruchomości, koszty 

przeprowadzenia postępowań przetargowych, promocję i ew. audyty zewnętrzne. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWEGO. 

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca                 

we własnym zakresie. 

Należy przez to rozumieć ocenę zgodności zamierzenia budowlanego z zapisami 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbędnych uzgodnień 

z zarządcą dróg, sieci energetycznych, kanalizacyjnych, uzyskanie decyzji środowiskowej, 

pozwolenia wodnoprawnego, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami. 

Wg § 3 ust 1 pkt 66 rozporządzenia (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) realizowana samodzielnie 

szlak rowerowy nie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo  

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo                                  do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  Inwestor posiada wstępne zgody 

dysponowania terenem dla pełnego zakresu inwestycji. 

 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Procedura uzgadniania szlaków, tras oraz przygotowania odpowiedniej dokumentacji 

może trwać, w zależności od obszaru, po którym przebiega oraz instytucji wydającej zgodę 

na przebieg na danym terenie, do kilku miesięcy. 

Poza drogami publicznymi uzgodnienia przebiegu szlaku polegają głównie                      

na uzyskaniu opinii oraz zgód właścicieli gruntów lub zarządców terenów. 

 

Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, z których 

podstawowe wymieniono poniżej. 
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Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na które powołano się w niniejszym PFU) należy 

uznać za wiążące dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzeczności tych dokumentów 

z treścią PFU przeważają treści zapisane w PFU, chyba że Zamawiający zdecydują inaczej. 

Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan prawny. 

Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw. 

Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbędne                            do 

zaprojektowania robót budowlanych 

 Kopia mapy zasadniczej 

Kopie elektroniczne map zasadniczych na których został wrysowany przebieg 

sytuacyjno-wysokościowy zostały przekazane Zamawiającemu. 

 

 Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów 

Warunki geologiczne i gruntowo-wodne, w tym określenie grupy nośności podłoża                     

i jego przydatności do wykonania zostały określone jako proste zaliczone do grupy 

G2-G3. Jednocześnie wykonawca powinien uwzględnić możliwość wystąpienia gruntów 

o gorszych parametrach fizyko-chemicznych, niż założone w opracowaniu i 

uwzględnić powyższe w ofercie przetargowej. 

 

 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Zakres inwestycji (na dzień opracowania PFU) znajduje się poza obszarami objętymi 

ochroną  konserwatorską,. 

Wykonawca podczas realizacji prac projektowych winien zwrócić się do właściwego 

konserwatora zabytków celem zaopiniowania dokumentacji projektowej. 

 

 Inwentaryzacja zieleni 

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji należy zachować istniejącą zieleń oraz 

przewidzieć drzewa kolidujące z inwestycją do wycinki. 

 

 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Wg § 3 ust 1 pkt 66 rozporządzenia (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) realizowana 

samodzielnie szlak rowerowy nie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

 Inwentaryzacja obiektów podlegających rozbiórce 
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W ramach niniejszego PFU nie przewiduje się dokonywania rozbiórek obiektów 

budowlanych, poza obiektami infrastruktury technicznej, tj. przepustów, włazów, 

słupów oświetleniowych, teletechnicznych, zastanych, istniejących kładek pieszo-

rowerowych. Jednocześnie wykonawca powinien uwzględnić możliwość wystąpienia 

kolizji oraz elementów do rozbiórki, których program funkcjonalno użytkowy mógł nie 

obejmować. 

. 

 Warunki techniczne i realizacyjne 

Warunki techniczne i realizacyjne zostały przedstawione w PFU. 

 

 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i inne uciążliwości 

Charakter inwestycji nie generuje źródeł hałasu i innych uciążliwości. 

Drogi publiczne 

Przebieg trasy po drogach publicznych wymaga szczegółowych uzgodnień 

z zarządcami dróg, w szczególności na etapie oznakowywania szlaku, które podlega ściśle 

określonym zasadom i jest ustalane w formie organizacji ruchu. Zatem wytyczenie trasy 

obejmuje uzgodnienia i konsultacje z: 

wójtem, burmistrzem albo prezydentem (lub działającymi w ich imieniu zarządami dróg)            w 

przypadku dróg gminnych; 

starostą albo prezydentem (lub działającymi w ich imieniu zarządami dróg)                                   w 

przypadku dróg powiatowych; 

marszałkiem lub działającymi w jego imieniu zarządem dróg w przypadku dróg wojewódzkich; 

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku dróg krajowych                              lub 

autostrad. 

Przygotowanie i zatwierdzenie organizacji ruchu uregulowane zostało 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzenia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729). 

Regulacje dotyczące sporządzania projektu organizacji ruchu wskazują, iż autorem 

projektu organizacji ruchu może być każdy, jednakże w przypadku, gdy projekty organizacji 

ruchu dotyczą takich elementów jak planowanie nowych przejazdów rowerowych lub przejść 

dla pieszych, śluz rowerowych i kontrapasów czy zmiany organizacji ruchu                                   na 

skrzyżowaniach, zaleca się zlecanie ich sporządzenia wyspecjalizowanym biurom 

projektowym. Projekty te poddawane są konsultacjom z wojewódzkim (w przypadku dróg 
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krajowych i wojewódzkich) lub powiatowym (w przypadku pozostałych dróg publicznych) 

komendantem Policji. 

Warto wspomnieć, że projektem organizacji ruchu muszą być objęte wszystkie 

elementy oznakowania danego odcinka szlaku, które znajdują się w pasie drogi publicznej. 

Należy nadmienić, że na drogach wewnętrznych projekty organizacji ruchu nie są 

potrzebne.   W celu usprawnienia prac, warto sporządzać projekty w podziale na odcinki 

będące w zarządzie poszczególnych zarządców dróg tak, aby każdy z odcinków podlegał 

konsultacjom tylko z jednym zarządcą drogi i jednym komendantem Policji. 

Zawartość projektu organizacji ruchu jest wyszczególniona w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem §5 pkt. 1, § 7, pkt. 1 i 2. 
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PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

Akty prawne: 

[1]   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129). 

[3]  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017  r. 

poz. 2222 z późn. zm). 

[4]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 124). 

[5]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

z 2012 r. poz. 462 z późn. zm). 

[6]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie  i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735 z późn. zm.). 

[7]  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.                 

z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.). 

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia                      na 

drogach, (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). 

[9]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju 

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących  w budownictwie, (Dz. U. z 1995 r., nr 25, poz. 133). 
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[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r.                    

w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy 

i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia                  o 

posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r., poz. 1493). 

[11]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 

z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389). 

[13] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2017, 

poz. 519 z pózn. zm.). 

[14] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566); 

[15] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity, Dz.U. 

2017, poz. 2126). 

[16] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz 1405 z późn. zm.). 

[17] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz.U. 2018, poz. 

142). 

Normy: 

[17] PKN-CEN 13201-1 Oświetlenie dróg, Część 1: Wybór klas oświetlenia 

[18] PN-EN 13201-2 Oświetlenie dróg, Część 2: Wymagania oświetleniowe 

[19]PN-EN 13201-3 Oświetlenie dróg, Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych 

[20] PN-EN 1871 Materiały do poziomego oznakowania dróg Właściwości fizyczne 

[21] PN-EN 1824 Materiały do poziomego oznakowania dróg. 
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[22] PN-EN 1790 Materiały do poziomego oznakowania dróg Prefabrykowane 

materiały do poziomego oznakowania dróg 

[23] PN-S-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania 

[24] PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe, wymagania 

[25] PN-S-96012 Drogi samochodowe Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 

[26] PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe Podbudowa z betonu cementowego            

pod nawierzchnię ulepszoną 

[27] PN-84/ S-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 

[28] PN-S-06102 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

[29] BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 


