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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ustroń , Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033
8579300, faks 0-33 857 93 30.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku
zaplecza techniczno-socjalnego z zadaszoną widownią i robotami towarzyszącymi w
ramach zadania pn.: Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-
rekreacyjnego w Ustroniu - II etap obiekty kubaturowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na
budowie budynku zaplecza techniczno-socjalnego z zadaszoną widownią i robotami
towarzyszącymi w ramach zadania p.n. Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu
sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu - II etap obiekty kubaturowe. Zakres robót
obejmuje: a) budowę budynku zaplecza techniczno-socjalnego (kubatura 2.664m3) z
instalacjami i wyposażeniem, budowę systemowej zadaszonej trybuny na 659 miejsc
w konstrukcji metalowej, budowę kontenera magazynowego i kasowego, wykonanie
przyłączy i sieci podziemnych umożliwiających użytkowanie istniejącego boiska o
sztucznej nawierzchni i wymienione wyżej obiekty (m.in. przyłącze wodociągowe,
wykonanie przepompowni ścieków z podłączeniem do istn. kanalizacji), budowę
zbiornika wodnego p.poż. 200m3 i studni z elektrozaworem i wodomierzowej,
zabudowę urządzeń (pompy) do nawadniania boisk z podłączeniem do istniejącego
otworu wiertniczego wody gruntowej z rozprowadzeniem w kierunku boiska o
nawierzchni naturalnej (boisko budowane będzie w odrębnym etapie robót),
podłączenie oświetlenia istniejącego boiska i obiektów do docelowego zasilania
elektrycznego. b) wykonanie wszelkich niezbędnych prac ziemnych w obrębie
prowadzonych robót budowlanych z ukształtowaniem terenu i budową placów i
chodników. c) wykonanie przekładki kabla Sn w narożniku północno-zachodnim
terenu. d) niezbędne wycinki drzew i karczowanie pni, demontaż wszelkich
istniejących elementów zagospodarowania terenu (np. nasypy ziemne), ogrodzenie
terenu na okres prowadzonych robót budowlanych oraz wykonanie ogrodzenia
tymczasowego po zakończeniu robót. e) wykonanie zjazdu tymczasowego z ul.
Sportowej oraz wykonanie drogi wewnętrznej. f) wyposażenie terenu w kosze na
śmieci, ławki itp. g) obsługa geodezyjna i przygotowanie mapy do odbioru
końcowego do użytkowania. h) przeprowadzenie odbiorów branżowych (prąd,
kanalizacja, woda itp.) z właścicielami sieci i uczestniczenie w odbiorze częściowym
obiektu przez PINB w Cieszynie.



Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w
załączonych przedmiarach robót (rys. o nazwie ETAP II.A), które mają charakter
pomocniczy przy wycenie oferty . Dokumenty te są załącznikami do niniejszej
specyfikacji. Do postępowania przetargowego poglądowo dołączono całe opisy do
projektów branżowych oraz wybrane rysunki w zakresie robót tego etap prac
budowlanych ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych. Przetarg obejmuje tylko zakres prac objęty przedmiarami oraz
przeprowadzenie odbiorów branżowych (prąd, gaz, woda, kanalizacja sanitarna),
kompletację materiałów odbiorowych oraz uczestniczenie w odbiorze Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie. Z każdego etapu prac wykonawca
przekaże dokumentację zdjęciową na nośniku elektronicznym (min. 150 zdjęć * pod
każdą fakturę). Po zakończeniu robót wykonawca przekaże 3 komplety materiałów
odbiorowych (dokumentacja powykonawcza, zdjęcia, aprobaty techniczne, atesty,
świadectwa, atesty higieniczne PZH itp.). Wykonawca przed złożeniem oferty
zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z zakresem i charakterem
prowadzonych robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1,
45.11.27.10-5, 45.11.12.00-0, 45.11.12.90-7, 45.22.38.00-4, 45.26.23.11-1,
45.34.20.00-6, 45.23.21.50-8, 45.23.13.00-8, 45.33.30.00-0, 45.24.72.40-4,
45.26.10.00-4, 45.26.23.50-9, 45.26.25.22-6, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3,
45.32.40.00-4, 45.40.00.00-1, 45.42.11.31-1, 45.43.11.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach:
144.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium
a. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 120.000,00 zł

(słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
b. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni.



2.  Forma wadium

Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP, w jednej lub
kilku następujących formach:

a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i
732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawcę w formie innej niż pieniężna
dokument gwarancji lub poręczenia powinien zawierać zobowiązanie gwaranta
lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty w wysokości odpowiadającej wysokości
wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż Wykonawca:

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej.

3. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium
a. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto

bankowe o numerze 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski
S.A. o / Bielsko - Biała - z dopiskiem: Wadium - Budowa budynku zaplecza
techniczno-socjalnego z zadaszoną widownią i robotami towarzyszącymi w
ramach zadania pn.: Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-
rekreacyjnego w Ustroniu - II etap obiekty kubaturowe.



b. Do oferty należy dołączyć kopie polecenia przelewu poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę.

c. Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy,
gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem
terminu składnia ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 8 lipca 2016 r.

d. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż
pieniężna zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał
właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu
składania ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 8 lipca 2016 r. Dokument
może zostać dołączony do oferty lub może zostać złożony w oddzielnej
kopercie w siedzibie Zamawiającego w Ustroniu przy ul. Rynek 1
pomieszczenie nr 8 (Kasa Urzędu Miasta Ustroń) przed upływem terminu
wyznaczonego do składania ofert.

4. Skutek nie wniesienia wadium

Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w specyfikacji
zostanie wykluczony z postępowania (jego oferta zostanie uznana za odrzuconą).

5. Zwrot wadium

Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach wymienionych w art. 46
ust. 1, ust.1 a, ust. 2 ustawy PZP.

6. Utrata wadium

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy PZP Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, również w przypadku, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.



III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - to w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną
oraz prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane [zamówienie] związane
z przedmiotem zamówienia oraz do niego proporcjonalne.

Uwaga: Jako zamówienia potwierdzające spełnienie warunku wiedzy i
doświadczenia, Zamawiający rozumie roboty budowlane zrealizowane (czyli
zakończone i odebrane protokołem częściowym lub końcowym) polegające
na wykonaniu obiektu kubaturowego o kubaturze co najmniej 2.500m3
zrealizowanego (na gotowo) z instalacjami i przyłączami wraz z wykonaniem
obiektu w konstrukcji stalowej o rozpiętości konstrukcji co najmniej 4,50m.

Wymagane powyżej różne rodzajowo roboty budowlane, tj. wykonanie
obiektu kubaturowego oraz wykonanie obiektu w konstrukcji stalowej mogą
zostać zrealizowane rozłącznie na podstawie odrębnych umów.

Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika
nr 3 do SIWZ - wykaz robót oraz dowodów, że roboty te zostały wykonane
należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać że:
a. dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywanych pracach przynajmniej

jedną osobą przyjmującą obowiązki kierownika budowy posiadającą
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi,

b. dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywanych pracach przynajmniej
jedną osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót branży sanitarnej
posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych (wod.kan),

c. dysponuje lub będzie dysponował przy wykonywanych pracach przynajmniej
jedną osobą przyjmującą obowiązki kierownika robót branży elektrycznej
posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych.

Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie
załączników nr 4a, 4b i 4c do SIWZ - wykaz osób

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
na realizację niniejszego zamówienia publicznego w wysokości co najmniej
3.600.000,00 zł Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na
podstawie analizy dokumentów określonych w pkt 9.1.4. SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu



warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy
kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a. Formularz Oferty (wzór formularza oferty określony został w załączniku nr 1 do
SIWZ) wraz z zawartymi w nim oświadczeniami i informacją na temat
podwykonawstwa.

b. Oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo
reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z
dokumentu rejestrowego.

c. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - jeżeli wniesiono je w
innej niż pieniądz formie przewidzianej przez ustawę PZP z zastrzeżeniem pkt
18.3 ppkt 4 zd.2 SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.



IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:

1 - Cena - 95
2 - Gwarancja - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.
144 ust.1 ustawy PZP i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego
aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony umowy.

2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w
stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z
następujących okoliczności:

a. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:

zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli terminy
ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego
terminu zakończenia realizacji umowy,
konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,
wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy
realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji
przedmiotu umowy,
konieczności wykonania określonych czynności lub robót przez podmioty trzecie
niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, co uniemożliwia prowadzenie lub
kontynuację robót.
okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego,
poprzez wpis do dziennika budowy. Przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy
rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet
w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego.
Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych
okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty.

b. Zmiany wynagrodzenia, w następstwie:



ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości zwiększenia wartości umowy w przypadku podniesienia
stawki podatku VAT.
rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy będącej
następstwem przyjęcia odmiennych założeń projektowych od stwierdzonego
stanu faktycznego (roboty zaniechane). W takim przypadku Zamawiający zapłaci
wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

c. Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
(np. danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego itp.).

d. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy.

e. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
f. Zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na

którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności - aneks do umowy.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych jest nieważna.
Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do
uzasadnienia i udokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa w ust.
2 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi
być wyrażony na piśmie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
 Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 08.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń
(biuro podawcze) pomieszczenie nr 2, 43-450 Ustroń ul. Rynek 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy



udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 100595-2016 z dnia 2016-06-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu -
Ustroń
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie
budynku zaplecza techniczno-socjalnego z zadaszoną widownią i robotami
towarzyszącymi w ramach zadania p.n. Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu...
Termin składania ofert: 2016-07-08

Numer ogłoszenia: 121589 - 2016; data zamieszczenia: 06.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 100595 - 2016 data 23.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Ustroń, Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579300, fax. 0-33 857
93 30.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest:

Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium
a. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 120.000,00 zł

(słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
b. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni.

2.  Forma wadium

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=100595&rok=2016-06-23


Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP, w jednej lub
kilku następujących formach:

a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i
732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawcę w formie innej niż pieniężna
dokument gwarancji lub poręczenia powinien zawierać zobowiązanie gwaranta
lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty w wysokości odpowiadającej wysokości
wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż Wykonawca:

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej.

3. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium
a. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto

bankowe o numerze 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski
S.A. o / Bielsko - Biała - z dopiskiem: Wadium - Budowa budynku zaplecza
techniczno-socjalnego z zadaszoną widownią i robotami towarzyszącymi w
ramach zadania pn.: Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-
rekreacyjnego w Ustroniu - II etap obiekty kubaturowe.

b. Do oferty należy dołączyć kopie polecenia przelewu poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę.



c. Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy,
gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem
terminu składnia ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 8 lipca 2016 r.

d. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż
pieniężna zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał
właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu
składania ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 8 lipca 2016 r. Dokument
może zostać dołączony do oferty lub może zostać złożony w oddzielnej
kopercie w siedzibie Zamawiającego w Ustroniu przy ul. Rynek 1
pomieszczenie nr 8 (Kasa Urzędu Miasta Ustroń) przed upływem terminu
wyznaczonego do składania ofert.

4. Skutek nie wniesienia wadium

Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w specyfikacji
zostanie wykluczony z postępowania (jego oferta zostanie uznana za odrzuconą).

5. Zwrot wadium

Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach wymienionych w art. 46
ust. 1, ust.1 a, ust. 2 ustawy PZP.

6. Utrata wadium

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy PZP Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, również w przypadku, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

W ogłoszeniu powinno być:



Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium

a. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 120.000,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

b. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni.

2. Forma wadium

Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP, w jednej lub
kilku następujących formach:

a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i
732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawcę w formie innej niż pieniężna
dokument gwarancji lub poręczenia powinien zawierać zobowiązanie gwaranta
lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty w wysokości odpowiadającej wysokości
wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż Wykonawca:

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej.



3. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium
a. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto

bankowe o numerze 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski
S.A. o / Bielsko - Biała - z dopiskiem: Wadium - Budowa budynku zaplecza
techniczno-socjalnego z zadaszoną widownią i robotami towarzyszącymi w
ramach zadania pn.: Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-
rekreacyjnego w Ustroniu - II etap obiekty kubaturowe.

b. Do oferty należy dołączyć kopie polecenia przelewu poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę.

c. Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy,
gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem
terminu składnia ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 14 lipca 2016 r.

d. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż
pieniężna zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał
właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu
składania ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 14 lipca 2016 r. Dokument
może zostać dołączony do oferty lub może zostać złożony w oddzielnej
kopercie w siedzibie Zamawiającego w Ustroniu przy ul. Rynek 1
pomieszczenie nr 8 (Kasa Urzędu Miasta Ustroń) przed upływem terminu
wyznaczonego do składania ofert.

4. Skutek nie wniesienia wadium

Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w specyfikacji
zostanie wykluczony z postępowania (jego oferta zostanie uznana za odrzuconą).

5. Zwrot wadium

Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach wymienionych w art. 46
ust. 1, ust.1 a, ust. 2 ustawy PZP.

6. Utrata wadium

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy PZP Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, również w przypadku, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o



którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 08.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń
(biuro podawcze) pomieszczenie nr 2, 43-450 Ustroń ul. Rynek 1.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd
Miasta Ustroń (biuro podawcze) pomieszczenie nr 2, 43-450 Ustroń ul. Rynek 1.

 

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 100595-2016 z dnia 2016-06-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu -
Ustroń
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie
budynku zaplecza techniczno-socjalnego z zadaszoną widownią i robotami
towarzyszącymi w ramach zadania p.n. Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu...
Termin składania ofert: 2016-07-08

Numer ogłoszenia: 128401 - 2016; data zamieszczenia: 11.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 100595 - 2016 data 23.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Ustroń, Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579300, fax. 0-33 857
93 30.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=100595&rok=2016-06-23


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 144.
W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN
WYKONANIA: Okres w dniach: 230.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest:

Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium
a. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 120.000,00 zł

(słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
b. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni.

2.  Forma wadium

Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP, w jednej lub
kilku następujących formach:

a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i
732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawcę w formie innej niż pieniężna
dokument gwarancji lub poręczenia powinien zawierać zobowiązanie gwaranta
lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty w wysokości odpowiadającej wysokości
wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż Wykonawca:

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;



zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej.

3. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium
a. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto

bankowe o numerze 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski
S.A. o / Bielsko - Biała - z dopiskiem: Wadium - Budowa budynku zaplecza
techniczno-socjalnego z zadaszoną widownią i robotami towarzyszącymi w
ramach zadania pn.: Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-
rekreacyjnego w Ustroniu - II etap obiekty kubaturowe.

b. Do oferty należy dołączyć kopie polecenia przelewu poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę.

c. Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy,
gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem
terminu składnia ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 14 lipca 2016 r.

d. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż
pieniężna zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał
właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu
składania ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 14 lipca 2016 r. Dokument
może zostać dołączony do oferty lub może zostać złożony w oddzielnej
kopercie w siedzibie Zamawiającego w Ustroniu przy ul. Rynek 1
pomieszczenie nr 8 (Kasa Urzędu Miasta Ustroń) przed upływem terminu
wyznaczonego do składania ofert.

4. Skutek nie wniesienia wadium

Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w specyfikacji
zostanie wykluczony z postępowania (jego oferta zostanie uznana za odrzuconą).

5. Zwrot wadium

Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach wymienionych w art. 46
ust. 1, ust.1 a, ust. 2 ustawy PZP.

6. Utrata wadium



Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy PZP Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, również w przypadku, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

W ogłoszeniu powinno być:

Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium

a. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 120.000,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

b. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni.

2. Forma wadium

Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP, w jednej lub
kilku następujących formach:

a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i
732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).



W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawcę w formie innej niż pieniężna
dokument gwarancji lub poręczenia powinien zawierać zobowiązanie gwaranta
lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty w wysokości odpowiadającej wysokości
wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż Wykonawca:

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej.

3. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium
a. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto

bankowe o numerze 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski
S.A. o / Bielsko - Biała - z dopiskiem: Wadium - Budowa budynku zaplecza
techniczno-socjalnego z zadaszoną widownią i robotami towarzyszącymi w
ramach zadania pn.: Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-
rekreacyjnego w Ustroniu - II etap obiekty kubaturowe.

b. Do oferty należy dołączyć kopie polecenia przelewu poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę.

c. Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy,
gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem
terminu składnia ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 19 lipca 2016 r.

d. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż
pieniężna zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał
właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu
składania ofert, tj. przed godziną 10:00 w dniu 19 lipca 2016 r. Dokument
może zostać dołączony do oferty lub może zostać złożony w oddzielnej
kopercie w siedzibie Zamawiającego w Ustroniu przy ul. Rynek 1
pomieszczenie nr 8 (Kasa Urzędu Miasta Ustroń) przed upływem terminu
wyznaczonego do składania ofert.

4. Skutek nie wniesienia wadium



Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w specyfikacji
zostanie wykluczony z postępowania (jego oferta zostanie uznana za odrzuconą).

5. Zwrot wadium

Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach wymienionych w art. 46
ust. 1, ust.1 a, ust. 2 ustawy PZP.

6. Utrata wadium

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy PZP Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, również w przypadku, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 14.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń
(biuro podawcze) pomieszczenie nr 2, 43-450 Ustroń ul. Rynek 1.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd
Miasta Ustroń (biuro podawcze) pomieszczenie nr 2, 43-450 Ustroń ul. Rynek 1.
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