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OST 00.00.00 — Wymagania ogélne
1 Czesc¢ ogdlna
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych dla Kontraktu pn.: “Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa”.

Petna Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Miasto Ustron — Burmistrz Miasta Ustron
Miasto Ustron

Rynek 1

43-450 Ustron

Tell/fax 33/8579300

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi jeden z dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji robét dla budowy w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do robét opisanych w pkt. 1.3.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg czescig catej Dokumentacii
Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) i nalezy je
rozpatrywa¢ tgcznie z pozostatymi opracowaniami wchodzgcymi w sktad SIWZ, z ktérych znaczenie
przewazajgce majg warunki Kontraktu.

1.3. Zakres robot objetych przedmiotem zamowienia
Zakres robot do wykonania wynosi tacznie dla wszystkich zadan ok. 236,0 mb kanalizacji sanitarnej

Dtugos¢ kanalizacji podano w ponizszej tabeli:

- kanaty z rur PVC i PE @ 200 mm - 1740 m
- przytacza z rur PVC & 160 mm - 62,0m
- ilos¢ przytaczy - 5szt.
- rury ochronne na kanalizacji stalowe 323,9x8,0mm lub - 85 m

PE 315x17,9mm

Roboty instalacyjno - budowlane

— wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych,

— roboty rozbidrkowe istniejgcych ogrodzen (nad pasem robét),

— wykopy waskoprzestrzenne oraz wykopy obiektowe,

— zabezpieczenie Scian wykopow,

— odwodnienie wykopéw,

— wyprofilowanie podtoza, wymiana gruntu, wykonanie podsypki i zasypki,

— wykonanie dostawy i montazu rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej z rur PE -HD SN 11 oraz PVC-U klasy
SN8, sciankg z rdzeniem jednolitym, o srednicy & 200 i & 160mm,

—wykonanie dostawy i montazu studni kanalizacyjnej z kregéw betonowych & 1000 mm oraz z tworzyw
sztucznych @ 600 mm & 425 mm, @ 400 mm dla wszystkich studzienek pokrywy zeliwne 40 t oraz 12,5t .

— wykonanie préb szczelnosci na eksfiltracji i infiltracje,

— wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

— wykonanie przekroczen metodg rozkopu drég lokalnych,

— wykonanie zabezpieczenia skarp rowow i ciekow,

— przywrocenie terenu do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, uksztattowanie i zagospodarowanie
terenu.

Roboty drogowe
—roboty rozbiérkowe i odtworzenie nawierzchni drég asfaltowych oraz utwardzonych z  kruszywa
kamiennego



1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych
Do prac towarzyszgcych i robot tymczasowych =zalicza sie roboty, ktére nalezg do $wiadczen
umownych, a nie sg wymienione w umowie. Do prac towarzyszacych zalicza sie:
—utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy,
—utrzymanie urzgdzen Terenu Budowy wraz z maszynami,
—pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw pomiarowych,
—wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,
—dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,
—oswietlenie i ogrzewanie pomieszczenh pracowniczych,
—doprowadzenie wody i energii do punktdw wykorzystania i odprowadzanie $ciekow,
—przew6z materiatéw do miejsc ich wykorzystania,
—zabezpieczenie robot przed wodg opadowa,
—zabezpieczenie obiektoéw znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy sprzetu,
—przebudowa obiektéw kolidujgcych pod nadzorem ich wiascicieli,
—usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawce, w tym odpadéw powstajgcych w czasie rozruchu,
—prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robot i obiektu, niwelacja terenu,
—obstuga geodezyjna, odtworzenie punktéw wysokosciowych,
—inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektéw znajdujgcych sie
w strefie wptywu pracy ciezkiego sprzetu,
—odbudowa terenéw zielonych i matej architektury, przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,

Do robét tymczasowych zalicza sie:

—zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drendw, kanatéw, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.,

—wykonanie i montaz znakéw organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu organizacji ruchu,

—wykonanie niezbednych drég tymczasowych,

—utozenie ktadek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacjg swietlng,

—wykonanie przejazdoéw np. do posesji itp. na czas prowadzenia robot ziemnych,

—przejecie i odprowadzenie, pompowania wod z wykopdédw prowadzonych w gruntach mokrych
i nawodnionych oraz ich odprowadzanie, w tym czyszczenie z namutu rowéw do ktérych odprowadzono
wody z pompowania

—oznakowanie rob6t w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowigzujgcym
prawem budowlanym,

—Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robét zasadniczych w zakresie
opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét.

Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i robét itp. niezbednych do wykonania robét statych,
przeprowadzenia préb koncowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemoéw nalezy uwzglednic
w cenach jednostkowych robét zasadniczych.

1.5. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne SST
Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST 01.01.00 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

SST 01.02.00 Odwodnienie wykopow na czas budowy

SST 01.04.01 Roboty montazowe — kanalizacja sanitarna

SST 01.04.02 Przekroczenie przeszkod terenowych i kolizie z uzbrojeniem
podziemnym

SST 02.01.00 Roboty drogowe — rozbidrki

SST 02.02.00 Roboty drogowe — podbudowy

SST 02.03.00 Roboty drogowe — nawierzchnie drég i chodnikéw

1.6. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie,



Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujagcych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigecia po jego zakonczeniu,
Dziennik budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108
poz. 953) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Menadzer Projektu — oznacza osobe fizyczng lub prawng wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia
funkcji koordynatora i zarzadzajacego pracami wszystkich os6b zaangazowanych w realizacja projektu,
obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego”, bedzie rowniez
uprawniony do kontaktu z zamawiajgcym

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z Polskim Prawem
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji kierowania Robotami okreslonymi w ST, dziatajgca i
upowazniona do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu. Okreslenie to jest
réwnoznaczne z uzywanym w zapisach Kontraktu okresleniem ,,Przedstawiciel Wykonawcy”

Kierownik Rodzaju Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z Polskim
Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem Robdt, do prowadzenia ktérego zostata wyznaczona
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot,

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Menadzera,

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesl
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych

Polecenie Menadzera/ Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j,

Projekt — nalezy przez to rozumie¢ przedsiewziecie “Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa”.
Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Menadzera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania i rozliczania przez Wykonawce faktycznie wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
i Menadzera,

Rodzaje Robét - Roboty geodezyjne, roboty ziemne, roboty montazowe (sieciowe instalacyjne), drogowe,
geologiczne, elektryczne itp.

Przedmiar Robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie specyfikaciji
technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robaot.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.,

Tablica informacyjna - oznacza tablice informacyjng umieszczang na Terenie Budowy zgodnie z Prawem
Budowlanym spetniajgca wszelkie wymogi podane w Prawie Budowlanym.

Teren Budowy - oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢ wykonane roboty stale, do ktérych majg by¢
dostarczone urzadzenia i materiaty, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktére zostang wyspecyfikowane w
Kontrakcie jako tworzgce czes¢ Terenu Budowy. Termin ten jest tozsamy z pojeciem Placu Budowy.
Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

Cze$¢ okreslen podstawowych zostata zawarta w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.



Nazwy i kody grup, klas i kategorii Robét wyspecyfikowano wg Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV). Uzyte skréty nalezy rozumie¢ nastepujaco:

BHP - Bezpieczenstwo i higiena pracy

BIOZ - Bezpieczehstwo i ochrona zdrowia

CPV - Wspdiny stownik zamdwien

ST - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (niniejsze opracowanie)

OST - Ogolna specyfikacja techniczna - wymagania ogolne

SST - Szczegodtowa specyfikacja techniczna

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia

PZH - Panstwowy Zaktad Higieny

1.7. Informacja o Terenie Budowy
Przedmiotowa inwestycja potozona jest w miescie Ustron powiat cieszynski i obejmuje tereny istniejgcej
zabudowy mieszkaniowej.
Uktad komunikacyjny terenu tworzg: drogi gminne o znaczeniu lokalnym ul. Marii Sklodwskiej Curie oraz
ul. Wierzbowa.
Projektowane kanaty zlokalizowano:
- w pasie drogowym drég gminnych
- w terenie zabudowy jednorodzinnej w dostosowaniu do lokalizacji zabudowy
- w terenie niezabudowanym w dostosowaniu do uksztattowania terenu stanowigcym tereny zieleni
nieurzgdzonej (nieuzytki, pastwiska) oraz o funkgciji rolnicze;j ( taki itp)
Przytagcza kanalizacyjne zlokalizowano na terenie poszczegdlnych posesiji, uzgodnieniu z ich wtascicielami,
nie przewiduje sie wycinki drzew.
Na przewidywanym do zagospodarowania terenie istniejg elementy trwatego zainwestowania:
a) budynki zlokalizowane wzdtuz drég gminnych
b) ogrodzenia posesji o charakterze trwatym
c) istniejgce uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociggowa
- kanalizacja lokalna na terenie posesji oparta o bezodptywowe zbiorniki Sciekow
- lokalne kanalizacje deszczowe i drenaze
- linie energetyczne napowietrzne i kablowe NN.

Droga gminna ul. Wierzbowa posiada nawierzchnie asfaltowg, droga dojazdowa do dziatki posiada
nawierzchnie utwardzong gruntowg wzmocniong ttuczniem.

Przekroczenia wyzej wymienionych obiektoéw nalezy wykonac pod nadzorem uzytkownikéw po uprzednim

pisemnym poinformowaniu ich o terminie rozpoczeciu robét, a w przypadku lokalizacji wzdtuz drég po

uzyskaniu zgody na zajecie pasa drogowego. Roboty powinny byé wykonywane z nalezytg ostroznoscig z

zachowaniem wymogow bezpieczenstwa. Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z

wymogami Polskich Norm, Dokumentacji Projektowej i wymagan uzytkownikéw omawianych obiektow.

1.8. 0Ogdlne wymagania dotyczgce realizacji przedmiotu zamowienia
Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Menadzera Projektu.
1.8.1 Podstawa wykonania prac objetych przedmiotem zaméwienia
Podstawg wykonania Robot objetych przedmiotem zamowienia jest:
— Umowa,
— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych z Przedmiarem
robét,
— Projekty budowlane i wykonawcze,
— Decyzje administracyjne. Uzgodnienia, opinie, warunki techniczne.
1.8.2 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarze
Projektu Budowlanego. W przypadku gdy Zamawiajacy bedzie dysponowat tylko 1 egzemplarzem Projektu
Budowlanego, Wykonawca powieli go na swoj koszt.
Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem robét do ustalenia z wiascicielami lub administratorami
terenéw terminu rozpoczecia i przewidywanego terminu zakonczenia robét.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.
Na terenie zamierzenia budowlanego nie wystepuje wptyw eksploatacji gérnicze;j.

1.8.3 Dziennik Budowy
Zamawiajgcy udzieli wykonawcy niezbednego petnomocnictwa w celu uzyskania Dziennika Budowy.
Dzienniki Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kornca okresu budowy.
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do Dziennika Budowy
jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu wraz z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru i Menadzera.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wilasciwie umocowane o0soby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce ani Menadzera bedg natychmiast zgltaszane przez
Przedstawiciela Wykonawcy. Menadzer podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie
z Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

1.8.4 Dokumentacja Projektowa, Wykonawcza i Powykonawcza
Dokumentacja Projektowa zostata sporzadzona w oparciu o projekty wyszczegdlnione w pkt. 10.
W dniu przekazania placu budowy Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz Projektu Budowlanego oraz
1 egzemplarz Pozwolenia na Budowe, wydanego przez wiasciwy organ. W przypadku gdy Zamawiajgcy
bedzie dysponowat tylko 1 egzemplarzem Projektu Budowlanego, Wykonawca powieli go na swoj koszt.
Zakres robét wystepujgcych w projektach budowlanych zostat w latach ubiegtych czesciowo zrealizowany.
Jezeli zajdzie taka potrzeba Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy niezbedne dokumenty potwierdzajgce
rozpoczecie robot w przesziosci i ich wykonanie.Wykonawca we wilasnym zakresie i na witasny koszt
opracuje niezbedng do realizacji Kontraktu dokumentacje wykonawczg m. in. projekt organizacji robot,
projekt organizacji ruchu, projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopu, dokumentacje powykonawczg wraz
z dokumentacjg geodezyjng powykonawczg oraz sporzadzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbedne
do wystgpienia Zamawiajgcego o dopuszczenie wykonanych sieci i obiektdw do eksploatac;i.
Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwaciji dla wszystkich elementéw Robét.
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zostanie opracowany przez Kierownika Budowy
z ramienia zadan Wykonawcy przed przystgpieniem do robot.

Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce winna uwzglednia¢ warunki:

—wynikajgce z praw autorskich,

—wynikajgce z przyjetych obliczen,

—wynikajgce z zalecen ujetych w projekcie budowlanym.

Dodatkowe dokumentacje sporzgdzone przez Wykonawce wraz z niezbednymi uzgodnieniami powinny
zostaé zaakceptowany przez Menedzera Projektu.

Koszty dodatkowych dokumentacji sporzgdzonych przez Wykonawce nalezy przewidzie¢ w cenie kontraktu.
Wykonawca poprawi bez zwitoki jednak nie p6zniej niz do 7 dni, dokumentacje i rysunki dostarczone mu
przez Menadzera w zakresie modyfikacji wprowadzanych przez niego w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Menadzerowi dokumentacje powykonawczg nie pézniej niz 14 dni przed
przejeciem robot. Dokumentacja powykonawcza winna przedstawia¢ wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i
wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali
wykonanych robét obejmujacg mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym z
podaniem stosownych doktadnosci. Dokumentacja powykonawcza musi by¢ przygotowana zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Wydziatu Geodezji, Katastru i
Nieruchomosci. Inwentaryzacja powykonawcza musi zostaé sporzgdzona w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej w min. 4 egzemplarzach. Wymaga sie sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej
wykonanych obiektow i sieci w wersji numerycznej, w formacie uzgodnionym z Menedzerem na aktualnych
mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:1000. Zakres inwentaryzacji powinien obejmowac pas
terenu w odlegtosci co najmniej po 30 m od osi wykonanych sieci i co najmniej 30 m poza granice
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ewidencyjne dziatek, na ktérych wykonano obiekty budowlane takie jak np. przepompownie sSciekow,
oczyszczalnie Sciekow, itp.
W ramach inwentaryzacji wymagane jest réwniez od Wykonawcéw przekazanie wykazu wspoétrzednych
pomierzonych charakterystycznych punktéw wykonanych sieci (zataman i weztéw) oraz charakterystycznych
punktow wykonanych obiektow w pliku tekstowym i w wersji papierowej wraz z powykonawczymi
geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej i papierowej. Odpowiednig ilos¢ w/w
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym zawierajgcg inwentaryzacje powykonawczg na w/w
cyfrowej mapie wektorowej) ze sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych dokfadnosci, nalezy
przekaza¢ do wtasciwego terenowo osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej celem uzyskania
akceptacji. Posiadanie przez wykonawce inwentaryzacji powykonawczej z klauzula akceptujgca jest jednym
z warunkow zgtoszenia obiektu do odbioru.
Wraz z dokumentacjg powykonawczg Wykonawca przedtozy kartoteki studni i obiektéw na sieciach oraz
komplet instrukcji stanowiskowych, wykaz serwiséw oraz komplet dokumentacji techniczno-ruchowych
w jezyku polskim dla dostaw urzgdzen oczyszczalni sciekow.
W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy podac¢ kilka
danych z terenu tj.: wspotrzedne, wysokosci sieci kolidujgcej, parametry rury ostonowej, itp. Kopie szkicow
oraz dokumentacje fotograficzng wszystkich kolizji Wykonawca przekaze Menedzerowi.
Na etapie realizacji Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas, co
najmniej jedng kopie Dokumentéw Kontraktowych i  Dokumentacji  Projektowej  (Rysunkodw)
dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na Terenie Budowy.
Wykonawca powinien przechowywac¢ na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia Robét na
Terenie Budowy oprocz Dziennika Budowy powinny znajdowac sie, co najmniej nastepujgce dokumenty:
Projekt Budowlany, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja powykonawcza (jesli jest), protokot
przekazania Terenu Budowy, Protokoty odbioru, notatki ze spotkan organizacyjnych, instrukcje i notatki
Menadzera oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Menadzera.
Wspomniana powyzej dokumentacja powinna by¢ przez caty czas dostepna do wgladu dla Menedzera,
Inspektoréw Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajgcego jak takze dla innych oséb upowaznionych pisemnie
przez Menadzera/ Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie
dokumentaciji przez caty czas.
1.8.5 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznoéci
wymieniona w Warunkach Kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Menedzera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
1.8.6 Zabezpieczenie Terenu Budowy
1. Wpykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i podpisania
Protokotu Odbioru kohcowego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, a w
szczegolnosci:Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynno$ci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem osdb nieupowaznionych.
2. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Menadzerowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
3. Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Menadzerem/ Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Menadzera,
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4. Zabezpieczenie Terenu Budowy - Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na
Terenie Budowy zgodnie z ,Prawem o ruchu drogowym” i innymi przepisami zwigzanymi w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robat.

5. W czasie wykonywania Robd6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty,
zabezpieczenia  wykopow, bariery, pomosty itp., zapewniajagc w ten  sposéb
bezpieczenstwopojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w
nocy tych zapdr i znakow, dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczehstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Menedzera.

6. Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég i mostow prowadzacych do
Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego
podwykonawcow, dostawcow.

7. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza Terenem Budowy, odtworzenia zniszczonych w
zwigzku z prowadzonymi robotami drég lub mostéw (przepustéw) nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg wraz z pozycjami wymienionymi w Przedmiarze
Robot.

1.8.7 Stosowanie przepisdw prawa i norm
W Specyfikacjach Technicznych zostaty wymienione Normy krajowe. Winny one by¢ traktowane jako
integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w pofgczeniu z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaklada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit
sie z trescig i wymaganiami tych norm.
Wykonawca Robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia Robdt.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych (w tym przepisdw i norm Unii
Europejskiej) podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposoéb
ciggty bedzie informowa¢ Menedzera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.8.8 Pracownicy
W celu realizacji rob6t wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia personelu o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zgodnie z Warunkami Kontraktu. Robotnicy i personel
techniczny przebywajacy stale na terenie budowy powinni uzywa¢ odpowiednich i ujednoliconych roboczych
uniforméw lub kombinezondw na ktérych winna by¢ umieszczona nazwa Wykonawcy.
Personel Wykonawcy powinien zostaé wyposazony w $rodki ochrony indywidualnej wymagane przepisami
BHP w zaleznosci od rodzaju wykonywanych czynnosci.
Goscie lub osoby wizytujgce rowniez muszg posiada¢ srodki indywidualnego zabezpieczenia zgodnie z
wymogami BHP.

1.9. Program realizacji Robot

Najpdzniej 7 dni przed datg rozpoczecia robot Wykonawca dostarczy Menedzerowi szczegdtowy Program
(Harmonogram) realizacji Robd6t obejmujgcy m. in.: okresy realizacji poszczegdlnych etapow wraz z
terminami krytycznymi, wyraznie wyszczegodlnione poszczegdlne funkcje, dziatania i zadania dla wszystkich
gtéwnych operaciji, instalacji i urzgdzen ujetych w Dokumentacji Projektowej i ST, poczawszy od momentu
zlozenia zamowienia do jego koncowego zatwierdzenia i realizacji robot.
Wykonawca przy sporzadzaniu Programu Robét okreslonego powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki i
warunki:
— dojazdy i wyjazdy z placu Robét muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robdét,
—wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja Ruchu powinny znajdowaé sie
w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robdt na danym obszarze,
Nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed przystgpieniem do
Robét nalezy dla budynkéw i budowli w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego.
Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.
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Program powinien by¢ sporzgdzony z podzialem na zadania (etapy) i uwzglednia¢ dtugosci sieci lub
montazu urzgdzen przewidzianych do wbudowania w danym zadaniu, (etapie), ilosci wbudowane;j
armatury oraz wielkosci robét ziemnych.
1.10. Sprawozdania i zdjecia z postepu prac

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Menedzera o stanie realizacji Kontraktu poprzez
informacje codzienne (w formie i o tresci uzgodnionej z Menadzerem) oraz zdjecia z postepu prac. W
uzasadnionych przypadkach, na zgdanie Menedzera Wykonawca powinien przedstawi¢ sprawozdanie
specjalne w terminie wskazanym przez Menedzera.

1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doswiadczeniem zyciowym kroki, aby chroni¢
Srodowisko (zaréwno na Terenie Budowy, jak i poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi
i wkasnoséci, wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkbw prowadzonych przez niego dziatan.
Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikle z dziatan
Wykonawcy nie przekroczg wartosci okreslonych w stosownych przepisach prawa polskiego.
Wykonawca uzyska we wtasciwym zakresie i na wtasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywéz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Roboét tak, aby ani Roboty, ani ich
otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapozna¢ sie z postanowieniami
Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (mDz. U z 2010 Nr 185, poz. 1243 )
w przypadku koniecznoéci ztozenia na odklad nieprzydatnego gruntu, lub osadu. Wykonawca musi
wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z
zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu, materiatdéw z rozbiérek i osadéw (traktowanych jako odpad).
Koszty odwozienia nadmiaru ziemi na sktadowisko oraz koszty unieszkodliwiania materiatdw z rozbiorek
nalezy uwzgledni¢ w kwocie kontraktowej. Koszty te nalezy uwzgledni¢ w kosztach robé6t podstawowych.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Terenu Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwoéci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymaganbedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢ mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, kiére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administraciji
panstwowe;.

Wycinka drzew

W ramach zakresu roboét objetych niniejszym Kontraktem nie przewiduje sie wycinki drzewostanu, na ktéry
wymagane sg pozwolenia administracyjne. Niemniej jednak Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie
regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania zieleni. Je$li zajdzie taka potrzeba. Wykonawca
uzyska wszelkie wymagane pozwolenia (w tym wiasciwego Urzedu Miasta ) niezbedne do prowadzenia
wycinki, przesadzania zieleni i zagospodarowania odpaddéw oraz pokryje wszystkie koszty zwigzane z
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prowadzeniem tych robét i ich odbiorem. Jesli zaistnieje okoliczno$¢ zwigzana z wycinkg drzewostanu, a
ktérej nie mozna unikngé, woéwczas optate administracyjng za usuniecie zieleni kolidujgcej z realizacjg
inwestycji (tzw. optaty za wprowadzenie zmian w srodowisku naturalnym) pokryje Wykonawca.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. W celu zabezpieczenia p. poz. na
Terenie Budowy nalezy przewidzie¢ punkty p. poz. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy

1.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na Terebie Budowy i powiadomi¢ Menadzera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Menedzera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Prace zwigzane ze skrzyzowaniami i zblizeniami z
uzbrojeniem i inng infrastrukturg liniowa Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pod nadzorem ich
uzytkownikow.

Prawo tranzytu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu,
ktérych moze potrzebowaé, wtgczajgc te dotyczgce dostepu do Terenu Budowy. Wykonawca uzyska takze
na witasne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urzgdzenia poza Terenem Budowy, ktérych moze
potrzebowac dla celow Robot.

Wykonawca powinien zapewni¢ dojazdy do poszczegdlnych posesji bedgcych w obszarze wptywéw
prac wykopkowych i budowlanych, a takze na Teren Budowy dla pogotowia strazy pozarnej itp. podczas
wykonywania prac na koszt wlasny. Prace ziemne i konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ etapami wedtug
projektu organizacji robot zatwierdzonych przez Menadzera.

Unikanie zakloécen

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami wtadz drogowych, Teren Budowy - wykopy powinny
by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy os$wietlone czerwonymi Swiatlami
ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robé6t przejscia dla osdb pieszych powinny by¢ zabezpieczone
mostkami i oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia
Wykonawca moze realizowa¢ pod ptatnym nadzorem ich uzytkownikow. Wykonawca w trakcie realizacji
rob6t zobowigzany jest podja¢ wszelkie niezbedne czynnosci dla prawidtowego zabezpieczenia przed
uszkodzeniem istniejacych drzew oraz chroni¢ przed zanieczyszczeniem wody ptyngce oraz zapewnic
czystos¢ chodnikéw i jezdni. Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z
Inspektorem nadzoru i menadzerem projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowane;j
przy ulicy wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyskanie stosownych uzgodnieh.

Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze

wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby

zabezpieczyé prawa wiascicieli posesji i budynkdéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unikngé

powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkdd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i

przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
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whniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia terenu budowy do stanu poprzedniego nie
pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia roboét.

Do dokumentacji poodbiorowej dotgczy¢ komplet oswiadczen wiascicieli/zarzadcow danego gruntu, na
ktérym prowadzone byly roboty budowlane o nie wnoszeniu uwag do wykonanej kanalizacji i
doprowadzeniu terenu do stanu poprzedniego.

Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, Swiattowody, wodociggi, gazociagi i tym
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych, kontrolne wykopy bedg
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczehstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych z
administratorem i wtascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia
drég, rowow odwadniajgcych, wodociggdéw i gazociggdéw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego Ilub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na witasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez
Menedzera.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzeh podziemnych na Terenie
Budowy. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wjazdy drogowe na posesje i dojscia do budynkéw nie mogg byé wylgczone bez
uzgodnienia z wiascicielem na  czas  dluzszy niz 2 godziny. Wykonawca odpowiada
za wszystkie uszkodzenia w sagsiedztwie budowy spowodowane swojg dziatalnoscig. Wykonawca
bedzie zobowigzany uzyska¢ wtasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wiadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejgcej instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Menedzerem.
Wykonawca zabezpieczy nadzér witascicieli lub administratoréw uzbrojenia podziemnego nad realizacjg
robo6t w poblizu ich uzbrojenia.Koszty nadzoréw obcych nalezy uwzgledni¢ w kwocie kontraktowej. Koszty
nadzoréw obcych nalezy uwzgledni¢ w kosztach robét podstawowych.

Do odbioru robot ulegajgcych zakryciu dodatkowo wymagana jest dokumentacja fotograficzna i szkice
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, w tym ewentualnej, odkrytej w wykopie sieci drenarskiej.
Wykonana dokumentacja fotograficzna po zakonczeniu robét montazowych sieci kanalizacyjnej ma
pokazywac¢ kompletng i sprawng technicznie dang sie¢ uzbrojenia terenu oraz sie¢ drenarskg wraz z
charakterystycznym, statym elementem danego krajobrazu, tak aby nie byto watpliwosci co do miejsca ich
usytuowania w terenie. W przypadku roszczen wiascicieli badZz zarzgdcéw danego terenu co do
uszkodzenia sieci drenarskiej podczas realizacji Kontraktu i braku udokumentowania, iz zasypana zostata
sprawna technicznie sie¢ drenarska w okresie rekojmi Wykonawca na wiasny koszt dokona odkrywki oraz
w przypadku zniszczenia jej naprawy.

Do uzyskania Protokotu odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé m. in. protokoty
odbioréw przekroczen i zblizen do sieci infrastruktury podziemnej i naziemne;.

W przypadku, gdy wykonywane prace mogg mie¢ wpltyw na istniejgce instalacje (sieci) podziemne
Wykonawca powinien skontaktowaé sie z miejscowymi administratorami ustawowo odpowiedzialnymi za
wyzej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywac z nimi Scistg wspotprace przez caty czas trwania Robo6t.
Ewentualng przebudowe urzgdzeh kolidujgcych nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w
uzgodnieniu z wiascicielami (administratorami) tych urzadzen. Wykonawca ponosi wszystkie koszty
nadzoréw wiadcicieli (administratoréw) urzgdzen w trakcie ich przebudowy.W przypadku naruszenia sieci
lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot lub na skutek zaniedbania. Wykonawca
na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w
najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii.

Obiekty i obszary chronione

Jesli w trakcie prowadzenia Robét nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a

nadzoér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Programu
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Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie
Robdt w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska,
Wykonawca bezzwtocznie da powiadomienie Menedzerowi, ktéry wyda polecenia co do sposobu zajecia
sie nim.
Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objetych Scistg strefg ochrony konserwatorskie;j.
Z ustalen planu miejscowego wynika, ze:
- teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie przepisow ustawy o Ochronie zabytkéow
i opiece nad zabytkami
- lezy poza obszarem terenéw chronionych
- teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze i nielesne.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie materiatdéw
i wyposazenia na i z placu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkoéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Menadzera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Menedzera.

1.15. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczehstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczehstwa i ochrony zdrowia Wykonawce
w szczegdlnosci obowigzuja:

1) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
po0z.1126 z 2003 r.),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania Robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, 2003 r.).

Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA bedgca czescig dokumentacji przetargowej, stanowig zobowigzania kontraktowe Wykonawcy.

1.16. Ochrona i utrzymanie Robdét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do daty podpisania protokotu koncowego odbioru robét. Wykonawca bedzie
utrzymywaé Roboty do podpisania protokotu koncowego odbioru robét. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposdb, aby teren, budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Menedzera powinien rozpoczg¢ Roboty naprawcze nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osob nieupowaznionych na Teren Budowy, osoby
upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajgcego; oraz wszelkiego
innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Menedzera, jako o
upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Teren Budowy, oraz oséb z mocy prawa
majgcych wstep na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynnosci urzedowych.
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Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatah do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Menadzerem jako obszary robocze.
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne $rodki ostroznosci, aby utrzymaé Sprzet Wykonawcy i Personel
Wykonawcy w obrebie Terenu Budowy i tych dodatkowych obszaréw oraz nie dopuszczaé do
przemieszczania swojego Sprzetu i wkraczania swojego Personelu na przylegty teren. W terenie nalezy
wyznaczy¢é miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatdw oraz drogi dowozu do strefy montazowe;.
Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych,
magazynowych i biurowych dla osob biorgcych udziat w realizacji zadania. Podczas realizacji Robét
Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod
oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet Wykonawcy lub
nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i
niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.

Po podpisaniu Protokotu odbioru dla Robdt, Wykonawca uprzatnie i usunie, z tej czesci Terenu Budowy i
Robét, ktérej dotyczy Protokdt, caly Sprzet Wykonawcy, nadmiar materiatdéw, ztom, odpady i Roboty
Tymczasowe. Wykonawca pozostawi te czesS¢ Terenu Budowy i Robét w czystym i bezpiecznym
stanie.

Jednakze Wykonawca bedzie mogt zachowa¢ na Terenie Budowy podczas Okresu Zgtaszania Wad takie
dobra, jakie beda potrzebne do wypetnienia przez Wykonawce jego zobowigzan wediug Kontraktu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do daty podpisania Protokotu koncowego odbioru robdt przez Menedzera.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Menedzera powinien rozpoczag¢ Roboty naprawcze nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.16.1 Ochrona Robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.16.2 Pozwolenia i Zezwolenia
Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane w Kraju, od witasciwych
wiadz swoim staraniem i na swéj koszt.
Wykonawca bedzie przestrzegaé wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i powinien
umozliwi¢ wystawiajgcym je wiadzom inspekcje i zbadanie przebiegu robdt. Ponadto powinien umozliwi¢
wiasciwym witadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wtasciwych wtadz
w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach
Kontraktu.
Razem z Programem Robé6t w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢
Menadzerowi wykaz wszystkich zezwoleh wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robét zgodnie
z Programem opracowanym przez Wykonawce. Program ten winien by¢ zatwierdzony przez Menadzera.

1.16.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:
Prace organizacyjne
- opracowanie oraz uzgodnienie z Menedzerem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu Robdt,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- przygotowanie terenu,
- wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,
- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach nalezy odpowiednio
wczesnie zawiadomié:
- Straz Pozarng,
- Policje,
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- Pogotowie Ratunkowe,
- mieszkancow i wtascicieli posesiji przy ulicach w rejonie robot.

Prace utrzymaniowe

— oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

— optaty/dzierzawy terenu,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Prace porzagdkowe/koncowe

— usuniecie wbudowanych tymczasowo materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ulice, przez ktére przebiegajg trasy kanatéw, po wykonaniu kanalizacji zostang odtworzone do stanu
pierwotnego, a w przypadku okreslenia w dokumentacji do stanu zgodnego z dokumentacja.

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych zajmowanych
przez niego lub przecinanych podczas robét na budowie. W tym celu Wykonawca uzyska we witasciwym
zakresie i na wilasny koszt wszelkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robét na wtasny koszt.

1.16.4 Zaplecze Wykonawcy
Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzgledniony powinien byé w cenie
kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ zaplecze oraz utrzymywaé odpowiednig ilos¢ toalet na
budowie jesli wymagac bedg tego warunki lokalne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca
odpowiedzialny jest za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywoz nieczystosci.
Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po zakonczeniu robaét.
Wykonawca we wltasnym zakresie zapewni tgcznosé telefoniczng na wiasny uzytek. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przylgczy moze korzystaé
z energii elektrycznej dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wiasciwy zaktad wskaze pole energii,
z ktérego Wykonawca bedzie mogt pobieraé¢ energie elektryczng po zamontowaniu wtasnego urzgdzenia
pomiarowego. Wykonawca za pobrang energie elektryczng rozliczy sie z zaktadem energetycznym.
Wykonawca powinien zapewni¢ dostarczenie wody na cele socjalne i odprowadzenie Sciekéw w zapleczu
Wykonawcy. Jesli bedzie to mozliwe, ze wzgledu na lokalizacje, Wykonawca wykona tymczasowe
przytacza wod. — kan. oraz zamontuje urzgdzenia pomiarowe na przytgczu wodociggowym. Wykonawca
zawrze umowe z odpowiednim podmiotem. Zamawiajgcy nie gwarantuje, ze dostawy w/w mediéw
odbywac sie bedg w sposéb niezawodny i w odpowiednich ilosciach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za usuniecie wszystkich ewentualnych tymczasowych przytgczy po zakonczeniu robot. Wykonawca
zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone zaplecza budowy.

1.17. Ogrodzenie Terenu Budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Menedzerowi projekt zagospodarowania Terenu
Budowy lub szkice planéw organizacji i ochrony Terenu Budowy i uzyskania jego akceptacji, oraz do
ogrodzenia i utrzymania porzadku na Terenie Budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami wtadz drogowych, Teren Budowy - wykopy powinny
by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oswietlone czerwonymi sSwiattami
ostrzegawczymi.

1.18. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Do obowigzku wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru i menadzerem
projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich
zabezpieczen, a takze uzyskanie stosownych uzgodnien.

1.19. Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia
Ponizszy wykaz kodow wg CPV obejmuje najwazniejsze wystepujgce roboty budowlane:
Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowania terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w  zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych. Roboty ziemne
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45111200-0
45111213-4
45111220-6
45111230-9
45111240-2
45111291-4
45112000-5
45112100-6
45112200-7
45112330-7
45112500-0
45113000-2
45200000-9

45220000-5
45223810-7
45223820-0
45223821-7
45223822-4
45231000-5

45231100-6
45231110-9
45231300-8

45232000-2

45232100-3
45232150-8
45232410-9
45232411-6
45232423-3
45232440-8

45232451-8

45236000-0
45255110-3
45255600-5
45262212-0
45262300-4
45262310-7
45262311-4
45262350-9
45262360-2
45262425-6

45230000-8

45233000-9

45233100-0

45233120-6
45233124-4
45233140-2

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe roboty ziemne
Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie kopania rowow

Usuwanie powtok igleby

Rekultywacja terenu

Usuwanie gleby

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

Roboty inzynieryjne i budowlane

Konstrukcje gotowe

Gotowe elementy i czesci skladowe

Elementy gotowe

Gotowe czesci skladowe

Roboty  budowlane w  zakresie  budowy rurociggéw, ciagéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

Kftadzenie rurociggow

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
Roboty w zakresie rurociggéow do przesytu wody
Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
Rurociggi wody Sciekowej

Przepompownie sciekow

Roboty  budowlane w zakresie budowy  rurociggéw
odprowadzania $ciekéw

Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
Wyréwnywanie terenu

Studnie

Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizac;ji
Kopanie rowow

Betonowanie

Zbrojenie

Betonowanie konstrukciji

Betonowanie bez zbrojenia

Cementowanie

Wznoszenie oston szczelnych

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
koleiwyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

Roboty w zakresie budowy drég
Drogi dojazdowe
Roboty drogowe
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45233142-6

Roboty w zakresie naprawy drdg

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233226-9 Drogi dojazdowe
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233292-2 Instalowanie urzadzen ochronnych
45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z
wyjatkiem mostow, tuneli, szybow i kolei podziemnej
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
2. Materiaty
2.1. Wstep

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne 2z postanowieniami Kontraktu,
wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Menedzera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
SZJ.
Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentéw i typ urzadzen nalezy rozumieé jako
przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie rownowaznych materiatow i urzgdzen innych producentéw po
uzyskaniu akceptacji Menadzera i Zamawiajgcego.

2.2. Zrédta szukania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie (21 dni) przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi Menedzerowi szczegotowe informacje na temat zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatbw. W uzasadnionych przypadkach
Menedzer bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany
do prowadzenia badan materiatdbw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrodta
spetniajg wymagania w sposaéb cigglty. Materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

2.3. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych
Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatéw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty muszg
by¢ przedstawione Menedzerowi. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw. Dokumentacja zawierajgca raport z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
metode pozyskiwania materiatdw wymaga zatwierdzenia przez Menadzera. Eksploatacja zrédet materiatow
musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Wykonawca nie
bedzie prowadzit Zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w Kontrakcie.

2.4. Inspekcja wytwdrni materiatow
Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Menedzera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jako$ci.
W przypadku, gdy Menedzer bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce
warunki:
—bedzie miat zapewniong wspodiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtdw w czasie
przeprowadzania inspekciji.
—bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztlozone w miejscu wskazanym przez Menedzera. Jesli Menedzer zezwoli Wykonawcy na uzycie
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tych materiatébw do innych Robdt, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Menedzera. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakohczeniu Robdt ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wykonywania Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i
wiasciwosci oraz byly skitadowane zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi producenta. Wykonawca
zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczgce sktadowania materiatow byty dostepne w
miejscu ich sktadowania i kazdorazowo udostepniane do kontroli Menadzerowi/ inspektorowi nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw winny by¢ zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Menadzerem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Menadzera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie (21 dni) przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Menadzera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pbézniej zmieniany bez zgody Menedzera.

2.9. Stosowanie materiatow z odzysku
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajgcych na odzysk wartosciowych
materiatdw w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych, wykopdéw itp. Wykonawca, zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materialy z odzysku, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosS¢ i wiasciwosci do Robét i byty
dostepne do kontroli przez Menadzera. Wszystkie materiaty z odzysku nie zakwalifikowane przez
Inspektora nadzoru do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiajgcemu, stanowig odpad i
bedg zutylizowgne staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowe;.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot, zarébwno w miejscu tych Robdt, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu, itp..
Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Systemie Zapewnienia Jakosci (SZJ) lub
projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Menadzera; a w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Menedzera. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Menadzera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Menedzerowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Menedzera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Menedzera. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
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urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Menedzera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robat.

4 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robaét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
wskazaniach Menedzera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedsg, spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Menedzera bedg usuniete z Terenu
Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Specyfikacje srodkéw i sposobu
transportu dla kazdego rodzaju Rob6t podano w Wymaganiach Szczegétowych.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdow bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce. Wykonawca ma obowigzek
naprawy drég nie bedgcych w terenie robét, ale wykorzystywanych przez Wykonawce do transportu.

5 Wykonanie robot
Wykonawca z najwyzszg starannoscia, pilnoscig i wiedzg przewidziang dla tego typu Robdét i ukonczy
Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Menadzera lub Zamawiajgcego oraz usunie wszelkie wady
w Robotach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatdw wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, SZJ, projektu
organizacji Robét oraz poleceniami Menedzera i inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Menedzera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Menedzer,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Menedzera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Menadzera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Menadzer uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty Wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

5.1. Polecenia Menedzera
Polecenie Menedzera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Menedzera,
w formie przewidzianej Warunkami Kontraktowymi, dotyczgace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polecenia Menedzera bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Roboét. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetniony, Roboty mogg zostaé przez Menedzera zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia Robdt bedg obcigzaty Wykonawce.

5.2. Odwodnienia wykopow
Odwodnienie wykopéw i terenu Robé6t winno byé realizowane zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wiasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym przez Menedzera) jeszcze przed
przystgpieniem do Robét podstawowych.

5.3. Przebudowa urzadzeh kolidujgcych
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzgdzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

5.4. Etapowanie robot
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i przediozenia Menedzera do akceptacji Programu
Etapowania Robét, w nawigzaniu do kolejnosci realizacji zaproponowanej przez Wykonawce i Menedzera.
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Program ten powinien uwzglednia¢: zgdania Zamawiajgcego, wzajemne skoordynowanie robét drogowych,
kanalizacyjnych, elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przektadek oraz zabezpieczen
istniejgcego uzbrojenia.

5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z
reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania.
Wykonawca dokona wytyczenia catej trasy najpdzniej miesigc od przejecia placu budowy.

5.6. Likwidacja Terenu Budowy
Do likwidacji Terenu Budowy i peinego uporzgdkowania terenu wokdét budowy zobowigzany jest
Wykonawca. Uprzatniecie Terenu Budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jako$ci Robot
Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Menedzer moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Menedzera ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Menedzerowi $wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Menedzerowi wniosek materialowy przed dostarczeniem materiatdw na
plac budowy, do akceptacji. Ponadto na kazde zadanie Inspektor Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okazac
na kazdym etapie realizacji rob6t Swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Menadzer bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Menadzer bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Menedzer natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Menedzer bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Menedzera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosc¢, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Menedzer.
Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Menedzera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Menedzera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Menedzera.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Menedzera.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub  badan, Wykonawca powiadomi  Menedzera o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Menadzera.
6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Menadzerowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w systemie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Menadzerowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Menadzera
Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Menadzer uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Menedzer, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.Menedzer moze pobiera¢ probki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Menadzer poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Menadzer moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
—certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepiséw |
dokumentow technicznych,
—deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
1. Polskg Norma lub
2. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej. Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
3. Dokument dostawy szczegotowo okreslajgcy kazda dostawe
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Menedzerowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.7. Atesty jakosci materiatdw i urzadzen
Przed wykonaniem badah jakosci materiatow przez Wykonawce, Menadzer moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.
Materiaty uzyte do przesytu wody czystej muszg posiadac atest PZH.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdét
bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Menedzerowi.
Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia posiadajgce wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.
6.8. Préby, Proby Koncowe
Wykonanie préb oraz przedstawienie inspektorowi nadzoru i Mnadzerowi przez Wykonawce wynikéw prob
jest elementem koniecznym Przejecia Robét prowadzonego wedtug procedury opisanej w pkt. 8 niniejszej
specyfikaciji.
6.8.1. Dokonywanie préob
Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng, sprzet,
paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony personel
do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Préb, w tym préby bakteriologiczne i
fizykochemiczne na rurociggach. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow
niezbednych do wykonania prob winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.
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6.8.2. Proby Koncowe
W ocenie wynikow Préob Koncowych Menadzer bedzie brat pod uwage tolerancje na wplyw wszelkiego
uzytkowania Robét przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robat.
6.9. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego, Menadzera i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robot do podpisania protokotu odbioru koncowego przez
Menadzera. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy (kierownik budowy).
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢é przebiegu Robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Menadzera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
—date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
—date przekazania przez Menadzera Rysunkow,
—uzgodnienie przez Menadzera systemu zapewnienia jako$ci i programu,
—terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdét,
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,
—przebieg Robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
—uwagi i polecenia inspektora nadzoru, Menadzera,
—daty zarzgdzenia wstrzymania Rob6t przez inspektora nadzoru w uzgodnieniu z
Menadzerem, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréow Robdt zanikajgcych,
ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw Robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
—dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
—wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
—inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Menadzerowi do ustosunkowania sie.
Instrukcje inspektora nadzoru i Menadzera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Menadzera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy Robdét.
6.10. Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza, sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
6.11. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Systemie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Menedzera.
6.12. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
—zgtoszenie zamiaru wykonania przewiertow lub przeciskow,
—dziennik montazu w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu,
—pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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—protokoty przekazania Terenu Budowy,
—umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—protokoty odbioru Robét ,
—protokoty z narad i ustalen,
—protokoty wymaganych préb i badan,
—korespondencje na budowie,
—dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzadzen,
—dokumenty pomiaréw geodezyjnych,
—inwentaryzacja geodezyjna,
—o$wiadczenia mieszkancéw o doprowadzeniu ich terenu do stanu przed realizacjg robot.

6.13. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wykonawca powinien dokonywa¢ w okresach kwartalnych lub w innych ustalonych z Menadzerem
archiwizacji dokumentéw, rowniez na nosnikach elektronicznych, ktore kazdorazowo nalezy przekazac po
jednym egz. Menadzerowi i Zamawiajgcemul.
Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Kopie zapisow Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaru bedg przechowywane przez
Menedzera.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Menedzera i przedstawiane do wglgdu na jego
zyczenie do momentu zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i zwotanie komisji odbioru
kohcowego robét, wtedy zostang przekazane za posrednictwem Menedzera do Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Menedzera o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 7 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Menedzera na pismie.
Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Menedzera. Obmiar Robét bedzie potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicéw
geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Menedzera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Przy obmiarze robét nalezy stosowaé nastepujgce zasady okreslania ilosci wykonanych Robét:

e Diugoéci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, a dla przewodow kanalizacji grawitacyjnej w ich osi pomiedzy $cianami studni
kanalizacyjnych i podawane w metrach [m].

e Szerokosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane po prostej prostopadtej do osi i
podawane w metrach [m].

e Studnie, urzadzenia itp., bedg podawane w sztukach [szt.] lub kompletach [kpl.]

e Powierzchnie beda wyliczone w metrach kwadratowych [m2] — zgodnie z wymaganiami STWIORB,

Jezeli zajdzie taka koniecznos¢ nalezy stosowac takze nastepujgce zasady okreslania ilosci wykonanych

Robat:

e Objetosci bedg wyliczane w metrach szesciennych [m3] - jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni
przekréj.

e llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach [t] lub kilogramach [kg],

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W
razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzor
takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Menedzerem.

Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robét przewidzianych do rozliczenia szkicami
geodezyjnymi.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Menadzera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robat.

7.4. Wagiizasady wazenia
Jezeli zajdzie taka koniecznos$¢ wykonawca bedzie zobowigzany sprawdzi¢, zainstalowac i utrzymywac w
sprawnosci technicznej wagi oraz dostarczy¢ Menedzerowi dokumenty potwierdzajgce mozliwosc
zastosowania wag. Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzgdzeniach obcych, pod warunkiem
przedstawienia Menedzerowi wymaganych i aktualnych certyfikatow i dokumentéw dopuszczenia do
uzytkowania.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedag przeprowadzane w okresie miesiecznym lub innym ustalonym przez Menedzera.Obmiar
Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

7.6. Zagadnienia ogolne dotyczace Przedmiaru Robot
Przedmiar Robdt powinien by¢ czytany razem z pozostatymi Dokumentami Kontraktowymi. Przedmiar
Robot pokrywa wszelkie Roboty, jakie pokazano na Rysunkach i opisano w Specyfikacji Techniczne;.
O ile nie jest stwierdzone inaczej, przyjmuje sie, ze wszystkie pozycje w Przedmiarze Robdt pokrywajg
wszystko, co jest konieczne dla wypetnienia wszelkich odpowiedzialnosci i zobowigzah powstatych w wyniku
zawarcia Kontraktu. Ceny i wartosci pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robét dla danych Robot muszag
pokrywa¢ koszt danych Robét wykonanych jak pokazano na rysunkach i opisano w Specyfikacji oraz
wszelkie koszty wynikte i zwigzane, jak tez wydatki wigczajac te, ktére sg w zwigzku z:
—wypetnieniem Warunkéw Kontraktu i wszelkich ogdlnych zobowigzan, odpowiedzialnosci, mozliwych optat,
praw przekroczenia i ryzyka zwigzanego z wykonywaniem Robét jak wyszczegdlniono w Kontrakcie lub jak z
niego moze wynikac;
—robocizna i wszelkie koszty z nig zwigzane;
—dostawa materiatéw i wyposazenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty zwigzane witgczajgc straty i
transport na budowe;
—maszyny budowlane i wszystkie koszty zwigzane wigczajgc paliwo, energie, czesci i materiaty
pomocnicze;
—wszelkie roboty tymczasowe poza tymi, dla ktérych przewidziano odrebng pozycje w Przedmiarze Robét
oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbedne do uzyskania pozwolenia na eksploatacje;
—skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupetnien do istniejgcej infrastruktury przez upowaznione
wiadze;
—koszty ogdlne przedsiebiorstwa, narzuty, zyski i podatki.
Pozycje w Przedmiarze Robét opisujg Roboty objete Kontraktem w sposdéb skrécony. Zazwyczaj opis ten
nie powiela petnego opisu Robot i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji i na Rysunkach, przy
czym niezaleznie od tego uwaza sie, ze dana pozycja odpowiada petnemu opisowi.
Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w catosci z czesSciami montazowymi, ruchomymi i
zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spetnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony.
Sposéb obmiaru przyjety dla sporzadzenia Przedmiaru Robét powinien zostaé zastosowany réwniez do
obmiaru skonczonych Robdét. Sposdb obmiaru jest podany w niniejszym opisie lub w tekscie Przedmiaru
Robét. Uwaza sie, ze Ceny wprowadzone dla kazdej pozycji pokrywajg wszystko, co jest konieczne dla
catkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych Robdt, czy to jest wymienione w opisie pozycji lub w
Dokumentach Przetargowych czy tez nie.

Wyposazenie

Uwaza sie, ze Wykonawca ujgt w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robét:

—wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem wody i elektrycznosci jemu potrzebnych
oraz wszelkie opfaty zwigzane z ich uzyciem,
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—koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i optaty dla
wtasciwe] dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu budowy jak bedzie
konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robdét.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wykonawca powinien uwzgledni¢é w swoich Cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem
obowigzujgcych miedzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, wigczajagc w to
koszt zakupu i utrzymania niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.
Porzadek na budowie
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i
uporzgdkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikacje.
Strézowanie
Wykonawca powinien uwzgledni¢é w swoich Cenach koszt str6zowania i $rodkéw bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony Rob6t na czas trwania Kontraktu az do daty uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.
Istniejaca infrastruktura
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt badan istniejgcej infrastruktury, na ktére wptyw
majg Roboty, dostarczenie informaciji, rysunkéw, opiséw i notatek wymaganych przez przepisy rzgdowe
lub inng wtadze lub jakgkolwiek osobe czy organizacje bedgca zainteresowang Robotami oraz dla
podjecia wszelkich potrzebnych $rodkéw ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen
infrastruktury.
Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym,
telefonicznym itp. powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowane dla danej instalacji na koszt
Wykonawcy.Materiaty i urzgdzenia
Wykonawca powinien ujgé w swoich Cenach materiaty i urzadzenia zaréwno te, ktére bedzie sam
dostarczat, jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawcow.
llosci
llosci Robot podane w Przedmiarze Robot sg iloSciami oszacowanymi i nie nalezy ich braé jako
faktycznych czy wiasciwych ilosci Robét, ktére majg by¢ wykonane przez Wykonawce dla wypetnienia
jego zobowigzan kontraktowych. Wykonawca, dla sktadania zaméwien, powinien kierowac sie faktyczng
iloscig Robot.
Roboty powinny, niezaleznie od ogdlnych czy lokalnych zwyczajéw innego postepowania, by¢ mierzone w
stosunku do wymiaréw podanych na Rysunkach lub poleconych przez Menadzera, poza specyficznymi
przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanym w Kontrakcie.
Wszystkie pomiary diugosci, powierzchni, objetosci czy wagi sg podane w jednostkach metrycznych. Poza
przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary sg zaokraglane do 0,1 metra, metra kwadratowego czy
szesciennego. Podobnie jest w pozycjach, gdzie podano wymiary w milimetrach (mm). Waga jest
podana w kilogramach lub w tonach z zaokragleniem do 0,01 podanej jednostki.
Ceny
Kwoty wprowadzone dla kazdej pozycji w Przedmiarze Robét powinny by¢é wynikiem przemnozenia ilosci
przez cene jednostkowg.
Dla kazdego rachunku w Przedmiarze Robdt kwoty poszczegdlnych pozycji powinny byé dodawane
oddzielnie dla kazdej czedci Przedmiaru Robét i ta suma powinna by¢ przeniesiona do Zbiorczego
zestawienia kosztow.

7.7. Préby, Proby Koncowe i Préba Eksploatacyjna
Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania préb
winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

8. Odbiér robét

8.1. Rodzaje procedur odbiorowych
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych Robét, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera, inspektora nadzoru przy
udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego:
—odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
—odbiorowi koncowemu,
—odbiorowi po okresie gwarancji
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8.2.  Odbidér Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiajgcego.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na pismie, a w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich
odbioru.
Odbioru dokonuje sie w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedgcych w zgodzie z Rysunkami,
Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca Roboét nie moze kontynuowac¢ Robét bez odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od
zobowigzanh okreslonych Kontraktem.

8.3. Odbiér koncowy

1.  Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu
zamowienia objetego niniejszg umowa, potwierdzone protokotem odbioru koricowego.

2.  Wszystkie odbiory robot (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbior przed
uptywem okresu rekojmi oraz odbidr przed uptywem okresu gwaranc;ji jakosci) dokonywane bedg na
zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w STWiIORB zgodnie ze wskazaniami
zawartymi w Harmonogramie rzeczowo — finansowym.

3. Data podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego jest datg
zakonczenia realizacji przedmiotu zamodwienia i uznania przedmiotu umowy za nalezycie wykonany.

4. Odbiorom czesciowym, mogg dodatkowo podlega¢é uzgodnione miedzy Zamawiajgcym i
Wykonawcg etapy robat.

5. Roboty budowlane, dla ktérych dokonane byty odbiory roboét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu,
Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w
szczegolnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczgce
odbieranego elementu robét.

6. Wykonawca jest zobowigzany do informowania odpowiedniego Inspektora nadzoru nie pézniej niz
na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru ulegajgcych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na
jego zgdanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

7. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru. Wraz ze
zgtoszeniem o gotowosci do odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, w tym operat kolaudacyjny w
wersji papierowej i elektronicznej w 5 egzemplarzach ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy w wersji papierowej i elektronicznej, Na operat kolaudacyjny sktada sie: szczegétowy opis
wykonanych robdt, oryginat dziennika budowy, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty
i dokumenty dostawy na materialy, prefabrykaty i urzadzenia, dokumentacja powykonawcza,
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu, robét zanikowych i odbioréw czesciowych, aprobaty
techniczne, swiadectwa dopuszczenia materiatdw i urzadzen do odbioru, protokoty i zaswiadczenia
z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan, protokoty odbioru robét branzowych np.
drég, oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami
i normami, inwentaryzacje powykonawcza geodezyjng wykonang przez uprawnionego
geodete, z klauzula Wydzialu Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w
Cieszynie o przyjeciu dokumentacji do jejzasoboéw oraz komplet oswiadczen wiascicieli
nieruchomosci o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

8. Po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem, iz braki w
wymaganych dokumentach stanowi¢ bedg podstawe do nie przyjecie zgtoszenia o gotowosci do
odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy do 7 dni od otrzymania od Inspektora Nadzoru
potwierdzenia, powota komisje i dokona odbioru technicznego. Odbior techniczny bedzie podstawg
do wystgpienia do instytucji przewidzianych prawem oraz do ztozenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na uzytkowanie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Z czynnosci odbioru technicznego zostanie sporzgdzony protokdt, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie

ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie tego odbioru.

Na podstawie wystawionego przez Zamawiajgcego upowaznienia, Wykonawca wtasnym staraniem

i na wilasny koszt uzyska dokumenty potwierdzajgce pozytywne odbiory przez odpowiednie

Instytucje (Panstwowa Straz Pozarna, Panstwowa Inspekcja Pracy - Okregowy Inspektor Pracy,

Panstwowa Inspekcja Sanitarna) oraz uzyska w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

decyzje pozwolenia na uzytkowanie. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy powiadomienie Instytucji

wyzej wymienionych o zakonczeniu przedmiotowych robét w terminie umozliwiajgcym tym

Instytucjom dokonanie stosowanych odbioréw, zgodnie z polskim ustawodawstwem, tak by decyzje

pozwolenia na uzytkowanie przedstawi¢ co najmniej 7 dni przed dniem odbioru koncowego.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany opracowac niezbedne instrukcje i, oznakowac obiekty.

Odbiér koncowy przedmiotu umowy odbedzie sie do 7 dni od daty uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie.

Jezeli odbioér techniczny/odbior koncowy nie zostat dokonany w ustalonym terminie z winy

Zamawiajgcego pomimo prawidtowego zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca, nie pozostaje

w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru technicznego/odbioru koncowego Zamawiajacy

powiadomi Wykonawce.

Protokét z przeprowadzonego odbioru koncowego stanowit bedzie podstawe do wystawienia

faktury.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci

do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odméwi

odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zadania zostang stwierdzone wady:

1) nadajagce sie do usuniecia - to Zamawiajgcy moze zazgdaé usuniecia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole usuniecia
wad.

2) nie nadajace sie do usuniecia - to Zamawiajgcy moze:

a/ jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej,

b/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgdaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okre$lonych w § 19 umowy,

¢/ w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstgpi¢ od
umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac¢ usterki i wady, jednak w terminie nie pézniejszym

niz okreslony w protokole odbioru, dzienniku budowy lub pismie skierowanym przez Zamawiajgcego

do Wykonawcy w okresie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o usunieciu usterek i

wad stwierdzonych podczas realizacji robét oraz w trakcie odbioru.

Zamawiajgcy dokona protokolarnie odbioru zgtoszonych robét po usunigciu usterek i wad w termi-

nie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Nie usuniecie usterek lub wad stwierdzonych w toku odbioru w wyznaczonym terminie uprawnia

Zamawiajgcego, do zlecenia ich usuniecia innemu wykonawcy, na rachunek i koszt Wykonawcy, do

czego Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego. Koszt tych robét pokryty zostanie z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1) W przypadku, gdy koszt usuniecia usterek i wad przekroczy kwote zabezpieczenia
nalezytego wy- konania umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci w
terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z faktura.

2) Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia kosztow
wykonania zastepczego, o ktorym mowa powyzej, z kwoty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

8.4. Odbidr po okresie gwarancji

Odbiér po okresie gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem uzytkownika oraz
wykonawcy i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za
wady fizyczne.
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Wyniki badan przeprowadzonych w trakcie odbioru zostajg zawarte w protokole.
Wypetnienie odbioru pogwarancyjnego polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
—robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
—wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,
—wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
—koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy i inne,
— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
—podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT oraz optat celnych i importowych.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce w danej pozycji w Wycenionym Przedmiarze Robét
jest ostateczna i wyklucza sie mozliwos¢ jej zmiany.
Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Roboét skalkulowano w sposéb scalony przyjmujgc
jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajgc udziat prac towarzyszgcych i zuzycie
materiatbw w sposéb przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar
prac towarzyszgcych i zuzycie materiatow (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany
w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robot i
innych roszczen Wykonawcy.

9.2. Warunki umowy i wymagania
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w wyzej wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robot.
Koszty optat zwigzane z tymczasowym zajeciem pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt zostang
ustalone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslania
warunkow udzielania zezwoleh na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) lub innego
obowigzujgcego prawa miejscowego wtasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robét.
Opfaty za umieszczenie tymczasowych urzgdzen budowy takich jak sprzet (maszyny przewiertowe,
obudowy wykopéw), baraki tymczasowe w pasie drogowym (na czas realizacji kontraktu) zwigzanych z
prowadzonymi robotami ponosi Wykonawca. Koszty te oraz koszty organizacji ruchu nalezy uwzglednic
proporcjonalnie w kazdej pozycji Przedmiaru Robdt.
Koszty optat zwigzane z umieszczeniem urzadzen (elementéw) infrastruktury w pasie drogowym (roczne
optaty eksploatacyjne) ponosi Zamawiajacy.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym i Menedzerem projekt organizacji ruchu oraz program
zajecia drég. Przediuzenie uzgodnionego w programie czasu zajecia drég wymaga akceptacji
Zamawiajgcego Menedzera.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Organizacja ruchu obejmuje:
— opracowanie oraz uzgodnienie z Menadzerem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Menedzerowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robat,
— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
— optaty,— przygotowanie terenu,
— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
Utrzymanie organizacji ruchu obejmuije:
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— utrzymanie drég w stanie przejezdnos$ci, oczyszczanie biezgce drég, przestawienie, przykrycie i usuniecie
tymczasowych oznakowan pionowych barier i Swiatet.
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Likwidacja objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materiatéw i 0znakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacja ponosi
Wykonawca Robét.
9.4. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie
Terenu Budowy:
— dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, swiatta ostrzegawcze, znaki itp.).
— utrzymacé urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
— usung¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakohczeniu Robot.
9.5. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca w ramach Kontrakiu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje powykonawczg wraz
z dokumentacjg geodezyjng powykonawczg oraz inne dokumenty i projekty zgodnie z pkt. 1.8.5.
Wymagania dla pomiaréw geodezyjnych i dokumentacji geodezyjnej oraz dokumentacji fotograficznej
i flmowej podano réwniez w SST 01.01.00.
9.6. Organizacja realizacji Roboét
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zorganizuje niezbedny teren oraz zaplecze Budowy.
W ramach kosztow Robé6t Wykonawca zapewni:
Organizacje zaplecza:
— dostawe, montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych prawem
— wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
— wynajecie, dzierzawe i zajecia terendw niezbednych do realizacji budowy Utrzymanie
zaplecza budowy:
— utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiang na nowy,
— ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
—utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania i
eksploatacji,
—zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
— utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,
— zapewnienie potrzebnych materiatéw, sSrodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
— zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatoéw i urzgdzen.

Likwidacje zaplecza budowy:
—likwidacje zaplecza budowy
—oczyszczenie terenu.
9.7. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczenh ponosi Wykonawca
9.8. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia

Specyfikacje Techniczne powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono,
nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie
wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji Robé6t. Zgodnie z ustawg o
normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest
dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r., nr 18, poz. 182) z pézniejszymi zmianami.

W takich warunkach normy podane w punkcie nr 10 kazdej ST nalezy traktowac jako materiat informacyjny
i wskazowki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty
prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu
réwnorzednie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Menadzera
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wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami
Techniczno-Ruchowymi urzadzern:
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robét
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.1. Wykaz projektow budowlanych
Do celéw sporzgdzenia Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych wykorzystano
nastepujgce projekty:

Jednostka autorska projektu budowlanego:
HALIT Halama Grzegorz

43-246 Strumien

ul. Lesna 9

Tytut projektu:

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Temat: “Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa”.
Opraowat: mgr inz. Grzegorz Halama

Projektowat: mgr inz. Krystyna Wienek

Data opracowania: listopad 2015 r.

Dokumentacja Projektowa stanowigca cze$¢ 3.1 SIWZ zostata sporzadzona na podstawie wyzej
wymienionych projektéw. Zawiera ona wszystkie informacje zawarte w tych projektach niezbedne do
wykonania oferty. Jest ona pomniejszona o takie elementy jak np. odcinki wykonane, zgody na przejscia
przez dziatki, szczegétowe obliczenia inzynierskie, kopie uprawnien projektantow itp.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010, nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwien Publicznych z p6zniejszymi zmianami (Dz. U.
z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. z 2003 r. Nr
80, poz. 717 z pdzn. zm.),

- Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i Gérnicze (Dz. U. z 2011 nr 163, poz. 981),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z
pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pézn.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, 133),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z 2008 r. (Dz. U z 2008 r, nr 201, poz. 1239),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004r. w sprawie okre$lania metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych orazplanowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2. wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z p6zniejszymi zmianami (dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.),
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity DzZURP z 2010 r. nr 185 poz. 1243;
ze zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska tekst jednolity Dz URP z 2008 r.
nr 25, poz. 150)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity DzURP z 2009 r. nr
178, poz. 1380, z pdzn. zmianami),

- Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r o normalizaciji, (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pézn. zm.),

- Ustawa o dozorze technicznym (Dz.U. z 2011 r. Nr 132, poz. 766 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetié przy
wprowadzaniu sciekéw do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 169),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury , w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1597 z pézn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw, (Dz.U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. z 2003 r.
Nr 5, poz. 58),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578z p6zn.
Zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860z pézn. zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263),

-Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2002 r. Nr 120 poz. 1021 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881z pézn.
Zmianami).

- Ustawa o systemie oceny zgodnosci tekst jednolity z dnia 13.07.2010(Dz. U. 2010 Nr 138, poz.
935).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. 2003 Nr 32, poz. 262 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegétowych
warunkow i trybu wydawania zezwolen na przejazdy pojazdéw nie normatywnych (Dz. U. 2004 Nr
267, poz. 2660z p6zn. zmianami).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 249, poz. 2497
z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr
195, poz. 2011 z pézn. zm.),

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity DzZURP z 2010 r.
nr 138, poz. 935, z p6zn. zmianami | wraz z aktami wykonawczymi

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003r.
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- Warunki umowy

Normy i inne przepisy

1.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdélne

PN-B-10736:1999 Robot ziemne. Wykopy otwarte dla przewodédw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogoélne

PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego zastosowania.
PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-92/B-03020 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykte.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-85/H-74306: Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne do
1 MPa.

PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang
PN-B- 01706:1992/Azi: 1999.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty, elementy wyposazenia.

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczehstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-1SO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztaltki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych.
Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogdlnego przeznaczenia.

PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostke
dtugosci

PN-1S04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary, i masy na
jednostke dtugosci

PN-64/H-74204 Rurociggi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne

PN-1SO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe

PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociggi - Potgczenia kotnierzowe - Uszczelki -Wymagania ogdlne.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury.

PN-75/B-23-100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych - Wetna mineralna.
PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN20225:1994 Czeéci ztgczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie.=

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02424:1999 Rurociggi - Ksztaltki - Wymagania i metody badan.

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania. Ksztatt i wymiary brzegéw

PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw
do spawani

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczegdlnych rodzajéw robét zostaty
podane rowniez w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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10.3. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w odniesieniu do
danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Menadzera. R6znice pomiedzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przediozone Menadzerowi, co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Menadzera. W przypadku, kiedy Menadzer stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomy wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.
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SST 01.01.00 — Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

Czesé ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe i robotami ziemnymi, ktére zostang wykonane w
ramach Kontraktu Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt budowlanych dla Kontraktu pn. “Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul.
Wierzbowa”.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot bedacych przedmiotem niniejszego kontraktu wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte ~ w niniejszej specyfikacji dotyczg  zasad prowadzenia robot

przygotowawczych, geodezyjnych oraz robét ziemnych i obejmuije:
Zakres robét przygotowawczych:

Dokumentacja fotograficzna oraz filmowa zawierajgca:

o Inwentaryzacje fotograficzng oraz filmowa wytyczonej trasy - stanu istniejgcego (przed
rozpoczeciem robot),

o Inwentaryzacje fotograficzng oraz filmowg terenu objetego zakresem robét budowlanych (stanu
istniejgcego po zakonczeniu robot),

o Dokumentacje fotograficzng dla kazdej kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu,

o Dokumentacje fotograficzng dla kazdej studni od goéry przy otwartym wiazie

Rozbidrka i odtworzenie istniejgcych ogrodzen,

Wykonanie karczowania krzakéw i poszycia,

Zakres robot pomiarowych, zwigzanych Z wyznaczeniem trasy i punktow
wysokosciowych:

wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych sieci kanalizacyjnej,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych) dla kazdego punktu
charakterystycznego,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych gtéwnych elementow kanalizacji grawitacyjnej przed
zasypaniem,

inwentaryzacja elementéw naziemnych kanalizacji grawitacyjne;j,

opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Zakres robot ziemnych:

zdjecie warstwy humusu wraz z jego skladowaniem oraz ponownym roztozeniem i zasianiem traw,
wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych,

umocnienia (szalowania) $cian wykopow,

umochienia wykopow grodzicami stalowymi zabijanymi pionowo szczelnie
przylegajgcych do siebie z rozparciem,

wykonanie podsypki i obsypki,

zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu,

przywrdcenie powierzchni terenu do stanu przed robotami, zasianie traw

1.3. Ogdblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za

projektowg, ST i poleceniami Menadzera.
Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie
miejsc sktadowania ziemi i elementéw z robét rozbidrkowych.
Poniewaz projekt szalowan wykopéw jest elementem Projektu Organizacji Robét, to tam powinny sie
znalez¢ szczegoty rozwigzan w tym zakresie. Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody
umachniania $cian wykopow (w tym tzw. szalowania przesuwne) pod nastepujgcymi warunkami:

Projekt szalowan musi uzyskaé¢ akceptacje Menadzera.

zgodnos$¢é z dokumentacjg
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— Projekt Organizaciji Robdt musi  zawierac obliczenia statyczne szalowan,
dokumentujgce przyjete rozwigzania

Wykopy otwarte dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem szalowah
opracowanym przez Wykonawce, w ktérym powinny by¢ ustalone:

— szerokos¢ odpowiednia dla srednic przewodéw,

— ksztatt wykopu,

— system oszalowania,

— zabezpieczenie od obcigzeh ruchem kotowym.
Wykopy otwarte dla przewodow sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wg PN-B-10736/1999 oraz PN-EN 1610.
Wykonawstwo elementéw posadowienia i zabezpieczenia rurociggéw oraz wymiana gruntdw winny byé
zgodne z wymaganiami norm oraz z Wytycznymi Producenta rur i obiektéw inzynierskich.
Wykonanie odwozu nadmiaru gruntu musi by¢ poprzedzone przez wskazanie przez Inwestora lub
Wykonawce miejsca statego sktadowania ziemi, miejsce to powinno by¢ zaakceptowane przez Menadzera.

1.4. Okreslenia podstawowe
Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy punkt
trasy
Wykop liniowy - jest to wykop niezbedny do utozenia rurociggdw podziemnych, ktérego dtugos¢ jest
znacznie wieksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.
Wykop obiektowy - jest to wykop niezbedny do zrealizowania obiektoéw inzynierskich na sieci, ktérego
dtugosé jest zblizona do szerokosci.
Umocnienia scian wykopéw (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek,
grodzic lub innego materiatu, podtrzymujgca pionowe $ciany wykopu i zabezpieczajgca ten wykop przed
obsunigciem.
Szerokos¢ wykopu - jest to przeswit w swietle nieumocnionych $cian wykopu i jest on staly dla catej
dtugosci wykopu liniowego dla danej srednicy rurociggu i staty dla wykopu obiektowego.
Glebokos¢é wykopu - jest to réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejgcego w danym
przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.
Niweleta sieci kanalizacyjnej - jest to rzedna potozenia dna rurociggu dotyczgca wewnetrznej scianki rury
lub rzedna dna kinety studzienki,
Obiekty inzynierskie - sg to studzienki, pompownie, usytuowane na kanalizacji sanitarnej
Podsypka - jest to element posadowienia rurociggu, studzienek, pompowni ktéry stanowi grunt nasypowy
usypany na dnie wykopu, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majgcy za zadanie wyréwnanie dna
wykopu do projektowanej rzednej i stuzacy do uktadania przewodu i obiektéw na dnie wykopu oraz
stabilizacji przewodu w osi podtuznej, rowniez w przypadku koniecznosci wymiany gruntu pod rurocigg
Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociggu, studzienek i przepompowni, ktéry stanowi grunt
nasypowy, usypany powyzej podsypki, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majgcy za zadanie
stabilizacje przewodu i obiektéw w osi poprzeczne;.
Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetnieniu wykopu elementami
posadowienia i zabezpieczenia rurociggéw i obiektéw, przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego
odktadu.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i OST.

2. Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskania, transportu i sktadowania podano w OST
00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.
Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktow wysokosciowych sa:

— pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,

— stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra,

— farba do zaznaczania punktéw na jezdni,
Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 cm i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw
nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow
utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,$wiadki" powinny
mie¢ dtugosé okoto 0,50m i przekréj prostokatny.
Materiatami stosowanymi do wykonania robot ziemnych sa:
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— grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny) na podsypke i obsypke oraz wymiane gruntu, umozliwiajgcy
zageszczenie do wymaganego wskaznika, Materiat na podsypke i obsypke powinien spetniac¢
nastepujgce wymagania: nie powinny w nim wystepowac czastki o wymiarach powyzej 5 mm, materiat
nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego materiatu, nie moze zawieraé
butwiejacych czesci organicznych takich jak: kawatki drewna, liscie itp.

— pale szalunkowe — wypraski stalowe,

— grodzice np. GZ-4, G-61, G-81,

— szalunki skrzyniowe (petne),

— rozporki, deski, bale drewniane,

— grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie,

— grunt wydobyty z wykopu (grunt do wymiany lub nadmiar gruntu) i wywieziony na sktadowisko,

— nasiona traw,

Materiatami do wykonania odtworzen ogrodzeh sa:
- elementy demontowanych i nieuszkodzonych ogrodzen,
- siatka na stupkach stalowych z ksztattownikéw walcowych o srednicy 76 mm,

2.1. Skladowanie materiatow
Miejsce statego sktadowania materiatu nie moze:
— zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu,
— naruszac¢ przepisow Prawa Budowlanego (np. zagrazac istniejgcym budowlom),
— naruszac¢ przepisow Prawa Wodnego (np. zagraza¢ droznosci istniejgcych ciekéw wodnych czy
zagrazac istniejgcym budowlom na ciekach),
— naruszaé przepiséw Ochrony Srodowiska,
— narusza¢ prawa prywatnej wtasnosci.

2.1.1.  Materiat z rozbiérek
State sktadowanie gruzu na odkfad nalezy zrealizowaé w wydzielonym miejscu, wskazanym przez
Inwestora lub Wykonawce robét i zaakceptowanym przez Menadzera.

2.1.2. Ziemia z wykopoéw

Ziemie z wykopu nalezy czasowo sktadowac¢ w wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Zgodnie z Polskg
Normg PN-B-10736 nie wolno sktadowa¢ urobku w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak
nieszalowanego jak i szalowanego.

2.1.3. Umocnienia
Sktadowanie szalowan lub ich elementéw umocnieA powinno sie odbywac¢ na wydzielonym miejscu, na
terenie budowy z obostrzeniem podanym wyzej wg normy PN- B-10736.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt.3
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet:

— teodolity lub tachometry,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

— faty,

— tasmy stalowe, szpilki,

— inny specjalistyczny sprzet geodezyjny.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej dokfadnosci pomiaru.
Wszystkie roboty ziemne, szalowania, rozbiérki ogrodzen nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Menadzera.
Wykonawca przystepujagc do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

— rozbidrki i odtworzenia ogrodzen (pita do ciecia asfaltu, betonu, stali, spawarka, wiertarka),

— odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki itp.),
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— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki itp.),

— maszyny do wbijania i wyciagania grodzic (kafar lub wibromtot do zabijania i wyciggania grodzic z
mozliwoscig wbijania ich z duzg czestotliwoscig)

— maszyny do transportu i uktadania grodzic,

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— reczny sprzet do robét ziemnych, wciagarke reczna,

— weciggarke mechaniczng,

— betoniarki,

— Zurawie

4, Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 4.
Na okres budowy Wykonawca winien opracowaé projekt organizacji ruchu kotowego we wtasnym zakresie
i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z
uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie sprawnych technicznie srodkéw transportu i takich,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i dostarczonych materiatow.
Materiaty takie jak paliki drewniane, prety stalowe i tym podobne mogg by¢ przewozone dowolnym
srodkiem transportu. Do przewozu szalowan wykopu uzywaé nalezy srodkoéw transportu dostosowanych
do gabarytow i ciezaréw przewozonych materiatbw. Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i
zbrylonych jak ziemia, kruszywo nalezy wykorzystywaé samochody samowytadowcze -wywrotki.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogoine” pkt 5.

5.1. Roboty geodezyjne

5.1.1. Ogdine zasady wykonywania robot
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien przejgé od Starostwa w
Cieszynie wydziat Geodezji i Kartografii dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych
trasy oraz reperéow.
W oparciu o dostarczone materiaty przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okred$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym
Menadzera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Menadzera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, powinny by¢ zaakceptowane przez
Menadzera. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Menadzera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Starostwo zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.
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5.1.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych
Wykonawca zobowigzany jest wytyczyé i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompowniami sciekéw oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego
punktu charakterystycznego i dostarczy¢ Menadzerowi szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych.
Przejecie tych punktéw powinno by¢é dokonane w obecnosci Menadzera. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robét.
Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o
informacje przekazane przez Menadzera. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg metalowych lub
drewnianych palikéw tzw. kotkéw osiowych. Koftki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kotki $wiadki wbija sie po obydwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcow.
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych. Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co okoto 250 m, a takze obok kazdego
projektowanego obiektu.
Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresli¢ z
dokfadnoscig do 0,5 cm.
Powyzsze Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania Robdt. Do wyznaczenia krawedzi wykopow,
nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku wykopéw
gtebszych niz 1m. Odlegtos¢ miedzy palikami (wiechami) powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych studni,
podanych w Dokumentacji Projektowej.

5.1.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych
Repery robocze nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego kanalizacyjnej

5.1.4. Kolejno$¢ wykonywania robot
Wytyczenie gtdbwnej osi kolektoréw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (sytuacyjne i wysokosciowe),
Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw w wykopie przed
zasypaniem,
- Inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.

5.1.5. Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzanie Rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

Nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ punktéw gtéwnych sieci

Nalezy sprawdzi¢ potozenie punktéw gtdéwnych sieci
Wyznaczenie sytuacyjnO-wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i
poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km. Robocze punkty pomiarowe - nalezy sprawdzi¢
niwelatorem na catym obszarze budowy,
Wyznaczenie wykopow - nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg, co najmniej w pieciu miejscach
na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

5.2.  Wymagania szczego6towe dla robét i prac geodezyjnych

a) Geodezyjne roboty pomiarowe zwigzane z wyznaczeniem catosci zakresu robdt (tyczenie)
wchodzgcego w kontrakt i zabezpieczenie punktéw geodezyjnych powinny byé wykonane w jeden
miesigc od rozpoczecia robét budowlanych.

b) Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Menadzerowi szkice tyczenia catosci sieci
przewidzianej do wykonania w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie DWG i PDF, ktéra
zawiera¢ bedzie réwniez mapy sytuacyjno-wysokosciowej naktadke ewidencyjng dla przejs¢ przez
drogi, tory, linie, itp.

c) Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozyé Menadzerowi, przed przejeciem (odbiorem)
robot, oklauzulowang dokumentacje powykonawczg przedstawiajgcg wszystkie sieci wraz z
uzbrojeniem tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali
wykonanych robét. Inwentaryzacja bedzie zawiera¢é dodatkowo zmierzone wspétrzedne punktow
kolizji np. z istniejgcym uzbrojeniem terenu, wspéirzedne poczatkdéw i kohcdw rur ochronnych.
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Inwentaryzacja powykonawcza musi zostaé sporzadzona w wersji papierowej oraz wersji
elektronicznej w formacie DWG i PDF. W sktad dokumentacji powykonawczej oprocz dokumentéw
wymaganych przepisami prawa polskiego. Wykonawca powinien dofgczy¢ szkice pomiarowe oraz
wspoéirzedne pomierzonych punktéw sieci zapisane w pliku tekstowym.

d) Oklauzulowana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przekazana zostanie w czterech
egzemplarzach w postaci papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD w formacie DWG, plikow txt ze
wspoitrzednymi  X,Y,Z zamierzonych elementéw. Pliki DWG zawiera¢ bedg trase kanalizacji
(wodociggu) i innych przebiegdéw liniowych, opisane wysokosci, wspétrzedne, elementy np studni.

e) Wykonawca na wiasny koszt odtworzy¢ stupki graniczne, w przypadku ich uszkodzenia podczas
prowadzenia robot budowlanych, z dokumentacji lub odtworzy je w obecnosci zainteresowanych
stron.

f) Do zadan Wykonawcy nalezy wtasciwe oznakowanie przewodu ttocznego kanalizacji sanitarnej i
armatury na trwatych elementach zagospodarowania naziemnego terenu.

5.3. Roboty ziemne - wykopy i umocnienia
Wykonawca przedstawi Menadzerowi do akceptacji program robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane.
Wymagania przy wykonaniu wykopow zostaty opisane w normie PN-B-10736/1999 oraz PN-B06050/1999.
Do wykonywania wykopow mozna przystgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Menadzera. Sukcesywnie w miare
postepu robot nalezy wykonaé niezbedne zabezpieczenia $cian wykopow.
Przy realizacji kanalizacji w pasie drogowym, nalezy sie kierowa¢ nastepujgcymi zasadami:

— nie dopuszcza sie ruchu kotowego wzdtuz pasa robot,

— na czas budowy drogi te nalezy zamkng¢ (w zaleznosci od projektu ,Organizacji ruch na czas
budowy", a dopuszczalny jest jedynie tylko w razie nagtej i uzasadnionej koniecznosci, ruch stuzb
ratowniczych,

— ruch ciezkich maszyn i pojazdéw uzywanych do budowy, dopuszczony jest poza klinem odtamu, lub
po umocnieniu $ciany wykopu $ciankg szczelna.

5.3.1. Roboty przygotowawcze do roboét ziemnych

Wszystkie roboty na terenach upraw nalezy wykona¢ po zbiorach.
Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje inwentaryzacyjng stanu powierzchni terenu.
Powinna ona wyszczegdlnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegéty, ktére mogg wymagac przywrécenia
do stanu pierwotnego. Jesli jest to konieczne, dokumentacja bedzie obejmowac zdjecia lub nagrania wideo,
przedstawiajgce istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére mogg okaza¢ sie sporne podczas przywracania
terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy porozumie¢ sie (na pisSmie) z wiascicielami i
uzytkownikami terenu, a kopie dostarczy¢ Menadzerowi. Dokumentacje nalezy aktualizowa¢ w zakresie
szczegotow dotyczacych odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych wiasciwosci
podziemnych, ktére zostang odstoniete w miare postepu prac.
Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:

— karczowanie,

— ustalenie miejsc sktadowania humusu oraz urobku,

— ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,

— ustalenie miejsc odprowadzania wod gruntowych z odwadnianych wykopdw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,

— wytyczenie osi wykopu,

— wykonanie przekopéw kontrolnych,

— wykonanie koryt obiegowych na istniejgcych ciekach,

— budowe drég dojazdowych,

— zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Prace te sg objete ogdlnym przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestycji. Tyczenie kanalizacji jak
i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogdinej obstugi geodezyjnej dla catej inwestyciji.
Przed rozpoczeciem prac nalezy wyznaczy¢ obszar robét ziemnych na powierzchni terenu poprzez
trwate oznaczenie potozenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktéw wykopu, potozenia ich osi
geometrycznych i gtebokosci wykopow.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejgce drzewa, przed zanieczyszczeniem
wody ptyngce oraz zapewni¢ czystos¢ chodnikdw i jezdni. Mycie chodnikéw i jezdni nalezy wykonywaé
min. 1 x na tydzien.
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Wykonawca powinien przygotowac i oczysci¢ teren z materiatéw (Smieci, gruzu, itp.) znajdujgcych sie na
trasie wykopu, wykonaé prace rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni, ogrodzeh, chodnikéw oraz
przygotowac przejazdy i drogi dojazdowe.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca powinien powiadomi¢ poszczegdlnych
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z
ich strony. W ich obecnosci powinny by¢é wykonane przekopy kontrolne w celu zlokalizowania rur, kabli i
innych obiektéw podziemnych. W przypadku stwierdzenia kolizji majgcych wptyw na przebieg trasy i
poziom posadowienia  przewodu, zmiany powinny by¢ uzgodnione z  Menadzerem i
Projektantem.

W miejscach, gdzie zachodzi niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

Podczas usuwania nawierzchni drég wraz z podbudowg, zdjety materiat nalezy sktada¢ oddzielnie w
sposob zapobiegajgcy zmieszaniu sie z wyrzucong z wykopu ziemig przeznaczong do odwozu na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.

5.3.2. Zdjecie warstwy humusu
Ziemie urodzajng - humus nalezy zdjg¢ na gtebokos¢ jego zalegania, to jest srednio 10 cm. W miejscach,
gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zatozona, nalezy j g zdjg¢ na petng gtebokos¢ zalegania.
Zwiekszona ilos¢ humusu do zdjecia wynikajgca z wiekszej grubosci zalegania nie moze by¢ podstawg do
zadania przez Wykonawce dodatkowej zaptaty.
Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem,
najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich. aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3.3. Wykopy
Wykopy pod sie¢ kanalizacji objetej Kontraktem stanowi¢ bedg wykopy liniowe o $cianach pionowych,
umocnionych oraz wykopy obiektowe przeznaczone dla realizacji obiektéw inzynierskich zlokalizowanych
na sieci.
Wymagania przy wykonaniu wykopOw zostaty opisane w polskiej normie branzowej nr PN-B-10736/1999.
Realizacja wykopdw o s$cianach pionowych o gtebokosciach przekraczajgcych 1,0 m oraz z uwagi na
wystepujgce w poblizu budowle, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia powinna byé powigzana z
jednoczesng realizacjg szalowan (umocnien) $cian wykopu.
Wykopy nalezy wykonywac rownolegle z ich tymczasowym odwodnieniem. Catkowite odwodnienie
wykopow jest warunkiem przystgpienia do dalszych robét (podsypki i rob6t montazowych).
Szerokos¢ wykopu liniowego stanowi odlegtosé w swietle nieumocnionych $cian wykopu, niezbedng dla:
— utozenia rurociggéw sieci kanalizacji sanitarne;j,
— poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych Scian wykopow.
Glebokos¢ wykopu liniowego stanowi réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu
istniejgcego, niezbedng dla:
— utozenia rurociggdéw wraz z uzbrojeniem na projektowanych rzednych,
— pogtebienia dla wykonania odpowiedniej, projektowanej podsypki pod rurociggi. Szerokosé wykopu
obiektowego stanowi odlegtosé w swietle nieumocnionych scian wykopu, niezbedng dla:
— montazu studzienek
— poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych $cian wykopow
— utozenia rurociggdw na projektowanych rzednych i ich wprowadzenia do studzienki kanalizacyjnej lub
przepompowni Sciekow,
— pogtebienia dla posadowienia stopy studzienki przy czym wielkos¢ pogtebienia, w stosunku do dna
przylegajgcego wykopu liniowego zalezy od rodzaju montowanej studzienki.
Wykopy nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,05 m w gruntach nienawodnionych oraz
0,20 m w gruntach nawodnionych. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie 0,20 m
wyzszym od projektowanego. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem kanatéw.
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Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami nie powinno przekracza¢ 20 m.

Wykopy w poblizu istniejgcych sieci i kabli prowadzi¢ recznie wg BN-\83/88-3602.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykonanych na planach sytuacyjnych urzadzen
podziemnych.

W czasie robdét ziemnych nalezy zinwentaryzowaé wszystkie rurociggi i kable przecinajgce trase
projektowanej sieci i na nies¢ na dokumentacje powykonawcza.

Mechaniczne wykonywanie Rob6t ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami prébnymi wykonanymi recznie.
W przypadku, gdy wykopywane sg rozne rodzaje materiatu, nalezy sktadowac je oddzielnie, a najbardziej
wtasciwy zachowac do zasypania wykopow. Tam gdzie naturalne odwodnienie podioza jest uzaleznione od
wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczegdlng uwagg
nalezy oddzieli¢ od siebie materiat, a po zakonczeniu Robdt przywréci¢ go na wiasciwe miejsce. Podtoze
nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu
powinno by¢ w zwyktych warunkach operacjg przeprowadzang od razu, bezposrednio przed uktadaniem
rur. Jezeli podioze zostanie uszkodzone, row powinien by¢ kopany gtebiej, a miejsce to wypetnione
betonem lub zageszczone strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zgodnie z zaleceniem Menadzera.
Jezeli Wykonawca uzna dane podioze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wowczas obowigzek
powiadomi¢ o tym fakcie Menadzera i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed kontynuowaniem
Robét. Urobek moze by¢ sktadowany obok wykopu, lub z powodu braku miejsca wywozony na czasowy
odktad.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami BN/83-8836-02, BN/62-8836-01 i przepisami BHP.
Odspojenie gruntu w wykopie, nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie. Dno wykopu powinno byé
rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Odktad urobku powinien byé dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0 m
od krawedzi klina odtamu.

5.3.4. Umocnienia
Uwzgledniajgc zaprojektowane trasy przebiegu kanatéw oraz warunki gruntowo — wodne, przewiduje sie,
ze dla potrzeb realizacji kontraktu wiekszos¢ wykopow stanowi¢ bedg wykopy wasko przestrzenne o
scianach pionowych umocnionych 90/M-47850 i PN-68/B-06080. Wykonawca robét powinien przedstawié
Menadzera do akceptacji, projekt szalowan poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania
szalowan przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedg
montowane studzienki i kanaty oraz zabezpieczaé prace ludzi na dnie wykopu. Gdrna, szczelna krawedz
umocnien powinna wystawa¢ min. 15 cm nad przylegajgcy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed
naptywem woéd deszczowych.
Szczegoly rozwigzan dotyczacych umocnien pionowych $cian wykopdéw zostang podane przez
Wykonawce.
Podczas prowadzenia wykopdéw w gruntach kurzawkowych silnie nawodnionych nalezy stosowac
zabezpieczenia w postaci grodzi zabijanych pionowo, szczelnie przylegajgcych do siebie. Grodzie nalezy
zabija¢ szczelnie przy pomocy odpowiedniego sprzetu, np. wibratora nierezonansowego wysokiej
czestotliwosci.. Zabezpieczenie grodzicami nalezy stosowac réwniez przy gtebokich wykopach (powyzej
4,0m) oraz przy komorach przewiertowych.
Przy stosowaniu $cianki szczelnej i obudowy wbijanej, w poblizu istniejgcych budowlinalezy stosowac
urzgdzenia rejestrujgce wstrzgsy (wibrografy) w celu kontroli ustalenia stopnia zagrozenia tych budowli.
Nie mozna usuwac¢ umocnien pionowych $cian wykopow po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki,
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien
zageszczenia gruntu). Takie obnizenie struktury gruntu zageszczonego bedzie miato negatywny wplyw na
zgdang niwelete kanalizacji jak i drogi w jej catym przekroju poprzecznym. Nalezy zatem sukcesywnie
usuwaé szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem
gruntu.

5.3.5. Doktadnos$é wykonania wykopow
Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz 1 cm.
Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu sieci kanalizacyjnej.
Odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku).
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Ponadto:
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczac wiecej niz £ 5 cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 5 cm,

5.3.6. Szerokos¢ wykopow
Minimalna przestrzen robocza pomiedzy rurg a szalunkiem
Dla rurociggéw o s$rednicy do @350 mm minimalna przestrzen robocza pomiedzy rurg a $ciang szalunku z
kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach mokrych,
szerokos¢ obudowy (szalunku) wykopu nalezy zwiekszy¢ o 10 cm. Zwigkszong szerokosé zaleca sie
stosowac tylko w przypadku, gdy poziom wody gruntowej znajduje sie ponad 1,0 m od dna wykopu.

Minimalna szeroko$¢ obudowy wykopu dla rur w zaleznoSci od gtebokoSci wykopu

Przy zachowaniu warunkéw minimalnej przestrzeni roboczej pomiedzy rurg a $ciang szalunku
minimalna szerokos¢ pomiedzy sciankami szalunku powinna wynosi¢:

- 0,9 m dla wykopu o gtebokosci do 4,0m,

- 1,0 m dla wykopu o gtebokosci powyzej 4,0 m.

Minimalna szerokos$¢ obudowy wykopu dla studni

Przy wykonaniu wykopu dla montazu studzienek kanalizacyjnych, odlegto$¢ pomiedzy ich zewnetrzng
krawedzia a obudowg wykopu z kazdej strony powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m. Elementy
zabezpieczajgce sciany wykopu powinny wystawac, co najmniej 0,15 m ponad poziom przylegtego terenu.

5.3.7. Szczegdblne warunki bezpieczenstwa pracy
Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej
Normie PN-B-10736.
W szczegolnosci w obrebie klina odlamu Sciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego nie wolno
sktadowaé urobku.
Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu, powinna by¢
udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie organizacji robot.
Wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich, a ponadto
oswietlone w nocy. W przypadku przerwania robo6t np. na czas nocy, wykopy takie nie mozna pozostawic
bez dozoru.
Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej
Normie PN-90/M-47850.
Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, 0 rozpoczeciu robot w rejonie wystepujacych sieci istniejgcych, na trasie projektowanego
kanatu.
Nalezy wykona¢ recznie, przekopy kontrolne wg BN-\83/88-3602, w rejonie skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem, pod nadzorem Uzytkownika danej sieci. Sieci odstoniete nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z normami branzowymi.

5.4. Wykonanie podsypki, osypki, wymiany gruntéw i zasypow

5.4.1. Roboty przygotowawcze
Realizacja podsypki, obsypki i zasypki oraz wymiana gruntu powinny byé powigzane z jednoczesnym
uktadaniem rurociggéw i uzbrojenia.
Nalezy spetnic wymog catkowitego odwodnienia wykopow, aby wykonanie zasypow odbywalo sie w
gruncie suchym. Jest to takze zwigzane z wymaganiami odnos$nie stopnia zageszczenia tych warstw,
opisanymi ponizej.
Nie mozna usuwaé szalunkéw pionowych $cian wykopdw po zageszczeniu podsypki, obsypki i zasypki,
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien
zageszczenia gruntu). Nalezy zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare
wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.
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W szczegodlnych przypadkach dopuszcza sie pozostawienie szalunkéw w wykopie i ich zasypanie, jezeli
Wykonawca wkalkulowat to w koszty ogdine robét i ujeto to w Projekcie Organizacji Robdt, zatwierdzonym
przez Menadzera.

Zageszczanie obsypki rurociggéw nie moze spowodowaé przesuniecia rury lub studzienki w poziomie
(utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu).

5.4.2. Podsypka
Grubos¢ podsypki w pod kanaty i obiekty powinna wynosi¢ 30 cm.
Szerokos$¢ podsypki dla wszystkich sieci jest rowna szerokosci dna wykopu nieumocnionego tj. po wyjeciu
umochien pionowych scian wykopéw i wynosi ona tle ile podano dla wykopdw liniowych i obiektowych.
Stopien zageszczenia podsypki dla przewodu ttocznego i kanalizacji grawitacyjnej nalezy zatozy¢ jak pod
nawierzchniami drogowymi. Zaktada sie zatem, ze stopien zageszczenia podsypki bedzie rowny 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Wilgotnos¢ optymalng zageszczonego gruntu nalezy wyznaczyé wg jednej z metod podanych w Polskiej
Normie nr PN-88/B-04481 pkt. 8.
Dno wykopu pod rurocigg musi by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntéw i dane o obcigzeniach rur
wykazujg, ze nosnos¢ podtoza jest niewystarczajgca. Warstwa wyréwnawcza, na ktérg jest potozona rura
nie jest uwazana za wzmocnienie.
Wzmocnienie wykopu moze byé¢ zrealizowane przez wykonanie fawy zwirowej z odpowiedniego zwiru o
wysokosci 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta¢ wykonane takze w sytuacji, gdy
wykop zostat wykonany za gteboko.
W przypadku wystgpienia gruntéw stabych, silnie nawodnionych nalezy utozy¢ rurociggi na geowtdkninie o
gramaturze 250g/m2.

5.4.3. Obsypka
Grubos$c¢ obsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 20 - 30 cm nad wierzch rury. Szeroko$é obsypki dla
wszystkich sieci jest rowna szerokosci dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyjeciu umocnien pionowych
Scian wykopow.
Stopieh zageszczenia obsypki dla wszystkich sieci nalezy zatozy¢ jak pod nawierzchniami drogowymi,
rowny 97-100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Wilgotnos¢ optymalng zageszczonego gruntu nalezy wyznaczy¢ wg jednej z metod podanych w Polskiej
Normie nr PN-88/B-04481 pkt. 8.
Obsypka musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia rur i
studzienek. Musi ona zagwarantowac¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Nalezy unikac
pustych przestrzeni. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby nie zostat on zniszczony lub nie
zostat przemieszczony. Zalecane jest stosowanie sprzetu zageszczajgcego z obu stron rury jednoczesnie.

5.4.4. Zasypy
Zasypka w terenach pod drogami powinna mie¢ grubos¢ od rzednej gory obsypki do rzednej
odpowiadajgcej réznicy projektowanej rzednej drogi minus grubo$é wszystkich warstw drogowych wg
opracowania drogowego, w terenach zielonych - od rzednej géry obsypki do rzednej projektowanego
terenu zielenca.
Szerokos¢ zasypki dla wszystkich sieci jest réwna szerokoéci dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyjeciu
umocnien pionowych $cian wykopow.
Stopieh zageszczenia zasypki dla wszystkich sieci pod nawierzchniami drogowymi, zgodnie z wytycznymi
Producenta rur, stopien zageszczenia rowny 97 - 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Wilgotnos¢ optymalng dla zageszczonego gruntu nalezy wyznaczyé wg jednej z metod podanych w
Polskiej Normie nr PN-88/B-04481 pkt. 8.
Metody ubijania gruntu opisane sg w instrukcji montazowej uktadania w gruncie rur i studzienek.
Zasypy powinny byé realizowane réwnomiernie z obu stron obiektu warstwami grubosci okoto 10 cm
bardzo starannie zageszczonej (wg BN-72/B-8932-01). Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne
oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.
Wskaznik zageszczenia materiatu zasypowego zabudowywanego w korpus drogi winien wynosic¢ 1s=97 %,
na pozostatych odcinkach - 1s=85 %. Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy
przyjmowaé zgodnie z normg BN-72/8932-01.
Wilgotnos¢ optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie. Wilgotnos$¢ gruntu w czasie jego
zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej, gdy jest ona mniejsza niz 0,8 wilgotnosci optymainej,
woéwczas zageszczang warstwe nalezy polewac¢ wodg, natomiast gdy jest ona wieksza niz 1,2 - przesuszyc¢
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grunt w sposob naturalny lub przez dodanie wapna palonego, umozliwiajgc tym samym odptyw nadmiaru
wody przez zastosowanie warstwy drenujgcej, albo ulepszyé dodatkiem wapna hydratyzowanego lub
popiotéw lotnych.
Grubos¢ warstw zageszczanego w nasypie gruntu nalezy okres$li¢ doswiadczalnie przy probnym
zageszczeniu stosowanym sprzetem, orientacyjnie nie powinna ona przekraczac:
— przy zageszczaniu recznym - 15 cm,
— przy zageszczaniu walcami - 20 cm,
— przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - 40 cm.
W procesie wykonawczym muszg by¢ wziete pod uwage wszystkie parametry przewidziane w projekcie,
ktére wptywajg na ukfadanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymato$¢ i okres uzytkowania
rurociggu.
Czynniki dominujgce sa okreslone przez gtebokosé¢ uktadania, obcigzenie rury, warunki
gruntowe, podtoze i inne warunki miejscowe. Podczas oceny czynnikow dominujacych musi by¢ réwniez
wziety pod uwage czas przeprowadzania prac. Uktadanie rurociggow staje sie szczegdlnie trudne, jezeli
praca musi by¢é ukonczona przy niepomysinej pogodzie, jezeli zdolno$¢ nosna gruntu jest rézna w réznych
miejscach, lub jezeli konieczne jest, aby ciezkie maszyny przejezdzaty nad rurociggami.
Wysokos¢ warstwy gruntu nad rurg nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m (ze wzgledéw
wytrzymatosciowych) bez zastosowania specjalnych srodkéw ostroznosci, jezeli rurocigg jest poddawany
dziataniu obcigzen transportowych (ruch uliczny).

5.4.5. Wymiana gruntu
Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupetieniu (zasypaniu)
gruntem no$nym (piasek, pospédtka, zwir) fatwo zageszczalnym. W zaleznosci od wielkosci i rodzaju
zageszczarki, grunt zasypkowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 30+50 cm i zageszcza¢ do uzyskania
wymaganego stopnia zageszczenia.
W zakresie Rob6t do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:
- zakup i dostawe gruntu na wymiane,
- zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia,
- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

5.4.6. Doktadnos$¢ wykonania
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podsypki pod rury kanalizacyjne od przewidzianej w dokumentacji nie
powinno by¢ wigksze od 10%.
Dokfadnos¢ wykonania w zakresie rzednych goéry podsypki pod rury kanalizacyjne jest Scisle powigzana
z ukfadaniem rur i montazem studzienek.
Dopuszczalnos¢ odchylenia rzednych podtoza (powodujgce odchylenie spadku przewodu) od rzednych
przewidzianych w dokumentacji nie powinno przekraczac¢ +/-1 cm.
Dokfadnos¢ wykonania w zakresie rzednych podsypki pod rury rurociggu ttocznego jest scisle powigzana z
uktadaniem rur. Doktadno$¢ ta dla samej podsypki nie jest okreslona, lecz na podstawie normy PN-B-
10725/1997 zaktada sie, ze doktadno$¢ wykonania podsypki tj. réznica w stosunku do projektowanych
rzednych niwelety rurociggu nie moze przekracza¢ +/-5 cm.
Spadek uksztattowanej podsypki powinien by¢ zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu ttocznego
lub kanalizacyjnego i nie moze spowodowac na odcinku sieci spadku przeciwnego ani spowodowaé jego
zmniejszenia do zera.
Stopien zageszczenia podsypki - wskaznik zageszczenia gruntu okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Menadzera.
Tolerancja dla wilgotnosci zageszczanego gruntu powinna byé réwna -20% do +10 % wilgotnosci
optymalne;j.
Obsypka do wysokosci 30 cm ponad rure powinna by¢é wykonana z gruntu sypkiego (piasku, pospdiki,
zwiru) i zageszczona. Obsypka musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia az do uzyskania grubosci warstwy 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Obsypka
rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
Zageszczanie wykonywane mechanicznie powinno by¢ wykonywane sprzetem, ktéry moze pracowac¢ w
tym samym czasie po obu stronach przewodu. Pierwsza warstwa zageszczanej obsypki, az do osi rury
powinna byé zageszczona ostroznie, aby unikngé uniesienia sie rury.
Dokfadnos¢ wykonania obsypki i zasypki dla rur kanalizacyjnych i rurociggu ttocznego jest Scisle
powigzana z poziomem istniejgcego terenu. Dokladnos¢ ta dla samej osypki i zasypki, nie jest okreslona,
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lecz na podstawie wytycznych Producenta rur, zakfada sie, ze podana wysoko$¢ obsypki nad wierzch rury
jest wartoscig minimalna.

Natomiast dla zasypki z uwagi na projektowane rzedne powierzchni, podana wysokosc¢zasypki bedzie
warto$cig maksymalna.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m, powinien by¢ zgodny z
wymogami normowymi i zaakceptowany przez Menadzera.

Grubos¢ zageszczanego gruntu zaktada sie, ze podane przez Producenta rur grubosci warstw
zageszczonego gruntu sg wartosciami maksymalnymi.

5.4.7. Szczegdblne warunki bezpieczenstwa pracy
Przy sukcesywnym usuwaniu szalunkéw nalezy zapewni¢ szczegdiny nadzér nad robotami i wykonywac je
krétkimi odcinkami tak, aby nie doszto do zawalenia sie pionowych $cian wykopow.
W trakcie odwozu nadmiaru gruntéw transportem drogowym, nalezy stosowaé przepisy BHP, w zakresie
zatadunku i wytadunku mas ziemnych oraz przepisy szczegdlne o ruchu drogowym.

5.5. Rozbiérki i odtworzenia ogrodzen
Rozbiérki istniejgcych ogrodzen nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem mozliwosci ponownego wykorzystania
elementdéw stalowych i betonowych. Elementy do ponownego wykorzystania nalezy zinwentaryzowac.
Ogrodzenia odtworzy¢ do stanu i z materiatow jak przed robotami lub z siatki na stupach stalowych z
ksztattownikéw walcowych o $rednicy 76mm w uzgodnieniu z Menadzerem i wiascicielami posesiji.

5.6. Inwentaryzacja fotograficznai filmowa
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje fotograficzng oraz filmowa wytyczonej trasy i
terenu objetego zakresem robot budowlanych przed rozpoczeciem roboét (stanu istniejgcego) oraz stanu
istniejgcego po zakonczeniu robot.
Zdjecia kolorowe min. 5 MPix, format JPG, opisane i zapisane na ptycie dvd.
Film kolorowy w rozdzielczosci telewizyjnej min. 640x480, zapis cyfrowy na ptycie dvd.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogdélne"

6.1. Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania Robét muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i
Specyfikacji technicznej oraz muszg posiadaé¢ Swiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ akceptacje
Menadzera.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogoinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gidwnego Urzedu Geodez;ji i
Kartografii.Kontrola jakosci wykonania Robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Menadzera. Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
b) badanie stopnia zageszczenia,
c) przy wykonaniu Robé6t ziemnych:
— wykonanie wykopu i podtoza,
—  zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
— stan umocnhienia wykopow lub  nachylenia skarp  wykopow pod katem
bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
— wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m, zasypanie
wykopu.
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SST 01.02.00 - Odwodnienie wykopdéw na czas budowy
1 Czesé ogdlna
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru odwodnienia
tymczasowego wykopow liniowych i obiektowych na czas budowy, niezbednego przy realizacji kanalizaciji
sanitarnej oraz obiektéw inzynierskich w ramach w ramach Kontraktu“Rozbudowa kanalizacji sanitarnej

ul. Wierzbowa”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych. Metodami odwodnienia mogg by¢:

— odwodnienie przy pomocy drenazu poziomego,

— odwodnienie za pomocg igtofiltrow,

— pompowanie z wykopdw pompami zatapialnymi.
Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowa¢ do aktualnych warunkéw hydrogeologicznych.
Wszedzie w wykopach moze sie pojawi¢ konieczno$sé odwodnienia lokalnego oraz w razie wystgpienia
silnych dtugotrwatych deszczéw lub w okresie po roztopach wiosennych.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Menedzerowi szczegoétowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizacji, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na
okres robo6t ziemnych i fundamentowych lub kanalizacyjnych.
Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu woéd gruntowych i powierzchniowych
bezposrednio w wykopie, za pomocg systemu rowow i drenazy poziomych i odprowadzeniu ich poza
wykop budowlany.
Drenaz - karbowany rurocigg PVC utozony ponizej dna wykopu, ujmujgcy wode gruntowg, naptywajaca
do wykopu.
Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmujgca wody gruntowe doprowadzane
drenazem, a odprowadzane z tej studzienki za pomocg pompy.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca roboét jest
odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i obowigzujgcymi

normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Menedzera.
Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopdw, pod nastepujgcymi
warunkami:

— projekt odwodnienia musi uzyska¢ akceptacje Menedzera, zgodnie z pkt. 5.3 OST

— odwodnienie wykopéw musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadta wody gruntowej,
ponizej dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla kanalizacji oraz
wykonanie ptyt fundamentowych pod pompownie i montaz pompowni, odbywaty sie w warunkach
wykopu suchego,

— odwodnienie wykopdw musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedg montowane
rurociggi, armatura i studzienki,

— odwodnienie wykopoéw nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci
pobliskich, istniejacych budowli,

— odwodnienie wykopdéw nie moze doprowadzi¢ do trwatego naruszenia stosunkéw gruntowo -
wodnych w zasiegu oddziatywania tego odwodnienia.Dopuszcza — sie wszelkiego rodzaju
skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujgcych wode z wykopdéw pod nastepujgcymi
warunkami:

— projekt zasilania musi uzyskaé¢ akceptacje Menedzera,
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projekt zasilania musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce Robét, z Zaktadem Energetycznym, o
ile pob6r mocy nastgpi z istniejgcej sieci elektrycznej,

zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,

nie moze by¢ przerw w dostawie energii.

2. Materiaty

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST 00.00.00
~WVymagania ogolne" pkt 2.

Dopuszcza sie stosowanie wszelkiego rodzaju materiatéw stuzgcych do robét odwadniajgcych lecz
zastosowane materiaty muszg uzyskac¢ akceptacje Menedzera.

B.
C.

2.1. Drenaz poziomy.

A. Rury drenarskie - rury powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
wymagania Polskiej Normy PN-C-89221 oraz  wszystkich innych norm
towarzyszacych, tam powotanych,
powinny zapewni¢ odprowadzenie catej ilosci wody gruntowej, naptywajgcej do odcinka wykopu,
miedzy kolejnymi studzienkami drenarskimi.
Obsypka drenazu
Studzienki drenarskie - z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia nie podaje sie

szczegotowych wymagan normatywnych, jednak studzienki te powinny zapewnia¢ mozliwosc:

zainstalowania przenosnych pomp zatapialnych o parametrach jak nizej,
zapuszczenia tych studzienek 1,0 m ponizej dna wykopu.

. Pompy odwadniajgce z drenazu - pompy te powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania powinny:

by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
mie¢ wydajnosé rzedu 20 m3/h, przy wysokosci ttoczenia 20 m.

2.2. Wymagania dotyczace transportu, odbioru i skladowania materiatéw

2.2.1. Transport materiatow
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Przewozone materiaty powinny byc¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytwérce. Sprzet uzywany do roztadunku powinien uzyska¢ akceptacje Menedzera.

2.2.2. Odbior materiatow
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz zgodnosci z
wymaganiami projektowymi.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci
co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inwestora lub
Menedzera.
Wyroby powinny by¢ sprawdzane zaréwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu w celu
upewnienia sie czy nie sg uszkodzone.

2.2.3. Sktadowanie materiatow
Sktadowanie elementéw odwodnienia powinno sie odbywaé na wydzielonym miejscu, na terenie
budowy, zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej wszelkich urzgdzen
zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej normie PN-B-
10736. Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia, nalezy sktadowaé oddzielnie.
Elementy z silnikami elektrycznymi powinny by¢ skladowane w wydzielonych, pomieszczeniach
zamknietych i powinny by¢ zabezpieczone przed zapiaszczeniem Ilub ich mechanicznym
uszkodzeniem oraz z dala od srodkéw i warunkéw powodujgcych korozje.
Rury drenarskie nalezy sktadowa¢ na skfadowisku otwartym, o utwardzonym i odwodnionym podtozu,
w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Materiat na obsypke filtracyjng, nalezy sktadowa¢ na skladowisku otwartym, o utwardzonym i
odwodnionym podtozu, w sposéb zabezpieczajgcy go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami uzywanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym. Nie powinno si¢ sktadowac tej
obsypki razem z obsypkg dla studni wierconych.
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2.3. Wymagania, certyfikaty, atesty i $wiadectwa dotyczace jakosci materiatlow

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi,
protokdtami odbioru technicznego oraz Swiadectwami jako$ci i trwatego oznakowania, np. wyrobow
betonowych, wyrobow z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i innych.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét odwodnienieniowych powinien wykazac sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- Do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajace,
— Agregatu pradotwdrczego zasilajgcego pompy odwadniajgce.
— Zestaw iglofiltrow z agregatem pompowym
— Pompy zatapialne
— Przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,
Wymagany sprzet bedzie uzalezniony od zastosowanych przez Wykonawce metod odwodnienia.
Wydajno$¢ pomp i wysokos¢ podnoszenia muszg zapewnia¢ catkowite usuniecie wody z wykopu.
Parametry te Wykonawca powinien dobra¢ na podstawie projektu odwodnienia wykopu
sporzgdzonego w ramach projektu organizacji robét. Zastosowane pompy powinny by¢ odporne na
duzg $cieralnos¢, bowiem wodapompowana z wykopu bedzie zawierata znaczne ilosci drobnych
czgstek piasku. Pompy nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym, zgodnie z wytycznymi ich
Producenta.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 4.
Transport urzgdzen i materiatéw niezbednych dla wykonania odwodnienia wykopdw na czas budowy,
moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania sie po drogach
publicznych, zaakceptowanymi przez Menedzera.
Kazdy z elementow odwodnienn pionowych czy liniowych, nalezy przewozi¢ oddzielnie, zgodnie z
Instrukcjg ich Producenta, a elementy dtugie takie jak rury stalowe na studnie wiercone, wystajgce poza
skrzynie samochodu, powinny zosta¢ oznakowane na czas transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami drogowymi. Obsypka dla studni wierconych nie moze by¢ przewozona gcznie z obsypkg dla
drenazu poniewaz ich uziarnienie bedzie rézne.

5. Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 5. Wykonawca
przedstawi Menedzerowi do akceptacji program robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
roboty bedg wykonywane.
Realizacja odwodnienia wykopdéw powinna byé realizowana jednoczesnie z wykonaniem robot
ziemnych opisanych w SST.01.04.00 i SST 01.10.00.

5.1. Odprowadzenie wody z wykopow
Wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, do najblizszego rowu lub cieku, w takie
miejsce, ktérego lokalizacja nie bedzie miata wptywu na ilo§¢é wéd gruntowych w rejonie wykopu.
Rzedna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna by¢é wyzsza od najwyzszej wody w tym
odbiorniku.
Wody odpompowywanej nie powinno sie odprowadzaé do kanatu juz wykonanego, bowiem grozi to
zamuleniem kanatu.
Rurociggi nalezy utozyé tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniaé¢
dotychczasowego sposobu uzytkowania tego terenu (np. nie powinny byé uktadane w poprzek drdg).
Odwodnienie pasa robot ziemnych
W wystepujgcych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementow systemow
odwadniajgcych, ktére zostaty opisane ponizej. Niezaleznie od tego Wykonawca powinien wykonaé
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie woéd opadowych i gruntowych przesigkajgcych z opaddw,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
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Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopdw, aby powierzchniom gruntu wokét wykopu
nadawa¢ w catym okresie trwania robé6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Ponadto role
ograniczajgcg naptyw wod deszczowych do wykopu bedg spetnia¢ gorne, szczelne powierzchnie
umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
nieprzydatno$s¢ do celéw posadowienia rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej, studzienek
kanalizacyjnych, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych ciekdw naturalnych, rowéw lub urzadzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy.

Rurociagi nalezy bezwzglednie ukfadaé w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu
uniemozliwi uzyskanie prawidtowego stopnia zageszczenia podsypki.

Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robét.

5.2. Odwodnienie drenazem
Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopdw zostatly opisane w Polskiej
Normie PN-B-10736.
Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Menedzerowi do akceptacji odpowiednie atesty w zakresie
BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich uzytych urzadzen i materiatow.
Gtlebienie wykopéw do czasu utozenia drenazu nalezy realizowa¢ pompujac wode wprost z dna
wykopéw. Po osiggnieciu projektowanej gtebokosci wykopu nalezy zatozyé drenaz, 0,2 m ponizej tego
dna wykopu. Dreny uktada¢ w podsypce piaskowo zwirowej.
Spadek drenéw ma by¢ zgodny z projektowanym spadkiem rurociggéw oraz powinien zapewnié
wymagana hydrauliczna przepustowos¢ drenu. Dreny nalezy podigczyé na koncu wykonywanego
odcinka do studzienek drenarskich (czerpalnych). Dlugos¢ tych odcinkéw tzw. roboczych nalezy ustalié
na budowie w taki sposéb aby wielkos¢ doptywu wody do drenazu byta mniejsza od hydraulicznej
przepustowosci utozonych drendw.
Studzienki drenarskie nalezy zlokalizowaé poza obrysem kanatu. Nalezy je wykona¢ z rur betonowych o
Srednicy 600 mm, ktdére to rury powinny by¢ zapuszczone co najmniej 1,0 m ponizej projektowanej
niwelety dna wykopu.
W studniach tych nalezy zainstalowaé przenosne pompy zatapialne o wydajnosci rzedu 20 m3/h przy
wysokosci ttoczenia 20 m.

Wode ze studzienek drenarskich nalezy odprowadzi¢ za pomocg rurociggdéw tymczasowych utozonych po
terenie, do najblizszych ciekéw powierzchniowych, a jezeli takowych brak, to do kanalizacji deszczowej po

uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce, zgody jej wtasciciela. Zabrania sie odprowadzenia pompowanej
wody do kanalizacji sanitarnej lub ogélnosptawne;j.

Po zakonczeniu realizacji kanalizacji, drendw nie nalezy usuwac bowiem po zageszczeniu podsypki,
nadsypki i zasypki, dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie

stopien zageszczenia gruntu). Dreny nalezy zamknaé przez zaczopowanie. Natomiast studzienki drenarskie

5.3. Szczegoblne warunki bezpieczenstwa pracy
Przy realizacji zasilania pomp odwadniajgcych z istniejgcych linii energetycznych nalezy przestrzegac
odpowiednich norm dotyczacych wykonania i eksploatacji linii wysokiego napiecia. Natomiast przy
realizacji zasilania z agregatu prgdotwoérczego nalezy dodatkowo przestrzega¢ wytycznych podanych
przez Producenta agregatu.
W realizacji odwodnienia nalezy stosowa¢ obowigzujgce przepisy BHP oraz podane w instrukcjach
obstugi pomp i agregatu prgdotwoérczego.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 6.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Menedzera. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac sprawdzenie:
— Wplywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,
— Skutecznosci odwodnienia wykopu,
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— Sposobu odprowadzenia wody z wykopu.

— Badanie i pomiary wykonanych  elementéw odwodnienia  wykopdéwna lezy
przeprowadzi¢ wg polskiej normy PN-B-10736/1999.

Dokfadnos¢ wykonania drenazu w planie - odchylenie odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu

ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 cm, w odniesieniu do podanej

dokumentacji.

Odchylenie spadku drenazu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ 5% projektowanego

spadku (przy zmniejszeniu spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiekszeniu spadku).

Odchylenie w wymiarach poprzecznych podsypki filtracyjnej nie powinny przekracza¢é 5 cm., a

jednoczesnie 25% projektowanej grubosci warstwy.

Nalezy sprawdza¢ i mierzy¢ ilos¢ odpompowanej wody oraz potozenie zwierciadta wod gruntowych.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.
Odwodnienie wykopow na czas budowy nalezy ujg¢é w kosztach robot
podstawowych.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty dotyczagce odwodnienia wykopoéw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczng i wymaganiami Menedzera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w pkt 6 daty pozytywne wyniki lub jezeli Menedzer uznat wade za nie majacy
zasadniczego wpltywu na dalsze roboty.

9. Podstawa pfatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.
Odwodnienie  wykopow na czas budowynalezy ujg¢ w kosztach robot
podstawowych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-10736/1999 .,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

PN-B-06050/1999 .Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.”

PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane badania prébek gruntu.”

PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.”

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja montazowa zespotu igtofiltrow danego Producenta Instrukcja montazowa pomp odwadniajgcych
Instrukcja montazowa agregatu pragdotworczego lub warunki zasilania pomp z istniejgcych linii
energetycznych wydane przez wiasciwy Zakfad Energetyczny.
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SST. 01.03.01
Roboty montazowe — kanalizacja sanitarna
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SST 01.03.01. Roboty montazowe — kanalizacja sanitarna

1 Czesc¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie montazu rurociggéw kanalizacji sanitarnej oraz studzienek w ramach Kontraktu
.,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa”.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest  stosowana jako  dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.2. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu rurociggow kanalizacji sanitarne;.
W zakres tych robét wchodza:

— wykonanie dostawy i montazu rurociggdéw na kanalizacje grawitacyjna,

— wykonanie dostawy i montazu kompletnych studni kanalizacyjnych oraz innego uzbrojenia,

— wigczenia do istniejagcej kanalizacji,

— proby szczelnosci wraz z inspekcjg kamera,

— Zakres robét podstawowych objetych niniejszg ST

Zakres robot do wykonania wynosi tgcznie ok. 276m kanalizacji sanitarnej: dostawa i montaz kanatow

sanitarnych grawitacyjnych z rur kielichowych z rur PE-HDSDR 11 oraz PVC-U klasy SN8, $ciankg z

rdzeniem jednolitym, o srednicy [mm]:

- @200,

- @160,

— wykonanie dostawy i montazu studzienek kanalizacyjnych z kregéw betonowych & 1000 mm oraz z
tworzyw sztucznych @ 600 mm, & 425 mm, & 400 mm, dla wszystkich studzienek pokrywy zeliwne 40 t
oraz 12,5t.

— wykonanie prob szczelnosci na eksfiltraciji i infiltracje,

— wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

1.3. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna - jest to sie¢ zewnetrzna, podziemng, przeznaczona do odprowadzenia sciekow
sanitarnych, bytowo - gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekéw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przez- naczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kanalizacyjna wtazowa (przetazowa) - budowla lub gotowy element o srednicy min 1000
mm, zabudowana na kanalizacji, przystosowana do wykonywania czynnos$ci eksploatacyjnych w kanale.
Studzienka kanalizacyjna niewlazowa (nieprzetazowa) - budowla lub gotowy element o $rednicy
mniejszej od 1000 mm, zabudowana na kanalizacji, przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow z powierzchni terenu.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploata- cyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierz- chni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przezna- czony do zejscia
obstugi do komory robocze;.

Pokrywa nastudzienna - jest to prefabrykowany element przykrywajgcy komin ztazowy z otworem pod
wiaz kanatowy.
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Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kana- lizacyjnych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej, rozprezna celem przetamania cisnienia w
rurociggach ttocznych RT przed ich wigczeniem do kolektoréw grawitacyjnych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
okresleniami podanymi w OST oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —
zeszyt 9 COBRTI INSTAL, 2003 r.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdélne wymagania dotyczgce roboét podano w specyfikacji technicznej 0OST.00.00.00. ,Wymagania
0golne"
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Menedzera.

2. Materiaty
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST 00.00.00
~YWymagania ogolne" pkt 2.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub
innym umownym warunkom. Do wykonania robét nalezy stosowaé materiaty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej w ramach niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Kanalizacja grawitacyjna
Rury i ksztaltki z PVC — U wg PN-EN 1401:1999 klasy S ( sztywno$¢ obwodowa min. 8 kN/m?), strukturze
jednolitej, o potgczeniach kielichowych fgczone na uszczelke gumowa, o powierzchni zewnetrznej gtadkie;,
o Srednicach:
@ 200,
& 160,

-materiat PVC-U o gestosci 1,4 g/cm3 ;wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,15 W/moC; module
sprezystosci 3000 N/mm?

-SN 8 kN/m?.

-Lgczenie rur kielichowe.

-Kielichy rur wyposazone w fabrycznie montowane uszczelki.

-Bose konce rur fazowane.

- Dostawca rur winien zapewniaé dostawe catego systemu odprowadzania sciekdow tj. rury, ksztaftki,
odgatezienia nasadowe rur, przejscia szczelne przez $ciany, srodki poslizgowe

-Nad rurociggami utozy¢ tasme z wktadkg metalowa.

-Zastosowane rury i ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

Rury z PE
Rury z materiatu PE100, SDR 11, klasy cisnieri PN 16 tgczone poprzez zgrzewanie dozotowe, o Srednicy
@ 200mm,

- materiat PEHD o gestosci w 230C > 935 kg/m® ;wskazniku szybkosci ptyniecia MFR 190/5 0,2-1,3 g/10min;
naprezeniu rozciggajgcym do ptyniecia 21-25 MPa; wydtuzeniu wzglednym przy zrywaniu > 350 %; module
sprezystosci 800 MPa/mm2; temperaturze topnienia, krystalizacji 128-135 oC; wspétczynniku
przewodnosci cieplnej 0,4-0,43 W/mK;

- Dostawca rur winien zapewnia¢ dostawe catego systemu odprowadzania Sciekéw tj. rury, ksztatki,
przejscia szczelne przez $ciany, zgrzewarki do rur .

2.2. Uzbrojenie kanatéw
2.2.1 Studnie kanalizacyjne
A. Studnie z prefabrykowanych kregéw betonowych (zelbetowych) o $rednicy wewnetrznej ©1000mm

0 gtebokosci zgodnie z dokumentacjg projektowg, tagczonych na uszczelke gumowg, wyprofilowanymi
kinetami, przejsciami szczelnymi PVC typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym i stopniami
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ztazowymi, zabezpieczone antykorozyjnie, stozkiem lub ptytami pokrywowymi, kregami z betonu klasy B
— 45 mrozoodporne o nasigkliwosci max. 4 %, wtazy studzienek zeliwne typu lekkiego (12,5T) na terenie
nieutwardzonym.

B. Studzienki kanalizacyjne tzw. systemowe z tworzywa sztucznego o $rednicy wewnetrznej
trzonowej rury karbowanej min & 600 mm, & 425 mm, & 40 mm, o gtebokosci zgodnie z dokumentacjg
projektowa, z wyprofilowanymi kinetami z PE lub PP, z trzonowg rurg karbowang z PP, z rurg
teleskopowg z PVC, dwuzlgczkg do rur karbowanych, uszczelkg do rur karbowanych, wtazem zeliwnym

dla rury teleskopowej typu ciezkiego (40 T) | stozkiem odcigzajacym z tworzywa wraz z adapterem

pod witaz na kolektorach sieci kanalizacyjnej oraz pokrywg zeliwng (12,5T) na studniach
przytaczeniowych zlokalizowanych terenie nieutwardzonym podtgczanych posesii.
Na zewnatrz studzienek, w ktérych réznice pomiedzy wlotem, a wylotem kanatu (dnem studzienki)
wynoszg 0,6 m i wiecej nalezy wykonac¢ kaskady z rur PVC 0 160.
Na studniach nalezy zastosowa¢ witazy kanatowe zeliwne z Zzeliwa szarego EN GJL 200 oraz
zabezpieczeniem przeciw kradziezy. W drogach nalezy zastosowa¢ dodatkowo wkiadki ttumigce —
elastomer EPDM.
Zastosowane studzienki kanalizacyjne wraz z wyposazeniem powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i
dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci producenta, kart katalogowe
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdtowymi rozwigzaniami w dokumentacji
projektowe;j.
Montaz studni nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta studni.

222 Uszczelki do fgczenia rur
Rury i ksztattki muszg by¢ zaopatrzone w oryginalne uszczelki Producenta rur. Zmiana rodzaju uszczelek
wymaga uzyskania przez Wykonawce robét, aprobaty Menedzera.

2.2.3 Smar
Dla montazu rur zaleca, stosowanie sie smaru silikonowego, poslizgowego zgodnie z wytycznymi
producenta.

2.3. Skiadowanie materiatow

2.3.1. Rury kanalizacyjne
Rury nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy statecznosc. Rury
mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielo-warstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna byé réwna i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw, z
mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.Rury powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig stoczenia
sie. Zaleca sie unikanie zbyt wysokich stosow, aby nie przecigza¢ rur znajdujgcych sie w dolnej czesci
stosu.
Stosy rur nie powinny by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopow.
W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktaddéw pierwszy i ostatni element warstwy.
Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktadaé¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.
Rury z tworzyw sztucznych powinny byé skladowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnych
opakowaniach (wigzkach). Wigzki mozna skfadowac¢ jedng na drugiej lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci,
w taki sposéb aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane w
stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych
odstepach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych fatach o szerokosci min. 50
mm o takiej wysokos$ci aby kielichy rur nie lezaty na ziemi. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej
dtugosci to spodnia warstwa rur powinna spoczywac na tatach drewnianych o szerokosci minimum 50 cm
w rozstawie podpér nie wiekszym niz 2 m.
Rury produkowane i dostarczane w zwojach, nalezy sktadowaé w pozycji pionowej. Rury o réznych
srednicach i grubosciach $cian powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
najsztywniejsze powinny sie znajdowac na spodzie.
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Gdy wiadomo, ze rury nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Rur i ksztattek PE nie wolno
nakrywac¢ w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposob
zapewniajacy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych rur.
Zaslepki rur mogg by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztgczy.

2.3.2. Uszczelki do fgczenia rur
Jezeli uszczelki muszg byé przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamknietych, z
dala od grzejnikow i substanciji, ktére mogg oddziatywaé chemicznie na materiat przechowywany.

2.3.3. Smar
Smar silikonowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywaé w
wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.

2.3.4. Zelbetowe i zeliwne elementy studzienek
Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykonane z betonu, zelbetu lub zeliwa, nalezy sktadowac
oddzielnie, w takiej odlegtosci od elementéw z tworzyw sztucznych, aby transport elementow ciezkich i
twardszych nie stwarzat zagrozenia uszkodzenia mechanicznego pozostatych sktadowanych elementow.
Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Kregi mozna sktadowa¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Skladowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdinch stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.
Elementy metalowe i zeliwne muszg by¢ skladowane z dala od srodkéw i warunkéw powodujgcych
korozje.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 3.
Do realizacji rob6t montazowych Wykonawca powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
— wciggarke recznag,
— wciggarke mechaniczna,
— samochdd skrzyniowy,
— samochdd samowytadowczy,
— zurawie,
— urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych,
— zgrzewarka doczotowa do rur PE,
— podbijaki drewniane do rur,
— sprzet do obcinania i fazowania bosego korca rur PVC: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym,
reczna pitka do drewna, pilniki ptaskie (zdzierak i gtadzik),
— zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne, worki gumowe (stuzgce do
wykonywania badan odbiorczych na szczelno$¢ i ptukanie),
— urzgdzenia do wykonania prob szczelnosci oraz inspekcji telewizyjnej kanatow.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét.

4 Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.1. Rury kanalizacyjne
Transport rur i ksztaltek wedlug wymagan Producenta, jednak srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane
przez Menedzera oraz muszg by¢ dopuszczone do poruszania sie po drogach publicznych.
Nie wolno rur i ksztatltek zrzuca¢ lub wlec. Ksztattki podczas transportu, nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem sie.
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Rur i ksztattek nie wolno transportowac razem z elementami betonowymi lub Zzeliwnymi, lub tez innymi
ciezkimi akcesoriami.

Rury mozna przewozi¢ jedynie samochodami skrzyniowymi. Rury mozna przewozi¢ w krytych lub
otwartych srodkach transportu w sposéb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie
przewozu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wyroby przewozone
W pozycji poziomej nalezy zabezpieczyC¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sil
bezwtadnosci, wystepujacych w czasie ruchu pojazdu zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto przy za i
przy wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw aktualnie
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Transport rur powinien sie odbywaé
zgodnie z instrukcjg producenta, jednak transport rur powinien sie odbywac¢ w temperaturze powietrza w
przedziale od 5°C do +30°C. Szczegdlng ostroznosé przy transporcie i przetadunku nalezy zachowa¢ w
temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ materiatu rur w tych temperaturach.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym
w miejscach stykania sie wyrobéw (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych z zatozeniem klinéw pod
skrajne rury i z zabezpieczeniem ich przed zarysowaniem poprzez podfozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyni samochodowe;.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub faricuchéw. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.

4.2. Elementy prefabrykowane studzienek
Moze by¢ zastosowany kazdy $Srodek transportu zaakceptowany przez Menedzera lecz musi on byc¢
dopuszczony do poruszania sie po drogach publicznych. Nie wolno tych elementéw zrzuca¢ lub wlec.
Podczas transportu elementy i akcesoria studzienek, nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie. Nie
wolno ich transportowaé razem z elementami wrazliwymi na uszkodzenia mechaniczne takimi jak rury z
PVC czy studzienki z PVC, PE i PP.
Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka
transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory, kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatdw oraz ciegna z drutu mocowane do podktadéw lub zaczepéw na Srodkach transportu.
Podnoszenie i opuszczanie kregéow o Srednicach 0,8, i 1,0 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum
trzech lin zawiesia. rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Elementy konstrukcji mogg by¢ przenoszone na terenie zaktadu produkcyjnego po uzyskaniu przez beton
wytrzymatosci nie nizszej niz 0,4 Rb.
Transport zewnetrzny powinien odbywaé sie na samochodach ciezarowych lub innymi $rodkami
transportowymi. Elementy nalezy rozmieszcza¢ symetrycznie, uktada¢ na podkiadach drewnianych o
wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstepami pomiedzy elementami umozliwiajgcymi
roztadowanie, wystajgcymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportu mozna przekazywaé elementy,
w ktorych beton osiggnat wytrzymatos$¢ co najmniej 0,75 Rb.
Poszczegolne elementy nalezy sktadowaé oddzielnie, uktadaé na podktadach z zachowaniem przeswitu
min. 10 cm pomiedzy podtozem, a elementem lub sktadowac¢ je rozmieszczajgc w miejscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowej tak jak bedg wbudowywane w konstrukcje.

4.3. Wiazy kanatowe
Wtazy kanatowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Witazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, typu lekkiego - nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i
taczy¢ tasmg stalowa.

5. Wykonanie robot
Ogodlne warunki wykonania robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Wykonawca przedstawi Menedzerowi do akceptacji program robot uwzgledniajgcywszystkie warunki, w
jakich roboty bedg wykonywane.
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Realizacja uktadania rurociggéw powinna by¢ powigzana z jednoczesng realizacjg podsypki, obsypki i
zasypki, ktére opisano w SST Roboty przygotowawcze i ziemne.

5.1 Uktadanie i montaz rurociggow z PVC i PE
Rury kanatowe z PVC i PE nalezy uktadaé i montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu danego producenta.
Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z SST dotyczacej przejs¢ przez przeszkody
i kolicji z uzbrojeniem podziemnym.
Kanaty i przewody nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 752-2:2000 pn. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
Wymagania”.
Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych z PVC nalezy wykonaé uszczelkami gumowymi dostarczanymi przez
producenta rur.
Potgczenia kanatéw ttocznych z rur PE wykonaé poprzez zgrzewanie, z armaturg — z wykorzystaniem tulei
kotnierzowych i kotnierzy stalowych. Zgrzewanie rur nalezy wykona¢ scisle wg wytycznych Producenta.
Uktadanie kanalizacji powinno sie odbywaé poczawszy od najnizej potozonych odcinkéw kanatu
zbierajgcego (gtdbwnego) do odcinkéw potozonych wyzej, nastepnie lub réwnolegle uktadane sg odcinki
kanatéw bocznych (doptywéw do kanatu gtownego). Uktadanie rurociggéw powinno byé powigzane z
jednoczesng realizacjg podsypki, obsypki i zasypki. Pod zigcza nalezy wykonaé dotki montazowe zgodnie
z wytycznymi Producenta rur.
Rury do wykopu nalezy opuszczac¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie
wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca sie
rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny byc¢
dostosowane do wielkos$ci i ciezaru rur opuszczanych.
Poszczegodlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury
i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zigczy.
Potaczenia kanatéw grawitacyjnych nalezy zawsze wykonywaé w studzience. Kat zawarty miedzy osiami
kanatu doptywowego i odptywowego — zbiorczego, powinien zawierac¢ sie w granicach od 45° do 90°.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania nalezy wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz + 8° C.
W miejscach znaczonych na rysunkach nalezy zastosowac¢ rury ochronne.
Przed zakonczeniem dnia roboczego, bgadz zejsciem z terenu budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
Gtebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg. Montaz kanatu
prowadzi sie tylko w odwodnionym wykopie.

5.2. Montaz studzienek kanalizacyjnych

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Przy montowaniu
studzienek nalezy przestrzegac instrukcji producenta.

Studzienki z tworzyw sztucznych

Studzienki systemowe z tworzyw sztucznych (PE, PP) nalezy montowac¢ na uprzednio przygotowanym
podtozu w wykopie o szerokosci zapewniajgcej swobodne poruszanie. Kinete nalezy posadowi¢ na
sztywno, potgczy¢ z rurociggiem. Nastepnie natozy¢ rure trzonowa, przycietg do odpowiedniej dtugosci pitg
reczng lub mechaniczng. Uszczelke oczysci¢ i posmarowac srodkiem poslizgowym, koncowg czes¢ rury
trzonowej przeszlifowaé zdzierakiem. Pierscien uszczelniajgcy nalezy oczysci¢ i posmarowaé srodkiem
poslizgowym i umiesci¢c w miejscu przesuwania sie teleskopu, Nastepnie natozy¢ teleskop w rurze
trzonowej i wtozy¢ do witazu pokrywe. Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢ pion za pomocg
taty niwelacyjnej. Przy zasypywaniu nalezy zwréci¢é uwage na to, aby wypetnienie wokot goérnej czesci
studzienki byto roztozone réwnomiernie, a materiat wypetniajgcy bardzo dobrze zageszczony.

Studzienki z prefabrykowanych kreqow zelbetowych

Wysokos¢ komory roboczej studzienki nie powinna by¢é mniejsza niz 2,0 m. Na dolng czes¢ studzienki
(kinete) nalezy utozy¢ kregi zelbetowe, ptyte pokrywowg i wtaz kanatowy. llos¢ kregdw jest uzalezniona od
gtebokosci studzienki. Osadzenie wtazéw na zaprawie cementowe).

W studzienkach wykonanych bez kominéw wlazowych, bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiesci¢ ptyte pokrywowg, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H- 74051. Kominy wtazowe studzienek o
gtebokosci powyzej 3,0 m powinny mie¢ srednice wewnetrzng 0,80 m.
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W przypadku wykonywania kinet na budowie w dnie studzienki nalezy wyprofilowaé kinete z betonu min.
B 15. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z
jednego wymiaru w drugi.

W Scianie komory roboczej nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach,
w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Szczelnosé studzienek uzyskuije sie, stosujgc do ich wykonania beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07
wraz z domieszkami uszczelniajgcymi oraz przejscie szczelne dla rur PVC. W miejscach przejs¢ rurami z
PVC przez sciany betonowe studzienek, nalezy stosowacé przejscia szczelne uszczelnione uszczelnieniem
gumowym.

Montaz elementéw prefabrykowanych i akcesoriéw, musi by¢ poprzedzony wykonaniem rurociggu wraz z
kineta studzienki i jej czescig pionowa.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach
goérna krawedz wtazu powinna znajdowacé sie na wys. min. 8 cm ponad poziom terenu.

Dla sieci prowadzonej w gruntach ornych w przypadku niekorzystnego usytutowania studzienek
kanalizacyjnych (lub innej armatury) w gruncie przy wyraznych sprzeciwach wtasciciela/zarzadcy danego
gruntu w miare mozliwosci studzienke nalezy przegtebi¢ ponizej poziomu ornego a do dokumentaciji
odbiorowej dotgczy¢ szczegdtowg inwentaryzacje z naniesieniem danego elementu w skali 1:100 i opisem
technicznym wykonanej armatury.

W ulicach istniejgcych, aby zabezpieczy¢ witaz przed przesuwaniem sie podczas pdzniejszych prac
drogowych, wtaz nalezy obetonowac, betonem klasy min. B10.

Izolacje
Studzienki zaizolowaé zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej Dopuszcza sie stosowanie

innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Menedzerem.

5.3. Préba szczelnosci
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC na
eksfiltracje i infiltracje przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Ztagcza kielichowe zaréwno na rurach, jak i potgczeniach ze studzienkami
i przytaczami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka ( tgcznie z przytagczami ) i inne
ksztattki z otworami, muszg by¢ na okres prébny zakorkowane i zabezpieczone przez podparcie.
Studzienki podlegajg probie tgcznie z catym badanym kanatem. Urzadzenia do zamykania ( na okres
prébny ) badanych kanatéw muszg by¢ wyposazone w kré¢ce z zaworami dla:
- doprowadzenia wody,
- opréznienia rurociggu z wody po prébie,
Szczelno$¢ przewodu bada sie dla odcinka lub dla catej sieci niezaleznie od S$rednicy przewodu
zamontowanego. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byt
nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1°C.
Przewéd nie moze byé od zewnatrz zanieczyszczony a w czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do
ztaczy, ze wszystkich stron. Wszystkie koncéwki przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny byé
zamkniete. Na catej dtugosci przewdd powinien byé zabezpieczony przez przesunieciem w poziomie i
pionie. W czasie proby na przewodzie nie powinny by¢ zainstalowane odpowietrzenia i spusty.

5.3.1. Kanaly grawitacyjne

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie,odpowietrzenie
dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1
godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.
Préby wykonywaé zgodnie z PN — 92 / B — 10735. Przy badaniu na eksfiltracje:
- poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizsza, co najmniej

0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,

- po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience

potozonej wyzej w czasie:

a). 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
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b). 60 min. na odcinku ponad 50 m.
Przy badaniu na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwaciji, jak przy
badaniu na eksfiltracje.

5.4. Inspekcja kanatéw kamerg

Wykonawca wykona inspekcje za pomocg telekamer TV kanatéw grawitacyjnych:

-kamerg z ruchoma gtowica,

-po wyptukaniu/wyczyszczeniu kanatu i po wykonanej probie szczelnosci,

-na obrazie powinien pojawi¢ sie w czasie rzeczywistym wykres pokazujgcy spadek na odcinku

-przed przystgpieniem do inspekcji nalezy wykonac¢ odcinek prébny a uzyskanie akceptacji jakosci bedzie
umozliwiato dziatania na cato$ci sieci.

-cato$¢ wykonanego zakresu inspekcji majg potwierdzaé raporty w formie elektronicznej PDF i AVI film oraz
papierowej przekazane w trzech [4] egzemplarzach jako zatgcznik do dokumentacji poodbiorowej.
Zawartos¢ raportu powinna by¢é uwzgledniona przed wykonaniem. Ptyta CD z wersjg elektroniczng
zostanie zabezpieczona przed mozliwoscig dogrywania dodatkowych elementéw i odpowiednio opisana
(oklejona lub napylona).

5.5. Szczegodlne warunki bezpieczenstwa pracy
Montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za pomocg urzgdzen dzwigowych, nalezy
wykonywaé ze szczegdlna ostroznoscig i asekuracjg. Sprzet dzwigowy powinien posiada¢ aktualne atesty,
a zawiesia powinny by¢ czesto poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i
zabezpieczy¢ pracownikéw znajdujgcych sie w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciezkich
elementow.
Nie dopuszcza sie pracy urzgdzen dzwigowych w strefie bezpieczenstwa napowietrznych linii
energetycznych okreslonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1. Z reguly odlegtosci tam podane sg
wieksze niz te ktére bedg w terenie, dlatego linie takie nalezy wylgczyé na czas trwania robot, w
porozumieniu z Zaktadem Energetycznym.
Do obstugi urzgdzen zasilanych energig elektryczng powinni by¢ desygnowani pracownicy przeszkoleni i
ewentualnie posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.
Nie dopuszcza sie pracy urzgdzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy
zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.
Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejagcego uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczeciu robot w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na trasie projektowanego
kanatu.
Prowadzenie prac przy podtgczaniu realizowanej kanalizacji do studzienek na kanatach istniejgcych,
nalezy realizowac ze szczegdlnym uwzglednieniem zagrozen wynikajgcych z czynnej sieci kanalizacyjnej.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg eksploatacji sieci istniejgcej, ktdrg posiada jej
Uzytkownik oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993
r., zamieszczonym w Dzienniku Ustaw Nr 96/93 poz. 437.
Pracownicy muszg byé przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i p.poz. Nalezy pamietaé, ze ze Sciekéw
mog3a sie wydziela¢ gazy tworzace z powietrzem mieszaning wybuchowg takie jak wodér czy metan, oraz
gazy trujgce takie jak siarkowoddr. Mogg tez by¢ wydzielane opary innych substancji wybuchowych lub
toksycznych na skutek nienormalnej pracy urzgdzen, tj. na skutek uzytkowania kanalizacji niezgodnie z
przepisami.
W bezposredniej bliskosci obiektdéw oraz w szczegolnosci w poblizu wiazéw a takze wewnatrz studzienek
na czynnej kanalizacji istniejgcej, obowigzuje catkowity zakaz uzywania otwartego zrédta ognia.
Wejscie do takich studzienek lub studzienek na kanalizacji realizowanej lecz majacych juz potgczenie
z siecig istniejgca, powinno sie odbywa¢ z zachowaniem szczegolnych $rodkéw  ostroznosci .
z przewietrzaniem kanatéw, analizg sktadu powietrza za pomocg urzadzen przenosnych, asekuracja,
ustalong sygnalizacjg i przy wyposazeniu w maski tlenowe.

5.6. Wymagania Zamawiajacego odnosnie wykonania studzienek kanalizacyjnych
— jako studnie betonowe nalezy zabudowac¢ studnie z elementéw prefabrykowanych betonowych lub
zelbetowych tgczonych za pomocg uszczelek gumowych stozkowych, z fabrycznie wykonanymi
kinetami i przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami ztazowymi ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej lub zeliwne,
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— kolektory gtéwne i boczne kanalizacji sanitarnej powinny zachowac¢ prostolinijno$¢. Niedopuszczalne
jest zastosowanie kolan i tukow przy przejsciu szczelnym na wejsciu i wyjsciu ze studzienki, jak
réwniez stosowania kolan i tukéw na odcinkach kanatéw pomiedzy studzienkami.

— do studni kanalizacyjnych na kolektorach gtéwnych i bocznych nalezy w miare mozliwosci zapewnic
staty dojazd sprzetu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych.

6 Kontrola jakos$ci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Menedzera. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewodow i
studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinnoprzekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),nie dopuszcza sie kontra spadku.

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okre$lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5 ST,

— rzedne  kratek  Sciekowych i pokryw  studzienek powinny by¢ wykonane
z dokfadnoscig do £ 5 mm.

6.1 Rurociagi kanalizacyjne
Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z polskg normg PN-92/B - 10735.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
— ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa,
— badanie gtebokosci utozenia przewodu,
— badanie uzytych materiatéw przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi w dokumentac;i i
niniejszej SST,
— sprawdzenie droznosci i czystosci przewodu,
— kontrola kielichéw rur czy nie nastgpito ich pekniecie, odksztatcenie lub inne uszkodzenie.
— kontrola potagczen zgrzewanych.
Pomiary powinny obejmowac, w szczegdlnosci:
— badanie potozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowane;j,
— badanie rzednych niwelety przewodu w stosunku do rzednych projektowanych.
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6.2 Studzienki kanalizacyjne

Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg Norma nr PN-92/B- 10735.

W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:

- ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa,

— badanie uzytych materiatéw przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi w dokumentacji i
niniejszej SST,

— sprawdzenie droznosci i czystosci studzienki,

— ocena pofgczen Kkielichowych miedzy studzienkg a rurami kanalizacyjnymi, oraz miedzy
poszczegoblnymi elementami studzienek,

— kontrola wszystkich zamontowanych elementéw studzienek, czy nie wystgpity na nich pekniecia,
uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub inne,

— kontrola prawidtowosci osadzenia drabin zejSciowych w aspekcie ich pdzniejszej eksploatacii
i warunkéw BHP,

— kontrola osadzenia wtazéw wejsciowych.

Pomiary powinny obejmowac, w szczegolnosci:

— badanie potozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,

— badanie rzednych dna kinety (niwelety), w stosunku do rzednych projektowanych.

7 Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Roboét oraz podanie rzeczywistych
ilosci uzytych materiatow.
Jednostkami obmiarowymi dla robét zwigzanych z wykonaniem kanatéw, studni i innym uzbrojeniem wraz
Z pomiarami geodezyjnymi, wszelkimi robotami ziemnymi, odwodnieniem,
oznakowaniem tasmag, prébami szczelnosci, inspekcjg kamerg TV sa:

e 1 mb —dla rurociggéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

e 1 kpl. —dla studni kanalizacyjnych,

Przy obmiarze robét nalezy stosowaé nastepujgce zasady okreslania ilosci wykonanych Robot:

— Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, a dla przewodow kanalizacji grawitacyjnej w ich osi pomiedzy $cianami studni
kanalizacyjnych i podawane w metrach [m].

— Szerokosci miedzy okre$lonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane po prostej prostopadtej do osi i
podawane w metrach [m].

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw .
W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda dotaczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi.
Wzér takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Menedzerem.

Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robét przewidzianych do rozliczenia szkicami
geodezyjnymi.

8 Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Menedzera
kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne, lub
jezeli Menedzer uznat wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy
eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustalit zakres i wielkoS¢ potrgcen za obnizong jakosé.

8.1 Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie odcinki kanalizacji sanitarnej.
Odbior ten nalezy przeprowadzi¢ jednoczesnie z odbiorem studzienek kanalizacyjnych i rur ostonowych.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne,

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.
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Odbidér ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Diugosé odcinka robdt instalacyjnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Przedtozone dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice
zdawczo-odbiorcze,

— Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajgce
poziom wdd gruntowych,

— Dane odnosnie punktdéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna,

— Dane uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy kanatu,

— Dziennik Budowy,

— Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

— Protokoty prob szczelnosci.

8.2 Zapisywanie i ocena wynikéw badan

8.2.1 Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i kohncowych powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposob trwaty
z podpisami nadzoru technicznego oraz cztonkdéw komisji prowadzgcej badania.

8.2.2 Ocena wynikéw badan
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaé za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione.
Jezeli ktdrekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym cze$ciowym nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robo6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do
ponownych badan.

9 Podstawa pfatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.1 Kanaly grawitacyjne
Wykonanie kanatéw grawitacyjnych z PVC lub PE ptatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktéra zawiera:
— zakup i dowdz materiatdw na budowe,
— wykonanie rob6t pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych zgodnie
z wymaganiami zawartymi w SST.01.01.00
— wykonanie robo6t ziemnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.01.01.00
— tymczasowe odwodnienie wykopow zgodnie z wymaganiami zawartymi w
SST.01.02.00
— opuszczenie rur na dno wykopu,
— wykonanie dotkéw pod zigcza,
— utozenie rur w wykopie na przygotowanym podtozu (podsypce),
— regulacja osi i spadku rur,
— przyciecie rur w razie potrzeby,
— wykonanie potgczen kielichowych,
— wykonanie wtgczen do studni lub innych obiektéw,
— wykonanie gurtéw betonowych na kanatach o duzych spadkach,
— utozenie tadmy sygnalizacyjnej,
— wykonanie wigczen do istniejgcej kanalizacji,
— wykonanie proby szczelnosci
— wykonanie inspekcji kamerg TV
— przeprowadzenie pomiardw i badah wymaganych w ST,
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9.2.

sprzatniecie pasa czasowego zajecia terenu i przywrdcenie terenu do stanu przed robotami,
wykonanie wszelkich innych robét wystepujgcych w dokumentacji projektowej i zwigzanych z
uktadaniem kanatéw oraz studni

Studnie kanalizacyjne

Wykonanie i montaz studni kanalizacyjnych ptatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
zawiera:

zakup i dowdz materiatow na budowe,

wykonanie robdt pomiarowych i wyznaczenie punktéw wysokosciowych zgodnie z wymaganiami
zawartymi w SST.01.01.00

wykonanie robét ziemnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.01.01.00
tymczasowe odwodnienie wykopow zgodnie Z wymaganiami
SST.01.02.00

doniesienie i opuszczenie materiatdbw na dno wykopu,

wykonanie podbudowy,

montaz wszystkich elementéw studni betowych lub z tworzyw sztucznych, wykonanie zwiehczen,
montaz wtazéw zeliwnych,

montaz elementow kaskad,

zawartymi w

10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy

PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 13244-2:2003(V)

PN-EN 476:2001
kanalizacji grawitacyjne;.
PN-EN 1610:2002
PN-74/C-89200

PN-EN 1917

PN-EN124/2000

PN-H-74051-00
PN-H-74051-02
PN-H-74086/64
BN-86/8971-08
PN-B-01700:1999
PN-86/B-01802
PN-86/B-06712+A1/97
BN-88/B-32250
PN-B-19701/1997

BN-68/6753-04

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

Cisnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodow

rurowych z tworzyw sztucznych do ogdlnego stosowania, kanalizacji
deszczowej i sciekowej. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury.

Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. PN-EN 1671:2001
Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. PN-B 10729:1999
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z

betonu zbrojonego wtéknem stalowym | Zelbetowe.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badanie typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.

Witazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania. PN-H-74051-01

Wiazy kanatowe. Klasa A.

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Prefabrykaty budowlane z Dbetonu. Kregi  betonowe i
zelbetowe.
Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodno$ci.
Asfaltowe

Konstrukcje

emulsje kationowe do izolaciji
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przeciwwilgociowych.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub na tasmie aluminiowe;j.

PN-B-24620/1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych.

PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za

pomocag miotka Schmidta typu N.

PN-B-10020/68 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050/96 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-12008/96 Materiaty budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe
budowlane.

BN-90/6744-11/01 Prefabrykaty budowlane Z betonu. Elementy Scienne

drobnowymiarowe. Ogdlne wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY -1987 r.

Warunki  techniczne wykonania i odbioru  rurociggéw z tworzyw  sztucznych;
Warszawa 1996 r.

Instrukcja montazowe uktadania w gruncie rurociggdéw produkowanych przez wybranego w przetargu
Producenta - odpowiednio dla rur PVC i PP

Katalogi Producentéw rur wykonanych z PVC, posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej,

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986r.,

Katalog Budownictwa,

KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne pofgczeniowe,

KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe,

KB4 - 4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
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SST. 01.03.02
Przekroczenia przeszkod terenowych i kolizje z
uzbrojeniem
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1. Czesé¢ ogdina

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przekroczeniami kanalizacjg sanitarng przeszkdod terenowych w ramach w ramach Kontraktu
pn. ,Robudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa”
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako  dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.2. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z przekroczeniami przeszkad tj.:

— rowoéw i ciekdw wodnych,

— droég asfaltowych,

— drég lokalnych, chodnikéw (utwardzonych kruszywem kamiennym, betonowych, nawierzchnig

asfaltowsg, z kostki betonowej, innych),

— uzbrojenia podziemnego,

— innych obiektow.
Przekroczenia beda realizowane w postaci:

— rozkopu.

1.3. Okreslenia podstawowe
Rozkop — jest to przekroczenie istniejgcej przeszkody poprzez rozkopanie. W przypadku ciekow
wodnych nalezy wykonac¢ koryta obiegowe lub przepusty.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogéline”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Menedzera.

2. Materiaty
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatldw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST 00.00.00
~Wymagania ogélne" pkt 2.

2.1. Rodzaje podstawowych materiatéw

2.1.1 Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
—rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z tworzyw sztucznych o $rednicy Dn min.100 mm dla
zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
— W miejscach skrzyzowan z istniejgcym wodociggiem usytuowanym ponizej projektowanej sieci
kanalizacyjnej - na przewodzie sciekowym zakfada¢ rure ochronng
—wprowadzanie rur do rury ochronnej nalezy wykonaé za pomocg ptéz centrujgcych.
—ptozy z tworzyw sztucznych, manszety uszczelniajace,
—materiaty niezbedne do tymczasowych podwieszen istniejgcego uzbrojenia,

2.2 Wymagania dla stosowanych materiatéw

A. Rury ostonowe

Rury ostonowe powinny posiadac:

— wystarczajgcg wytrzymatos¢ na obcigzenia drogowe,

— wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wptywy mechaniczne,

— dostateczng trwatos¢ uzytkows.

Nalezy zastosowac rury ostonowe, posiadajgce parametry techniczne tj. Srednice zewnetrzne i grubosci
Scianek podane w projekcie.
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B. Plozy
Ptozy powinny posiadac:

— wystarczajgcg wytrzymatos¢ aby mogty utrzymac ciezar rury wypetnionej medium, w taki sposéb aby
nie spowodowac ugiecia rury przewodowej oraz zabezpieczaé rure przewodowg przed uszkodzeniem
jej zewnetrznej warstwy,

— odpowiednig wysokosé umozliwiajaca uzyskanie w rurzez przewiertowej
projektowanych rzednych niwelety kanatu

— wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wptywy mechaniczne,

— dostateczng trwato$¢ uzytkows.

C. Uszczelnienia koncow rury ostonowej
Oba konce rury przewiertowej bedg zaslepione za pomocg manszetéw, ogélnodostepnych w handlu lub
pianki poliuretanowej nieagresywnej w stosunku do zastosowanych materiatéw z tworzyw sztucznych.
Materiaty stosowane przy przekraczaniu przeszkéd terenowych powinny spetniaé wymagania
odpowiednich norm, a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okreslone
wymagani.

2.3 Wymagania dotyczgace transportu, odbioru i sktadowania materiatow
Powinny by¢ przestrzegane wszystkie instrukcje producentéw i wymagania wg wiasciwych norm.
Zaleca sie skfadowanie wszystkich materiatéw w taki sposéb, aby byto mozliwe zachowanie ich czystosci,
unikniecie zanieczyszczenia lub zniszczenia.
Elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed czynnikami powodujgcymi korozje.
Gdy wiadomo, ze rury nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego, poprzez zadaszenie. Rur i ksztaltek nie wolno
nakrywac¢ w sposob uniemozliwiajagcy swobodne przewietrzanie.
Rury dostarczone majg na obu kohcach zaslepki, ktére powinny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed
taczeniem rur.
Powierzchnia skfadowiska na ktérych bedg sktadowane rury stalowe przewiertowe, musi by¢ ptaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Stalowe rury nalezy skladowaé oddzielnie. Rury te powinny by¢ ukfadane na podktadach drewnianych,
umieszczonych w rozstawie co 2,0 m, a rury skrajne powinny by¢ zabezpieczone przed przesunigciem, za
pomocg odpowiednich klinéw.
Rury stalowe muszg by¢ sktadowane z dala od $rodkéw i warunkéw powodujgcych korozje.
Ptozy powinny by¢ skladowane w pomieszczeniu zamknietym, z dala od zrédet ciepta i ognia.
Sktadniki pianki poliuretanowej powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pomieszczeniu
zamknietym, z dala od Zrdodet ciepta i ognia oraz w sposob zabezpieczajgcy te skiadniki przed
zmieszaniem.
Manszety powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pomieszczeniu zamknigtym, z dala
od Zrédet ciepta i ognia.
Rury nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb zapewniajgcy stateczno$é. Rury
mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielo-warstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ rowna i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw, z
mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych.
Rury powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig stoczenia sie. Zaleca sie unikanie zbyt wysokich
stosow, aby nie przecigzac rur znajdujgcych sie w dolnej czesci stosu.
Stosy rur nie powinny by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopow.
W przypadku poziomego skfadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach
drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy.
Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktadaé¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.
Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnych
opakowaniach (wigzkach). Wiazki mozna sktadowac jedng na drugiej lecz nie wyzej niz na 2 m
wysokosci, w taki sposéb aby ramka wigzki wyzszej spoczywatana ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg
skladowane w stertach nalezy zastosowaé¢ boczne wsporniki drewniane lub wytozone drewnem w
maksymalnych odstepach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych tatach
o szerokosci min. 50 mm o takiej wysoko$ci aby kielichy rur nie lezaty na ziemi.
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Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposob
zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.
Zaslepki rur mogg by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem zigczy.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz zgodnos$ci z wymaganiami projektowymi.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci co
do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ je badaniom okreslonym przez Inwestora lub
Menedzera Budowy.

Wyroby powinny by¢ sprawdzane zaréwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu w celu
upewnienia sie czy nie sg uszkodzone.

2.4 Wymagania, certyfikaty, atesty i Swiadectwa dotyczace jakosci materialow
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi, protokétami
odbioru technicznego oraz $wiadectwami jakosci i trwatego oznakowania, np. wyrobdéw betonowych,
wyrobow z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i innych.

3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 3.
Wszystkie rodzaje robét opisywanych w niniejszej specyfikaciji tj. rozkopy nalezy wykona¢ przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Menedzera.
Wykonawca przystepujgc do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwoscig wykonania rozkopow z
korytami obiegowymi

4 Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Transport rur ma szczegdlne wymagania drogowe, jednak srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane
przez Menedzera.
Transport rur po drogach publicznych jest uregulowany szczegétowymi przepisami drogowymi
Ministerstwa Komunikacji, o przewozie po drogach publicznych. Dla przewozu rur stalowych nalezy
stosowac uniwersalny tabor skrzyniowy.
Przy zatadunku i wytadunku rur nalezy stosowaé¢ wszelkie dzwigi o udzwigu odpowiednim do ciezaru rury i
wysiegu.
Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi wg nastepujacych zasad:
— rury uktada sie w pozycji lezgcej podtuznie do kierunku jazdy
— rury nalezy zabezpieczyé przed bezposrednim zetknieciem sie z burtami samochodu, przez
zastosowanie podkfadek drewnianych
— rury nalezy przywigza¢ co najmniej w dwoch miejscach drutem stalowym i przymocowa¢ do srodka
transportowego
— ilos¢ przewozonych rur jest uzalezniona od tadownosci i wymiaréw skrzyni srodka transportowego
Pozostate materiaty nalezy przewozi¢ odrebnie, z dala od elementéw ciezkich i thgcych, zabezpieczajgc
ich opakowania przed uszkodzeniem.

5 Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Wykonawca przedstawi Menedzerowi do akceptacji program robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich roboty bedg wykonywane.

5.1 Wykonanie zabezpieczenia isthiejagcego uzbrojeniem podziemnym
Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ w kazdym przypadku, niezaleznie od tego czy
dokumentacja projektowa przewidywata jego obecnos¢ na trasie wykopu pod kanalizacje.
Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonac
odkrywke w celu ustalenia rzeczywistego potozenia. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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5.1.1 Wodociagi i kanalizacje
Rure wodociggowa lub kanalizacyjng nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy
zwroci¢c uwage na doktadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia kolizji istniejgcych przewoddow
wodociggowych z projektowang kanalizacjg - rurociag wodny nalezy przetozy¢. Prace nalezy wykonywac
pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.

5.1.2 Kable elektroenergetyczne i teletechniczne
Istniejgce kable elektroenergetyczne bedg chronione rurami z tworzywa sztucznego dwudzielnymi min Dn
100 o dtugosci takiej, aby rury wystawaty poza brzegi wykopu minimum 0,5 m z kazdej strony, diugos¢ ok.
3,0 mb.
Konice rur nalezy uszczelni¢ sznurem smotowym oraz widkning lub piankg poliuretanowa. Rura ochronna
nie moze opierac sie o kabel, nalezy zapewnic¢ jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowania
wykop nalezy zasypaé¢ gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii ostrzegawczej. Podczas wykonywania
skrzyzowan projektowana kanalizacjg sanitarng z istniejgcymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi
nalezy stosowac przepisy norm PN-76/E-05125 (kable energetyczne) i ZN-95/TPS.A.-004/T. Wszelkie
prace wykonywac recznie pod nadzorem uzytkownika urzadzen z zachowaniem wymagan okreslonych w
dokumentacji projektowej lub w odpowiednich normach.
Przejscia przez drogi, i inne przeszkody nalezy wykona¢ pod nadzorem witascicieli przekraczanego obiektu
po pisemnym ich zawiadomieniu o terminie rozpoczecia roboét. Podczas wykonywania robét nalezy
zatrzymac lub ograniczy¢ predkos$¢ pojazdéw poruszajgcych sie po przekraczanych obiektach. Niektére
przejscia pod drogami gminnymi mozna wykona¢ metodg rozkopu jesli jest to zgodne z dokumentacja
projektowg oraz zaakceptowane przez witascicieli drég i Menedzera. Przejscia nalezy wykona¢ w rurze
ostonowej z odpowiednim zabezpieczeniem oraz z zachowaniem srodkow ostroznosci.

5.2 Wykonanie skrzyzowania z rowami metoda rozkopu
Przed utozeniem rur ostonowych pod drogami nalezy wykona¢ wykopy pod rurocigg kanalizacyjny, ich
szalowania oraz odwodnienie na czas trwania robot. Nalezy sprawdzi¢ rzedng dna wykopu pamietajgc o
tym, ze rura ta spoczywa ponizej dna rury kanalizacyjne;.
Nastepnie na dnie w rurze ochronnej uktada sie na ptozach z tworzyw sztucznych rurocigg kanalizacyjny,
dobierajgc wysokos¢ ptéz w taki sposob aby uzyskaé projektowang niwelete.
Oba konce rury przewiertowej zamyka sie manszetami (pierscieniami samouszczelniajgcymi) lub pianka
poliuretanowa.
Odtworzenie nawierzchni wykonaé zgodnie z dokumentacja, uzgodnieniami i wymogami specyfikacji.
Odtworzenie rowu bedzie wymaga¢ dodatkowego wykonania umocnien dna i skarp.

5.3 Szczegdlne warunki bezpieczenstwa pracy
Wyjscia (zejécia) po drabinie z wykopu powinny byé wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,0 m.
Wykopy powinny byé odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich, a ponadto
oswietlone w nocy. W przypadku przerwania robét np. na czas nocy, wykopy takie nie mozna pozostawic
bez dozoru.
Montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych (maszyny przewiertowe) opuszcza sie do komory
przewiertowej za pomocg urzadzen dzwigowych, nalezy wykonywaé ze szczegdlna ostroznoscig i
asekuracjg. Sprzet dzwigowy powinien posiada¢ aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢ czesto
poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikéw
znajdujgcych sie w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciezkich elementow.
Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczenstwa napowietrznych linii
energetycznych okreslonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguty odlegtosci tam
podane sg wieksze niz te ktére beda w terenie, dlatego linie takie nalezy wylgczy¢ na czas trwania robot, w
porozumieniu z Zaktadem Energetycznym.
Do obstugi urzadzen zasilanych energig elektryczng (pompy odwadniajgce) powinni by¢ desygnowani
pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.
Nie dopuszcza sie pracy urzgdzen dzwigowych i wiertniczych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych,
kiedy zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.
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Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, o0 rozpoczeciu robot w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na trasie projektowanego
kanatu. Sieci odstoniete nalezy zabezpieczyé zgodnie z normami branzowym.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi robot zwigzanych z przekroczeniami przeszkdd terenowych sa:
1 mb - dla montazu rury ochronnej w gotowym wykopie wraz z przecigganiem rury przewodowej —
przekroczenia rozkopem drog lub rowow i ciekdw
1 mb - dla montazu rur ostonowych z tworzyw sztucznych na istniejgcych kablach energetycznych i
teletechnicznych,
1 mb - dla montazu rur ostonowych — kolizje z istniejgcymi wodociggami,
Przy obmiarze robot nalezy stosowac nastepujgce zasady okreslania ilosci wykonanych Robat:

— Dfugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, a dla przewoddéw kanalizacji grawitacyjnej w ich osi pomiedzy s$cianami studni
kanalizacyjnych i podawane w metrach [m].

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardéw.
W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi.
Wzér takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Menedzerem.

Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robot przewidzianych do rozliczenia szkicami
geodezyjnymi wraz z zaznaczeniem w pomiarze geodezyjnym wszystkich przewiertow i kolizji

8. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w w OST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 8
Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie odcinki przewiertow
i rurostonowych. Odbiér ten nalezy przeprowadzi¢ przed odbiorem rurociggéw i studzienek
kanalizacyjnych.
Odbiér ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robét natomiast diugos¢ odcinka robét instalacyjnych poddana odbiorowi
powinna by¢ réwna catkowitej dtugosci przewiertu.

9. Przepisy zwigzane

9.1 Normy

PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla  przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-B-06050/1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-S-02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

PN-EN 12889/2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow

kanalizacyjnych.
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SST. 02.01.00
ROBOTY DROGOWE - ROZBIORKI
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1 Czes¢ ogodlna

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég i chodnikdw w zwigzku z budowg kanalizacji w ramach
Kontraktu pn. “Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa”.

1.2  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot bedgcych przedmiotem niniejszego kontraktu wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych SST
Zakres robét realizowanych w ramach robét rozbiérkowych obejmuje:

1.3.1 Roboty przygotowawcze:
1) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektow,
2) Zabezpieczenie urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci.
3) Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem.
4) Odtgczenie od rozbieranych obiektow instalacji elektrycznej, wodociggowej i innych,
5) Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych.
6) Wykonanie niezbednych drog  tymczasowych zasilania W  energie
elektryczng i wode oraz odprowadzenia sciekow.
7) Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.
8) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.
1.3.2 Roboty zasadnicze:
1) Rozbiodrka nawierzchni drég asfaltowych, nawierzchni utwardzonych z
kruszywa kamiennego,
2) Rozbiérka podbudow,
1.3.3  Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét:
1) Przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia,
2) Transport, sktadowanie oraz  przygotowanie materiatdw Z rozbiorki,
przewidzianych do ponownego wbudowania,
3) Zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki (poza ztomem),
4) Przygotowanie ztomu do transportu normatywnego i ztozenie w miejscu wskazanym przez
Menadzera,
5) Unieszkodliwianie materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nie nadajgcego sie do
ponownego wykorzystania,
6) Wyrdéwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiodrki;
7) Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Rozebrane elementy nalezy ponownie odbudowac¢ uzyskujac wczeéniej aprobate Menadzera co do
zakresu i formy odbudowy.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét ITB (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w OST 00.00.00.

2 MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w OST 00.00.00. Wszystkie materiaty przewidywane
do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Menadzera.

3  SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robaét.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢é zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Menadzera.
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Wykonawca dostarczy Menadzerowi kopie  dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot rozbiorkowych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e fadowarki,

e samochody ciezarowe,

e mioty pneumatyczne,

e pity mechaniczne,

e koparki,

e drobny sprzet pomocniczy,

4  TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczagce transportu podano w OST 00.00.00. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich s$rodkdéw transportu, ktdére nie wptyng niekorzystnie na jako$é robot i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Menadzera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetiaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoine
Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST 00.00.00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami Kontraktu.
Roboty rozbiérkowe nalezy  wykonac recznie lub  odpowiednim, sprawnym
technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢
w spos6b umozliwiajgcy maksymalny odzysk materiatow rozbidrkowych.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce uzgodnione z Menadzerem. Materiaty przewidziane do
powtdrnego wykorzystania przy robotach odtworzeniowych Wykonawca winien przetransportowac,
odpowiednio zesktadowaé i przygotowaé do ponownego wbudowania.
Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu robét na biezgco, wywozgc na wskazane
sktadowisko odpaddéw. Ztom nalezy przygotowaé do transportu normatywnego i zlozy¢ w miejscu
wskazanym przez Menadzera.

5.2 Rozbiérka elementéw drég z uwzglednieniem istniejacego uzbrojenia w pasie
drogowym

Rozpoczecie robdt rozbidrkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentow
organizacji ruchu drogowego na czas robo6t oraz ustalenie cato$ci uzbrojenia terenu w pasie drogowym.
Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé¢ w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu opracowanym przez Wykonawce i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.
Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
nawierzchni i podbudéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST Ilub wskazanych przez
Menadzera.Przed przystgpieniem do robét nalezy zidentyfikowaé istniejagce uzbrojenie terenu i
odpowiednio je zabezpieczy¢, w przypadku koniecznosci odtgczyé przeptyw medidw (gaz, prad
elektryczny, woda, $cieki).
Elementy zabudowy nie podlegajgce rozbidrce, a zlokalizowane w rejonie robot rozbiérkowych nalezy
odpowiednio zabezpieczyé.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢é w sposdb umozliwiajgcy maksymalny odzysk materiatow
rozbidrkowych.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce uzgodnione z Menadzerem. Materiaty przewidziane do
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powtdrnego wykorzystania przy robotach odtworzeniowych Wykonawca winien przetransportowac,
odpowiednio zesktadowac i przygotowa¢ do ponownego wbudowania.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu robét na biezaco i unieszkodliwia¢, wywozgc na
wskazane skfadowisko odpaddéw na odlegtos¢ okreslong w WS. Nadmiar ziemi odwozonej na odktad
nalezy unieszkodliwiaé. Ztom nalezy przygotowaé do transportu normatywnego i zlozy¢ w miejscu
wskazanym przez Menadzera.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie
przewiduje sie wykonania wykopéw nalezy wypetni¢ warstwami odpowiedniego gruntu do poziomu
otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 03.00 ,Roboty ziemne”.

Ogoélne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu | $rodkéw transportu
podano w OST 00.00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt i materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Menadzer jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robot (w tym kontroli analitycznej).

5.3 Szczegotowe zasady kontroli robét rozbiorkowych
Kontrola jakosci robdt rozbidérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdét
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw odzyskanych, a w szczegdlnosci
materiatow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST.01.01.00 oraz SST.02.02.00.

6 OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST 00.00.00.
Obmiar robot okresla iloS¢ wykonanych robot zgodnie z  postanowieniami Kontraktu.llo$¢ robot
rozbiérkowych dotyczgcych catych obiektéw oblicza sie na podstawie wizualnej oceny kompletnosci
wykonanych robét rozbiérkowych.
llos$¢ robdt rozbiérkowych poszczegdinych elementéw budowlanych oblicza sie wedtug sporzgdzonych
przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Menadzera
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostkg obmiarowg dla robét objetych specyfikacijq jest:
m? (metr kwadratowy) - dla:

e Rozbidrki nawierzchni drég z mieszanek mineralno-bitumicznych,
warstwa wigzgca i Scieralna wraz z podbudowg z kruszywa,

e Rozbiorki nawierzchni utwardzonych z kruszywa kamiennego wraz z
podbudowa,

e Rozbidrki nawierzchni betonowych wraz z podbudows,
e Rozbiérki nawierzchni lub chodnikéw z kostki betonowej,

7 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OST 00.00.00.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Menadzerowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaét.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcym
Normami Technicznymi (PN, EN-PN)
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8 PRZEPISY ZWIAZANE
1) WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
2) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Normy pomocnicze:

1) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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SST. 02.02.00
Roboty drogowe - podbudowy
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1 Czesc¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy pod drogi, ktére zostang wykonane (odtworzone) w ramach
Kontraktu pn. “Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t bedgcych przedmiotem niniejszego kontraktu wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania podbudéw obejmuije:

1.3.1.

Roboty przygotowawcze:

1.3.1.1. Prace geodezyjne

1.3.1.2. Prace geotechniczne.

1.3.1.3. Zabezpieczenie urzadzeh technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci.

1.3.1.4. Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem.

1.3.1.5. Przejecie i odprowadzenie z terenu robét wod opadowych i gruntowych.

1.3.1.6. Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie

elektryczng i wode oraz odprowadzenia sciekéw.

1.3.1.7. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.
1.3.1.8. Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu

budowlanego.

1.3.1.9. Makroniwelacja terenu robot.

1.3.2.

Roboty zasadnicze:

1.3.2.1. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,
1.3.2.2. Wykonanie warstwy podsypkowej (odsgczajgcej i odcinajgcej),
1.3.2.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie,

1.3.2.4. Wykonanie podbudowy z asfalto-betonu.

1.3.3.

Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét:

1.3.3.1. Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w OST 00.00.00. Ponadto:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.
1.4.6.

1.4.7.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania
betonu przed i po zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i
wody, a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotdow lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwiekszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania
betonu przed i po zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.
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2 MATERIALY
Ogodline wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST 00.00.00.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Menedzera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodia wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Menedzerowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.1. Kruszywa na warstwe podsypkowa (odsgczajaca i odcinajaca)
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci,okreslony zaleznoscig: D15 /d85< 5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej
d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig: U = d60 /D102 5
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
d60 - wymiar sita, przez ktoére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spemiaé
wymagania normy PN-B-11111, dla klasy 1i Il.

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniaé wymagania normy PN-B-
11112.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

2.2.  Kruszywa na podbudowe z kruszywa famanego
Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa
uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia.
Kruszywa powinny spetnia¢é wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw famanych przeznaczonych na podbudowe.

Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania
dla kruszyw Badania
tamanych
zasadniczg pomochiczg
Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % od 2 do 10 od 2do 12 |PN-B-06714-
(m/m) 15
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Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-06714-
15
Zawartosc¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej 40 PN-B-06714-
niz 16
Zawartos¢ zanieczyszczeh organicznych, 1 1 PN-B-04481
%(m/m), nie wiecej niz
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30 do 70 od 30 do 70 |BN-64/8931-
zageszczeniu metodg | lub Il wg PN-B- 01
04481, %
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714-
a) Scieralnosc¢ catkowita po petnej liczbie 35 50 42
obrotow, nie wiecej niz 30 35
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby
obrotow, nie wiecej niz
Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714-
18
Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 5 10 PN-B-06714-
cyklach zamrazania, %(m/m), nie wigcej niz 19
Rozpad krzemianowy i zelazawy tgcznie, % - - PN-B-
(m/m), nie wiecej niz 06714-37
PN-B-
06714-39
10 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na 1 1 PN-B-06714-
S0O3, %(m/m), nie wiecej niz 28
11 | Wskaznik nosnosci wno$ mieszanki kruszywa, %, PN-S-06102
nie mniejszy niz: 80 60
-przy zageszczeniu IS 1,00 120 -
-przy zageszczeniu IS 1,03
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,

niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji
robot, ktéry uzyskat akceptacje Menedzera.
Wykonawca dostarczy Menedzerowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

ktéry nie spowoduje

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Menedzer
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, koparek z czerpakami

3.2.

profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

e walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajacej)
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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3.3.

rowniarek,
walcow statycznych,
ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,

réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4.  TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00.00.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kitdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Menedzera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z  BN-88/6731-08. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami
transportu, w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Mase zalewowg nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé
sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.
Pozostate materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ sie zgodnie z PN-B-06250:1988.

5.
5.1.

5.2.
5.2.1

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST 00.00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
EN-PN, OST i postanowieniami Kontraktu.

Warunki techniczne wykonania robét

Profilowanie i zageszczenie podfoza

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Menedzera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé, zgodnie z decyzjg Menedzera
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Menedzera i
unieszkodliwiany.

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

91



Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ poditoze na glebokosé zaakceptowang przez
Menedzera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 2.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 2.
Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Strefa Minimalna wartos$¢ Is dla dr6g innych niz autostrady i drogi
Korpusu ekspresowe
Ruch ciezki Ruch mniejszy od
24 i bardzo ciezki ciezkiego

Gorna warstwa o 25 1,00 1,00

grubosci 20 cm
Na gtebokosci od 20 26 1,00 0,97

do 50 cm od
powierzchni podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtdérny modut odksztalcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé¢ 2,2. Wilgotnosé gruntu podtoza podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od - 20% do +10%.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyé podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposéb  zaakceptowany przez Menedzera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza MenedzZer oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wiasny koszt.

5.2.2 Wykonanie warstwy podsypkowej (odsaczajacej i odcinajgcej)
Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.
Po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpic do jej
zageszczania.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.
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Zageszczanie nalezy kontynuowaC do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wediug PN- B-04481. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wediug normalnej préby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosé
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszacé.

Warstwa odsagczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byé
utrzymywane w dobrym stanie.

Pod warstwe odsgczajgcg nalezy dla umocnienia poditoza nad zasypem  rurociggdw  utozyé
geowtoknine o gramaturze minimum 250g/m2.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

5.2.3 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa powinna by¢ utozona na wykonanej wczesniej warstwie podsypkowej (odsgczajgcej lub
odcinajacej).

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu bylka réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Menedzera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy z kruszywa tamanego wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Menedzera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w OST 00.00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Menedzer jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robot (w tym kontroli analityczne;j).

6.2. Szczegoblowe zasady kontroli robét
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z OST oraz instrukcjami
zawartymi w Normach
i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.
W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakoSci.
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km i nie moze ona r6zni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ co 20 m na kazdym pasie ruchu
4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km 4-metrowg tatg i nie mogg one przekraczaé
20 mm.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km oraz w punktach
gtéwnych tukéw poziomych i powinny by¢ one zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja + 0,5%.
Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy
rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
Uksztattowanie osi w planie nalezy mierzy¢ co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach oraz w punktach
gtéwnych tukéw poziomych. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz+ 5 cm.
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej
dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2. Okreslony wg BN-77/8931-12 wskaznik
zageszczenia nie powinien by¢é mniejszy od podanego w tablicy 2 pkt. 5. Jesli jako kryterium dobrego
zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutdw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego
do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna byc¢
wieksza od 2,2.
Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m2 wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

6.2.1 Warstwa podsypkowa (odsaczajaca i odcinajgca)
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Menedzerowi. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszych ST.
Szerokos¢ warstwy nalezy mierzyé 10 razy na 1 km i nie moze sie ona rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz+10 cm, -5 cm.
Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢ co 20 m na kazdym pasie
ruchu 4-metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 10 razy na 1 km 4-metrowg
tatg. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach nalezy mierzy¢ 10 razy na
1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych i powinny by¢ one zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg + 0,5%.
Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy
rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.
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Uksztattowanie osi w planie nalezy mierzy¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach oraz w punktach
gtéwnych tukéw poziomych. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz+ 5 cm.

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2, zas$ przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2.
Powinna by¢ ona zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli
warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwdéch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng
grubos$¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materialtem o odpowiednich wtasciwos$ciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te
Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 600 m2. Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajacej, okreslony wg BN-77/8931-
12 nie powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie
poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2, wedtug PN-B- 06714-17. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od wymaganych,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.2.2 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Menedzerowi w celu akceptacji materiatéw. Badania
te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2 niniejszych ST.
Uziarnienie mieszanki nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 600 m2 i powinno byé ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Probki nalezy pobieraé w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Menedzerowi.
Wilgotnos¢ mieszanki nalezy bada¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 600 m2 i powinna ona odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg+10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢
wedtug PN-B-06714-17.
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12 z czestotliwoscig
10 probek na 10000 m2. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg
BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Menedzera. Zageszczenie
podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych odpowiednio w pkt
2. Prébki do badah petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Menedzera dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa.
Szerokos¢ podbudowy nalezy mierzyé 10 razy na 1 km i nie moze rézni¢ sie ona od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$é podbudowy
powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm.
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé w sposoéb ciggly planografem albo co 20 m 4-
metrowg tatg na kazdym pasie ruchu, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg fatg 10 razy na 1 km. Nieréwnosci
podbudowy nie moga przekraczaé:
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e 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
e 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢é 10 razy na 1 km oraz w punktach gtdwnych tukéw
poziomych i powinny one by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.
Rzedne wysokosciowe nalezy mierzy¢ co 100m, a rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi
podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
Uksztattowanie osi podbudowy w planie nalezy mierzyé co 100m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz = 5 cm.
Grubos¢ podbudowy nalezy mierzyé podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2, zas przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2 i nie
moze sie ona rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
e dla podbudowy zasadniczej + 10%,
dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. Nosnos$¢ podbudowy, t.j.:
-modut odksztatcenia nalezy okresli¢ co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m wg BN-
64/8931- 02 i powinien by¢ on zgodny z podanym w tablicy 3,
-ugiecie sprezyste nalezy okresli¢ co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m wg BN-70/8931-06 i
powinno by¢ ono zgodne z podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Cechy podbudowy

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o
wskazniku wnos Wskaznik Maksymalne Minimalny modut odksztatcenia
nie zageszczenia |ugiecie sprezyste | mierzony ptytg o srednicy 30 cm, MPa
mniejszym niz, % (IS nie mniejszy | pod kotem, mm
niz
40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego obcigzenia
obcigzenia E2
El
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych powyzej,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtdrne zageszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Menedzera, uzupelnione nowym materialem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wediug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Menedzera.\

Koszty tych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy
wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.
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7.  OBMIAR ROBOT
Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w OST 00.00. Obmiar robot okresla ilos¢
wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy pod odbudowywane drogi nalezy ujgé w
kosztach jednostki obmiarowej 1 m? odtworzenia danego typu nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki ogdlne
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OST 00.00.00.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich iloSci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Menedzerowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczegotowe
Roboty zwigzane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudéw nalezg do roboét ulegajgcych zakryciu.
Zasady ich przejecia sg okreslone w OST 00.00.00.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét — ITB

2.PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

3.PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania
i badania

4. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia 2z tlucznia
kamiennego

5.PN-D-96002 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

6.PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

7.PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste

8.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

9.PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

10.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

11.PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

12.PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

13.PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

14.PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles

15.PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych

16.PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na
miazdzenie

17.PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

18.PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

19.PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowg

20.PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci
organicznych

21.PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne.  Badania.

Oznaczanie mrozoodpornosci metodg krystalizacji
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22.PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

mrozoodpornosci metodg bezposrednig
23.PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
24.PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
25.PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
26.PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci pytow
mineralnych
27.PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczeh obcych
28.PN-B-06720 Pobieranie probek materiatow kamiennych
29.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
30.PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
31.PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
32.PN-88/B-06250 Beton zwyktly
33.PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze
34.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
35.PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na
uderzenie (zwieztosci)
36.PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
37.PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie
38.PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie.
Tolerancje wymiaréw elementéw budowlanych z betonu
39.PN-P-01715 Widkniny. Zestawienie wskaznikow technicznych i uzytkowych oraz
metod badan
40.PN-S-96014 Drogi samochodowe i lothiskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania
41. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
42.PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie,
znakowanie i transport Normy pomochnicze:
43.BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
44.BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
45.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
46.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnyc i podtoza przez obcigzenie ptytg

47.BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

48.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM - 1997

49. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM - 1994

50.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
51.PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg
bezposrednio
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1 Czesc¢ ogodina

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drég, ktére zostang wykonane (odtworzone) w ramach
Kontraktu pn. “Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Wierzbowa”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot bedgcych przedmiotem niniejszego kontraktu wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania nawierzchni obejmuje:
1.3.1. Roboty przygotowawcze:
1.3.1.1. Prace geodezyjne.
1.3.1.2. Prace geotechniczne.
1.3.1.3. Zabezpieczenie urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci.
1.3.1.4. Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem.
1.3.1.5. Przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wéd opadowych i gruntowych.
1.3.1.6. Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode
oraz odprowadzenia sciekow.
1.3.1.7. Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.
1.3.1.8. Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu
budowlanego.
1.3.1.9. Makroniwelacja terenu robot.
1.3.2. Roboty zasadnicze:
1.3.2.1. Wykonanie nawierzchni asfaltowych i betonowych,
1.3.2.2. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
1.3.2.3. Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kruszywa kamiennego (zwirowe,
tluczniowe),
1.3.2.4. Osadzenie kraweznikéw betonowych,
1.3.2.5. Osadzenie obrzezy betonowych,
1.3.2.6. Odtworzenie poboczy drég i rowoéw przdroznych
1.3.3. Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét:
1.3.3.1. Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét ITB (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz
definicjami podanymi w OST 00.00.00. Ponadto:
¢ Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
skfadzie i uziarnieniu.
e Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu,
wytworzona w okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.
e Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.
« Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwiekszenia jego przyczepnosci do kruszywa.
¢ Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.
o Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
e Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.
¢ Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana
do szybkiego ruchu samochodowego.
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e Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

e Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikéw dla pieszych.

e Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

o Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

e Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed
i po zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

e Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, w ktérym wystepujgcy grunt podioza jest ulepszony
mechanicznie lub chemicznie, wyréwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu podtuznym i
przekroju poprzecznym oraz zageszczony.

2.  MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdw podano w OST 00.00.00.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Menedzera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodia wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Menedzerowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

2.1. Beton asfaltowy

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C- 96170:1965. W zaleznosci
od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2. Jezeli
zatwierdzona dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to
polimeroasfalt musi spetnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiM i posiada¢ aprobate techniczng. Rodzaje
polimeroasfaltow i ich stosowanie w zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 1
i 2. Nalezy stosowaé wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 dla
wypetniacza podstawowego i zastepczego. Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-
96504:1961.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow
nr normy w zaleznosci od kategorii ruchu

KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR

6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996, kl. I, II; KL 1, 111);
PN-B-11115:1998 gat.1, 2 gat.1jw.2)
a) ze skat magmowych i przeobrazonych jw. kl. I; gat.1
b) ze skat osadowych jw.

C) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i
stalownicze)
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2 Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112:1996 kl. I, II; gat.1, -
2
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, I1 -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie kl. I, II; gat.1, kl. I; gat.1
rozdrobnionego surowca skalnego wg 2
WT/MK-CZDP 84
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 -
6 Wypetniacz mineralny: podstawowy podstawowy
a) wg PN-S-96504:1961 zastepczy, -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z -
laboratoryjnego odpylania, -
popioty lotne
7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70, D 100 D 503), D 70
8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 DES8O A,B,C, DES8O A,B,C,
DP80 DP80
1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) tylko dolomity Kl. I, gat.1 w ilosci 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilosci 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez
ograniczenia ilosciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu
Tablica 2. Wymagania wobec materiatéw do warstwy wigzacej, wyréwnawczej i wzmachiajgcej z betonu
asfaltowego
Lp. | Rodzaj Wymagania wobec materiatéw w
materiatu zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy
KR 1 lub KR 2 od KR 3do KR 6
13 Kruszywo famane granulowane wg PN-B-
11112:1996, kl. I, II1); gat.1,2
PN-B-11115:1998 kl. I, II; kl. I; gat.1
a) z surowca skalnego gat.1, 2 jw.
b) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze)
2 Kruszywo ftamane zwykte wg PN-B-11112:1996 | kl. I, II; gat.1, 2 | -
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kL. I, I -
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4 Grys i zwir kruszony z naturalnie kl. I, II; gat.1, 2 | kl. I, II1) gat.1, 2
rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-
CZDP 84
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 -
6 Wypetniacz mineralny: podstawowy, podstawowy
a) wg PN-S-96504:1961 zastepczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z -
laboratoryjnego odpylania, -
popioty lotne
7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50,D 70 14 D 50
8 Polimeroasfalt - DE30 A,B,C
drogowy wg DE8O
TWT PAD-97 A,B,C,
1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza sie stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np. pyty
z odpylania, popioty lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgoda
Menedzera.

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 1 i 2.Sktadowanie
kruszywa powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
Zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C- 96173:1974.

Nalezy stosowac¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w WT.EmA-
99.

Wymagania wobec asfaltow wg PN-EN 12591:2002 (U) - tablica 3 i 4. Norma PN- EN 12591:2002 (U),
nie uniewaznia normy PN-C-96170:1965. Norma PN-C- 96170:1965 ma zastosowanie, pod warunkiem
pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.

Tablica 4. Podziat rodzajowy i wymagane wtasciwosci asfaltéw drogowych o penetracji od 20°0,1
mm do 330°0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunkow polskich.

Lp. | Wiasciwosci | Meto Rodzaj asfaltu
bdil 20/30 | 35/50| 50/70| 70/100{100/150{160/220| 250/330
ada
nia

WEASCIWOSCI OBLIGATORYINE

1 |Penetracjaw| Omm PN- [20-30 [35-50 |50-70 | 70- [100-150| 160- | 250-

250C EN 100 220 | 330
142

2 [Temperatura oC PN- |55-63 |50-58 |46-54 |43-51 [39-47 |35-43|30-38
mieknienia EN
142
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3 Temperatura oC PN- 240 240| 230| 230 | 230 | 220 220
zaptonu, nie mniej EN
niz 2259
2
4 Zawarto$¢ % PN- 99 99 99 99| 99 99 99
skfadnikow m/m EN
5 | Zmiana masy po % PN-EN 0,5 0,5 05| 08 | 0,8 1,0 1,0
Starzeniu (ubytek m/m| 12607
lub przyrost) nie -1
wiecej niz
6 |Pozostata penetracja |% PN- 55 53 50 46| 43 37 35
po starzeniu, EN
nie mniej niz 1426
7 Temperatura oC PN- 57 52 48 45| 41 37 32
mieknienia po EN
starzeniu, nie mniej 1427
niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 [Zawarto$¢ parafiny, |% | PN-EN 2,2 22 | 22 | 22 | 22 | 2.2 2,2
nie wiecej niz 12606-1
9 Wzrost temp. oC | PN-EN 8 8 9 9 10 11 11
mieknienia po 1427
10 | Temperatura o€ | PN-EN Nie -5 -8 -10 | -12 | -15 -16
tamliwosci, nie 12593 | okresla

2.1.1. Materiaty na podsypke i do wypeftnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:
2.1.1.1. na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
e piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajagcy wymaganiom dla
gatunku 2 lub 3,
e piasek tamany (0,075 - 2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075 - 4) mm
albo miat (0 - 4) mm odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112:1996,
2.1.1.2. na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
e mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-B- 19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej
wymaganiom PN-B- 32250:1988 (PN-88/B-32250),
2.1.1.3. do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
e piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,
e piasek famany (0,075 - 2) mm wg PN-B-11112:1996,
2.1.1.4. do wypetniania spoin w  nawierzchni na podsypce
cementowo- piaskowej
e zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg pkt. b),
2.1.1.5. do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej
e do wypelnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ drogowe
zalewy kauczukowo-asfaltowe Ilub syntetyczne masy uszczelniajgce (np.
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poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat
technicznych,

e do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng
mieszanke cementowo-piaskowg 1:8 z materiatéw spetniajgcych wymagania wg
ppkt. b) lub inny materiat zaakceptowany przez Menedzera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2 Rodzaje materiatéw stosowanych przy wykonywaniu nawierzchni z betonu
cementowego

Obrzeza muszg odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01. Wymiary obrzezy
8x30cm:
Cement
Nalezy stosowa¢ cementy, ktorych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.
W przypadku wykonywania nawierzchni betonowej dwuwarstwowej, do obu warstw nalezy
stosowac ten sam rodzaj i klase cementu.
Kruszywo
Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych nalezy stosowaé kruszywa
tamane, zwirowe, piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm i spetniajgce wymagania
zawarte w niniejszych ST.
W przypadku wykonywania nawierzchni dwuwarstwowo, do warstwy gornej nalezy stosowac¢ kruszywa
tamane i/lub zwirowe ptukane, o maksymalnym wymiarze ziaren do 8,0 lub 16,0 mm, zaleznie od
grubosci warstwy. Udziat kruszywa tamanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm powinien wynosi¢ co
najmniej 50% a w mieszance powyzej 8 mm co najmniej 35%. Do dolnej warstwy mozna stosowac
kruszywo z recyklingu pod warunkiem spetnienia parametrow betonu na zarobach prébnych
Woda
Zarowno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy
stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-32250:1988
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowg wode pitna.

Masy zalewowe lub wkiadki uszczelniajgce
Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowej nalezy stosowaé specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na gorgco lub na zimno, lub wkfadki uszczelniajgce, posiadajgce aprobate techniczna.

Materialy do pielegnacji nawierzchni betonowej
a) Do pielegnaciji nawierzchni betonowych mogg by¢ stosowane:
b) preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczng,
c) widkniny
d) folie z tworzyw sztucznych,
e) piasek i woda.

2.3 Nawierzchnia utwardzona z kruszywa kamiennego
Nawierzchnie zwirowg nalezy wykonaé z nastepujgcych materiatow
- WARSTWA ZWIRU, FRAKCJI 16,0+20,0 mm
- WARSTWA ZWIRU, FRAKCJI 31,5+63,00 mm wg PN-B-11 111 z lutego 1996. STABILIZOWANA
MECHANICZNIE

2.4  Materialy pochodzace z rozbiodrki, przewidziane do ponownego
wbudowania
Uzupetnienia rozebranych elementéw nawierzchni nalezy dokona¢ przy zastosowaniu materiatéw
pochodzgcych z rozbidrki zakwalifikowanych zgodnie z pkt. 6 ST 02.00 ,Roboty rozbiérkowe" do
ponownego wbudowania.
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3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizaciji
robodt, ktéry uzyskat akceptacje Menedzera.
Wykonawca dostarczy Menedzerowi kopie dokumentéw.

3.1. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego oraz poboczy drég
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggltym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,
e ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu
zageszczanego,
e skrapiarek,
o walcéw lekkich, srednich i ciezkich stalowych gtadkich,
e walcow ogumionych,
e samochodow samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

4  TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00.00.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé¢ zgodne
z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Menedzera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Polimeroasfalt nalezy
przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM oraz w aprobacie techniczne;.
Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdéw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas
transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodéw termoséw z
podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.
Transport masy betonowej powinien odbywaé sie zgodnie z PN-B-06250. Prefabrykaty betonowe i
zelbetowe mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Kostki, krawezniki i obrzeza betonowe
mogg by¢ przewozone po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 R, na paletach
transportowych producenta. Piyty betonowe mogg byé przewozone po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza sciany srodka
transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Krawezniki kamienne mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Krawezniki nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, rzedami, diugoscig w
kierunku jazdy s$rodka transportowego. Kraweznik uliczny rodzaju ,A" moze by¢ przewozony tylko w
jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je
do transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub weiny drzewnej, przy czym grubosé
tych przektadek nie powinna by¢é mniejsza niz 5 cm.
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Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z ~ BN-88/6731-08. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami
transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac
sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

Pozostate materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5 WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST 00.00.00
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
EN-PN, WTWIOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2, Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
Podtoze pod projektowang nawierzchnie z betonu asfaltowego powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymogami okreslonymi w SST ,Roboty drogowe - podbudowy".
Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Menedzerem, Wykonawca dostarczy
Menedzerowi do akceptacji projekt skitadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i probki materiatbw pobrane w obecnosci Inspektora
nadzoru lub Menedzera do wykonania badar kontrolnych.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
5.2.1. doborze skfadnikéw mieszanki mineralnej,
5.2.2. doborze optymalnej ilosci asfaltu,
5.2.3.  okresleniu jej wlasciwosci i porownaniu wynikéw z zatozeniami
projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym Iub cigglym
zapewniajgcej prawidtowe dozowanie skfadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury skfadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno byé wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
receptg. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w
zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie skfadnikéw powinno by¢
sterowane elektronicznie.
Tolerancje dozowania sktadnikbw mogg wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.
Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on byé dozowany do asfaltu w
sposoéb i w ilodciach okredlonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukfadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5° C. Temperatura asfaltu w zbiorniku
powinna wynosic:
o dla D 50 od 145° C do 165° C,
e dabD?70 od 140° C do 160° C,
¢ dlaD 100 od135°Cdo 160°C,
5.2.4. dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskata wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
Temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej powinna wynosic:
e zD50 od 140° C do 170° C,
e zD70 od 135° C do 165° C,
¢ zD100 od 130° C do 160° C,
5.2.5. z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
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Podtoze pod  warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byc¢
wyprofilowane i réwne. Powierzchnia podtoza powinna byé sucha i czysta.Nierownosci podtoza pod
warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 10.

Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe, mm

Podtoze pod warstwe
Lp. Drogi i place
Scieralng wigzacg i
wzmacniajgcq
1 Drogi klasy A, S i GP 6 9
2 Drogi klasy G i Z 9 12
3 | Drogiklasy L i D oraz place i 12 15
parkingi

W przypadku gdy nieréwnosci podioza sg wieksze od podanych w tablicy 10, podioze nalezy

wyréownacé poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyrodwnawczej. Przed roziozeniem warstwy

nawierzchni z betonu asfaltowego, poditoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem

uptynnionym.

Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wiazéw, wpustéw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub

materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Menedzera.

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem

nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

. 8 h  przyilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,\

. 2h  przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emuls;ji lub asfaltu uptynnionego,

. 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy
grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sie ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu,
podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Wykonaweca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnos$ci Menedzera kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w
mieszance okresla sie wykonujgc ekstrakcje. Tolerancje zawartosci sktadnikdw mieszanki mineralno-
asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego podano w tablicy 13.

Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny na co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem robdt.
Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

o stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

e okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej grubosci
warstwy,

e okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia
warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni. Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Menedzera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez In Menedzera.
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana ukfadarkg wyposazong w ukiad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektows.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkt. 5 niniejszych ST.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejsé walca
ustalonym na odcinku probnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz:

e dla asfaltu D 50 130° C,

o dla asfaltu D 70 125° C,

e dla asfaltu D 100 120° C,

o dla polimeroasfaltu- wg wskazanh producenta polimeroasfaltow. Zageszczanie nalezy

rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 7 i 9.

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajagce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Zigcze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna byc¢
posmarowana asfaltem Iub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowsg. Sposéb
wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Menedzera.

5.3. Wykonanie nawierzchni betonowej
Projektowanie mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do roboét, w terminie uzgodnionym z Menedzerem, Wykonawca dostarczy
Menedzerowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegolnych skfadnikéw i probki materiatdw pobrane w obecnosci Menedzera do wykonania badan
kontrolnych przez Menedzera. Projektowanie mieszanki betonowej polega na:
5.3.1. doborze kruszywa do mieszanki,
5.3.2. doborze ilosci cementu,
5.3.3. doborze ilosci wody,
5.3.4. doborze domieszek.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Podczas projektowania skfadu betonu nalezy wykonac¢ prébne zaroby w celu sprawdzenia wtasciwosci
mieszanki betonowej w nastepujgcym zakresie:
a) oznaczenie konsystencji. Dopuszcza sie konsystencje w od K2 do K4 (od gestoplastycznej do
potciektej). Konsystencje mieszanki betonowej nalezy okresla¢ wg metody:
3 pomiaru opadu stozka
. pomiaru metodg Ve-Be
. pomiaru stopnia zageszczenia
3 pomiaru metodg stolika rozptywowego
b) oznaczenie gestosci,
Ustalony na zarobach prébnych stosunek wodno-cementowy powinien by¢é mniejszy niz 0,45.
Zawartos¢ cementu nie powinna by¢ mniejsza niz 350 kg/m3;
zaleca sie, aby zawarto$¢ cementu oraz ziarn do 0,25 mm nie byta wieksza niz 450 kg/m3. W
przypadku mieszanki kruszyw o uziarnieniu do 8 mm dopuszcza sie 500 kg/m3.

Wiasciwosci betonu
Nalezy wykona¢ probki o wymiarach podanych ponizej w celu sprawdzenia cech betonu:
e wytrzymatosci na sciskanie na probkach 150 x 150 x 150 mm,
e odpornosci na dziatanie mrozu metodg bezposrednig zgodnie z normg na prébkach 100 x
100 x 100 mm, sporzgdzonych i pielegnowanych.
e nasigkliwosci na prébkach 100 x 100 x 100 mm, sporzadzonych i pielegnowanych
Beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 8.
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Warunki przystgpienia do robot

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C
i nie wyzsza niz 25°C. Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg
hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci
nawierzchni.

Dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyzej 25° C pod
warunkiem, ze temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30°C. w przypadkach koniecznych
dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza ponizej 5°C pod
warunkiem stosowania zabiegdw specjalnych, pozwalajgcych na utrzymanie temperatury mieszanki
betonowej powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni. Betonowania nie mozna wykonywa¢ podczas
opadéw deszczu.

Przygotowanie podbudowy
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST dla poszczegdinych
rodzajow podtoza.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o $cisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy
wytwarzaé w wytwoérniach betonu, zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
zabezpieczajgcy przed segregacijg i wysychaniem.

Wbudowywanie mieszanki betonowej
Wbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywac sie:

¢ w deskowaniu statym (w prowadnicach),

e w deskowaniu przesuwnym ($lizgowym).
Whbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywaé mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie
jej jednorodnosci. Do zageszczenia mieszanki betonowej nalezy stosowaé mechaniczne urzgdzenia
wibracyjne, zapewniajgce jednolite zageszczenie. Swiezo zageszczonej nawierzchni betonowej nalezy
nadaé¢ teksture. Sposéb nadania tekstury powinien byé okreslony w ST i zaakceptowany przez
Menedzera.
Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularnych
ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Menedzera.

Wbudowywanie w deskowaniu statym

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa sie za pomocg maszyn
poruszajgcych sie po prowadnicach. Prowadnice powinny byé przytwierdzone do podtoza w sposéb
uniemozliwiajgcy ich przemieszczanie i zapewniajgcy ciggtos¢ na ztgczach. Powierzchnie styku
deskowan z mieszankg betonowg muszg by¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek stwardniatego
betonu i nattuszczone olejem mineralnym w sposob uniemozliwiajgcy przyczepno$é betonu do
prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby zapewniato uzyskanie przez nawierzchnie wymaganej
niwelety i spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy
stosowac pielegnacje preparatem pielegnacyjnym, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej
pracochtonng.

Preparat pielegnacyjny, posiadajgcy aprobate techniczng, nalezy nanies¢ mozliwie szybko po
zakonczeniu wbudowywania betonu. llos¢ preparatu powinna by¢ zgodna z ustaleniami Menedzera. W
przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnosé powietrza ponizej 60%) powierzchnia
betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu pielegnacyjnego - dodatkowo pielegnowana wodg.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajacej na przykryciu
nawierzchni matami lub witékninami i spryskiwaniu wodg przez okres 7 do 10 dni. W przypadku, gdy
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temperatura powietrza jest powyzej 25°C pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do 14 dni. Stosowanie innych
srodkow do pielegnacji nawierzchni wymaga kazdorazowej zgody Menedzera.

Wykonanie szczelin
Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. W
nawierzchni betonowej sg stosowane nastepujace rodzaje szczelin:

e szczeliny skurczowe petne  podituzne i poprzeczne - swobodne lub

dyblowane,

e szczeliny skurczowe pozorne,

e szczeliny rozszerzania podtuzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane,

e szczeliny konstrukcyjne.
Szczeliny skurczowe petne nalezy wykonywac¢ na catej grubosci ptyty. Odstep miedzy szczelinami
poprzecznymi nie powinien by¢ wiekszy niz 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe petne nalezy
wykonywaé¢ w bezposrednim sgsiedztwie przepustéw oraz miedzy odcinkami betonowania, jezeli
przerwa w betonowaniu trwata dtuzej niz jedng godzine.
Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego  betonu
tarczowymi pitami mechanicznymi do gtebokos$¢ 1/3 - 1/4 grubosci ptyty.
Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykonaé na catej grubosci ptyty w miejscach potgczen nawierzchni
betonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, telefoniczne,energetyczne,
korytka sciekowe itp.).
Szczeliny rozszerzania nalezy wykonywa¢é na peilng grubos¢  piyty.

Konstrukcja szczelin
Rozszerzania pozwala na zwigekszanie i zmniejszanie sie wymiaréw ptyt. Wytrzymato$¢ betonu na
Sciskanie w momencie nacinania powinna wynosic¢ od 8 do 10 MPa.

Wypetnienie szczelin masami zalewowymi lub wktadkami

Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje sie masy zalewowe na zimno lub gorgco, lub
wktadki uszczelniajgce posiadajgce aprobate techniczng i zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, muszg by¢ one dokiadnie oczyszczone z
zanieczyszczen obcych, pozostatosci po cieciu betonu itp. Pionowe Sciany szczelin muszg byé suche,
czyste, nie wykazywaé pozostatosci pylastych.

Wypetnianie szczelin masami, zarébwno na gorgco jak i na zimno, wolno wykonywaé przy
bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu
stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m. Wypetnianie szczelin masg zalewowg nalezy
wykonywac scisle wedtug zalecen producenta.

5.4. Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kruszyw kamiennych

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
- WARSTWA ZWIRU, FRAKCJI 16,0+20,0 mm - grub. 10 cm
- WARSTWA ZWIRU, FRAKCJI 31,5+63,00 mm - grub. 25 cm
wg PN-B-11 111 z lutego 1996. STABILIZOWANA MECHANICZNIE
Razem 35 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu | srodkéw transportu
podano w SST 00.00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
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Menedzer jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej).
6.2. Szczegbtowe zasady kontroli robét

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

6.2.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Menedzerowi do akceptaciji.
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 23. Dopuszcza sie
wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i
temperature mieknienia asfaltu.
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury. Doktadno$¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna byé zgodna z
wymaganiami podanymi w niniejszych ST.
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglgdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metodag
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 15.
Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, z tolerancjg +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczone;j
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co
najmniej o grubos¢ wrstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN- 68/8931-04 nie
powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy

Tablica 16. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa $cieralna| Warstwa wigzaca Warstwa
wzmacniajgca
1 Drogi klasy A, Si GP 4 6 9
2 Drogi klasy G i Z 6 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place 9 12 15
i parkingi

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i natukach powinny by¢
zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowg, z
tolerancjg £1 cm.

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowsg, z
tolerancjg 5 cm.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowg, z tolerancjg + 10%. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o0 grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o
grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktdrej tolerancja wynosi £ 5 mm.
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Zigcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawaé¢ od 3 do 5
mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie
zaszta koniecznos$¢ obciecia pokryte asfaltem.

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, fuszczacych sie i spekanych.

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny byé zgodne z wymaganiami ustalonymi w
niniejszych ST i recepcie laboratoryjne;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST 00.00.00. Obmiar robét okresla ilosé
wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszych SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do
obmiaru roboét podlegajg akceptacji Menedzera i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostkg obmiarowg dla robét objetych specyfikacijg jest:
m? (metr kwadratowy) - dla:

7.1.1. Odtworzenie nawierzchni drog z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzgca i
Scieralna wraz z podbudowg z kruszywa,
7.1.2. Odtworzenie nawierzchni utwardzonych z kruszywa kamiennego wraz z
podbudowa,
7.1.3. Odtworzenie nawierzchni betonowych wraz z podbudowa,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki ogéine
Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w OST 00.00.00.
Celem odbioru  jest protokolarne dokonanie finalnej oceny  rzeczywistego

wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Menedzerowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie 2z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczegbétowe

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki oraz ewentualnych taw pod krawezniki nalezg do robét
ulegajgcych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w OST 00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST 00.00.00.
Platnos¢ za jednostke obmiarowg robot objetych niniejsza SST nalezy przyjmowac¢ zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania
robot, na podstawie wynikdw pomiardéw i badanh.
9.2. Cena wykonania robét
1) Cena wykonania (odtworzenia) warstwy wigzgcej oraz warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego rozliczana w m2 obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e dostarczenie materiatow,
e wykonanie podbudowy,
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10.

1)
2)
3)

4)
5)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)

¢ wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j i jej transport na miejsce
wbudowania,

e posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,

e rozilozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

e obciecie krawedzi, ewentualne frezowanie i posmarowanie asfaltem,

e odtworzenie kraweznikow

e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

e na pofgczeniu starej i nowej nawierzchni zastosowanie pod warstwe Scieralng
geowiokniny.

2) Cena wykonania (odtworzenia) nawierzchni betonowych rozliczana w m2 obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robat,

e dostarczenie materiatow,

¢ wykonanie podbudowy,

¢ wyprodukowanie mieszanki betonowej i jej transport na miejsce wbudowania,

e szalowanie i dylatacja,

e roztozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,

e rozszalowanie i pielegnacja,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

3) Cena wykonania (odtworzenia) nawierzchni utwardzonych z kruszywa kamiennego
rozliczana w m2 obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robét,

o dostarczenie materiatow,

o wykonanie podbudowy,

e wykonanie nawierzchni,

e pielegnacje nawierzchni,

e przeprowadzenie badan i pomiarbw wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania

PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania

PN-D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z

zuzla wielkopiecowego kawatkowego

PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
zwir i mieszanka
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16)

17)
18)
19)
20)
21)

22)
23)
24)

25)
26)
27)
28)

29)
30)

31)
32)
33)
34)
35)
36)

37)
38)

39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)

46)
47)
48)

49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie

Los Angeles

PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych

PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowag

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci
organicznych

PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
krystalizacji

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z

gruntu stabilizowanego cementem

PN-B-06720 Pobieranie probek materiatéw kamiennych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykteg

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwieztosci)

PN-B-11213 Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne

PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-B-02356 Koordynacja  wymiarowa w budownictwie. Tolerancje

wymiaréw elementéw budowlanych z betonu

PN-P-01715 Wibkniny. Zestawienie wskaznikéw technicznych i uzytkowych oraz
metod badan

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
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57) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
58) PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej
59) PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
Normy pomocnicze

60) BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

61) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani\

62) BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

63) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

64) BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
65) BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
66) BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe
67) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
68) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
69) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM — 1997
70) TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDIM 4/1993
71) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM — 1994
72) Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM - 1994 r.
73) Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982r
74) Stabilizacja emulsjami asfaltowymi drég gruntowych i zuzlowych PRDiM Kedzierzyn-Kozle
04/1995
oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo
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