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Do wszystkich uczestnikow postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.
Dotyczy przetargu nieograniczonego na

Modernizacja trasy rowerowej taczacej Miasto Ustron z Gming Brenna
i Gming Wista realizowanej w ramach zadania / projektu pn.
Rowerem przez Beskidy - etap 1

Wplynely nastepujace zapytania do tresci Specyfikacii Istotnych Warunkow Zaméwienia (dalej jako SIWZ"):

Pytanie nr 1:

W zwigzku z planowanym udzialem ww. przetargu zwracamy sie z wnioskiem o zmiane warunkéw udziatu w
postepowaniu w zakresie zdolno$ci technicznej i zawodowej

Zgodnie z zapisem czesci VI pkt. 6.2.31. SIWZ wykonawca musi wykazac, iz ,w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, minimum 2 roboty
budowlane, polegajace na budowie lub przebudowie chodnika, $ciezki rowerowej lub ciagu pieszo - jezdnego o diugosci
min 4000 m kazda, o nawierzchni twardej ulepszonej. Wykonawca moze wykazaé spetnianie warunku w ramach osobnych
zamowien ,umow”.

Warunek ten jest bardzo wygérowany i trudny do spelnienia przez wiekszo$¢ firm zajmujacymi sie robotami drogowymi.
W znaczacy sposob ogranicza to konkurencje, co potwierdza ilos¢ ofert zlozonych w pierwszym postepowaniu.
Opisu sposobu dokonania oceny spetniania warunkéw udziafu w postepowaniu nalezy dokonaé w sposob proporcjonalny,
a wigc z uwzglednieniem charakteru zamowienia, ilosci lub jego znaczenia oraz przeznaczenia. Minimalny poziom
wymagan postawionych przez zamawiajacego nie powinien przy tym prowadzi¢ do eliminacji z postepowania
wykonawcow zdolnych do realizacji zaméwienia. Niemniej jednak celem postepowania 0 zamowienie publiczne nie jest
dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu wszystkich wykonawcow, ale tylko tych wykonawcow, ktorzy wykazg swq
zdolnos¢ do nalezytego wykonania danego zaméwienia. Dlatego tez opisany przez zamawiajacego warunek udziatu
W postgpowaniu i opis sposobu dokonania oceny jego spefnienia powinien by¢ proporcjonalny do przedmiotu zaméwienia,
tj .powinien by¢ niezbedny do realizacji jego celu, czyli ograniczenia ryzyka wyboru wykonawcy, ktory nie daje rekojmi
nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia. Konieczne jest przy tym zachowanie réwnowagi pomiedzy interesem
zamawiajacego w uzyskaniu rekojmi nalezytego wykonania zaméwienia, a interesem wykonawcow, ktorzy poprzez
sformulowanie nadmiernych wymagan moga zosta¢ wyeliminowani z postepowania. Nieproporcjonalno$¢ warunku
zachodzi wowczas, gdy rownowaga ta zostanie zachwiana, powodujac uniemozliwienie ubiegania sie 0 udzielenie
zamowienia wykonawcom majacym do$wiadczenie dajace rekojmie jego prawidlowej realizacii

Majac na uwadze powyzsze, jako Wykonawca bedacy w stanie zrealizowat przedmiotowy zakres zaméwienia, prosimy
zmiang warunku udziatu w postepowaniu poprzez ograniczenie wymogow w tym zakresie do jednego, lub dwoch zadan o
catkowitej dtugosci 4000m. Warunek wowczas miatby brzmienie: ,wykonat nalezycie w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, roboty budowlane,
polegajace na budowie lub przebudowie chodnika, Sciezki rowerowej lub ciagu pieszo - jezdnego o sumarycznej diugosci
min 4000m, o nawierzchni twardej ulepszonej. Wykonawca moze wykazaé spefnianie warunku w ramach jednego, badz
dwdch osobnych zaméwien”,

Odpowiedz na pytanie nr 1:

W ocenie Zamawiajacego tak okreslony warunek udziatu w postepowaniu, dotyczacy zdolnosci technicznej lub zawodowe;
jest zgodny z przepisami o zamowieniach publicznych, w szczegdlnoéci proporcjonalny do opisu przedmiotu zaméwienia
i jest usprawiedliwiony dbafoscig o jakosc i rzetelnos¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia. Jezeli natomiast oferent
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zainteresowany ubieganiem sie o to zamoéwienie nie jest w stanie samodzielnie potwierdzic warunkéw udziatu
w postepowaniu, przepisy o zamowieniach publicznych pozwalajg w tym celu zawigza¢ konsorcjum lub polega¢ na
zdolnosciach innych podmiotow.

Pytanie nr 2:

Dotyczy wzor umowy § 2 ust.2: Prosimy o wskazanie hierarchii dokumentow celem uniknigcia sporéw migdzy stronami w
przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegdlinymi dokumentami.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),
- Program Funkcjonalno-Uzytkowy — zat. 1b do SIWZ,
- Podstawowy zakres zamowienia — zat. 1a do SIWZ.

Pytanie nr 3:

Dotyczy wzor umowy § 3 ust.3: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy plac budowy

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiajacego
kompletnej dokumentaciji projektowej wraz z wymaganymi stosownymi pozwoleniami.

Pytanie nr 4.

Dotyczy wzoér umowy § 3 ust. 8: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dokumentacja udostepniona przez
Zamawiajacego opisujaca przedmiot umowy jest kompletna, nie zawiera bledow i posiada wszelkie niezbedne dane do
prawidtowej realizacji zadania?

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Wg wiedzy Zamawiajacego udostepniona dokumentacja opisujaca przedmiot umowy jest kompletna, nie zawiera bledow i
posiada wszelkie niezbedne dane do prawidtowej realizacji zadania.

Pytanie nr §:

Dotyczy wzor umowy § 3 ust. 8: Wnosimy o wykreslenie zapisu dotyczacego zrzeczenia si¢ dochodzenia dodatkowego
wynagrodzenia jako niezgodnego z art.29 ustawy PZP. Za nalezyty opis przedmiotu zaméwienia odpowiada Zamawiajacy.
W przypadku braku zgody na wykreslenie, wnosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy przewiduje, iz w przypadku powstania
bledow w dokumentach skiadajacych sie na opis przedmiotu zaméwienia bedzie prébowat przerzuci¢ na Wykonawce
ryzyko finansowe z tym zwigzane?

Odpowiedz na pytanie nr 5

Zamawiajacy wyjasnia, Ze postanowienie § 3 ust. 8 wzoru umowy w Zaden sposob nie stoi w sprzecznosci
z przepisem art. 29 ust. 1 ,uPzp". Wykonawca tylko bowiem wowczas nie bedzie miat prawa domagac sie podwyzszenia
wynagrodzenia, jezeli z pominieciem opisu przedmiotu zamoéwienia w oszacowaniu ceny oferty nie zostang ujete
konieczne do wykonania elementy. Obowigzujaca w tym zadania formuta wynagrodzenia ryczattowego odnosi sig bowiem
wylacznie do zakresu rzeczowego Scisle opisanego w SIWZ i w Umowie, a nie do ewentualnych Robot dodatkowych i/lub
zamiennych, ktorych SIWZ nie obejmuje, a zatem ktorych Umowa takze nie przewiduje.
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Pytanie nr 6:

Dotyczy wzor umowy § 5 ust. 2: Wnosimy o rozpisanie kwoty wynagrodzenia na kwote netto i brutto

Odpowiedz na pytanie nr 6

Zamawiajacy nie zmienia zapisow umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 7:

Dotyczy wzdr umowy § 5 ust. 7 pkt 2): Prosimy o udzielenie odpowiedzi na nastepujace pytania:

a) Czy wskazane kwoty maksymalne jakie posiada Zamawiajacy na realizacie w poszczegoélnych latach realizaci
moge podlegac zmianie? Jesli tak wnosimy o podanie podstaw wprowadzenia takowych zmian i wskazanie
ewentualnych maksymalnych réznic od podanych kwot?

b) Czy wskazane kwoty majq by¢ powigzane z harmonogramem robét i kwoty wynagrodzenia majg odpowiada¢
planowanemu zaawansowaniu w wykonaniu Przedmiotu umowy?

c) Co w przypadku, gdy z harmonogramu bedzie wynikato, ze Wykonawca przekroczy maksymalng kwote
wynagrodzenia planowanego na rok 2021 ? Czy Zamawiajacy przewiduje zwigkszenie kwoty w takim przypadku?
Czy Zamawiajacy dokona odbioru robdt wykonanych ponad limit? Niniejsze informacje sa niezbedne to
prawidiowej kalkulacji oferty, w tym wliczenia kosztow ewentualnego kredytowania czesci zakresu prac.

Odpowiedz na pytanie nr 7

Ada) wskazane kwoty maksymalne jakie posiada Zamawiajacy na realizacje w poszczegolnych latach realizacji nie
beda podlegac zmianie,

Adb) wskazane kwoty muszg by¢ powigzane z harmonogramem robét i odpowiada¢ planowanemu zaawansowaniu w

wykonaniu przedmiotu umowy,

Adc) z harmonogramu nie moze wynikat sytuacja, ze Wykonawca przekroczy maksymalng kwote wynagrodzenia

planowanego na rok 2021, gdyz taki harmonogram nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Pytanie nr 8:

Dotyczy wzor umowy § 5 ust. 8: Wnosimy o modyfikacje zapisu poprzez pozostawienie Wykonawcy wyboru przediozenia
oswiadczen podwykonawcow lub dowodow zaptaty w formie potwierdzen przelewu. Proces uzyskiwania o$wiadczen
podwykonawcow jest czasochtonny i niekiedy utrudniony w przypadku gdy podwykonawca nie posiada juz zadnego
interesu w stosunku do Wykonawcy, a potwierdzenia przelewu stanowig wystarczajacy dowod dokonania ptatnosci.

Odpowiedz na pytanie nr 8

Zamawiajacy nie zmienia zapisow umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 9:

Dotyczy wzér umowy § 6 ust. 10: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakich terminach Zamawiajacy bedzie
dokonywat odbiorow czesciowych i koncowego? Podano jedynie termin w ktorym do odbioru przystapi

Odpowiedz na pytanie nr 9

Zgodnie z § 5 ust. 7 projektu umowy Zamawiajacy ustalit harmonogram wykonania zamowienia i dokonania ptatnosci,
ktory uwzglednia nastepujacy sposéb rozliczania:
1) pierwszy czesciowy odbior zostanie przeprowadzony po wykonaniu i zatwierdzeniu kompletnej dokumentacii
projektowej przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Faktura platna na podstawie protokotu odbioru
czesciowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 8, w wysokosci nie wiekszej niz 2,5% kwoty okreslonej w ust. 1,
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2) kolejne odbiory przeprowadzane beda po wykonaniu przez Wykonawce poszczegolnych zadan okreslonych w
zalaczniku nr 1a do SIWZ i rozliczane bedg na podstawie faktur czesciowych, za odebrane poszczegoine
zadania w oparciu o formularz cenowy stanowiacy zatgcznik nr 8 do SIWZ z zastrzezeniem, ze w 2021 roku
Zamawiajacy ma zabezpieczona taczng kwote na realizacje zadania w wysokosci 1.600.000,00 zt,

3) koncowy odbior catosci przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony po wykonaniu przedmiotu umowy. Faktura
ptatna na podstawie protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust.12.

Pytanie nr 10:

Dotyczy wzor umowy § 6 ust. 11: Wnosimy o modyfikacje zapisu: W orzecznictwie dominuje poglad zaktadajacy, ze odbior
robét budowlanych nie moze zosta¢ uzalezniony od braku wad badz usterek (wyr. SN, V CSK 99/07 wyr. SA w
Katowicach, V ACa 935/15). Gdyby inwestor miat prawo odmowi¢ odbioru w przypadku istnienia jakiejkolwiek wady
odbiory przeciagatyby sie w czasie, a nierzadko nigdy nie dochodzityby do skutku (wyr. SA w Gdansku, V ACa 332/13).
Przyjecie, ze odmowe odbioru uzasadnia kazde odstepstwo od stanu idealnego byloby wiec sprzeczne z naturg umowy o
roboty budowlane i naruszatoby rownowage migdzy stronami pozostawiajac ;wkonawce w niepewnosci co do uzyskania
wynagrodzenia (wyr. SA w Szczecinie, | ACa 138/16). Jezeli w umowie znalazioby sie postanowienie, w my$| ktorego
odbiér prac nastapi jedynie wowczas, gdy zostanie sporzadzony protokét odbioru bezusterkowego, nie mogtoby on by¢
uznany za wigzace (wyr. SA w Warszawie, | ACa 253/15, V ACa 1302/17). Jezeli inwestor odwoluje si¢ do odbioru
bezusterkowego takie zachowanie pozostaje bez wptywu na wynagrodzenie wykonawcy - staje sie ono wymagalne z
chwila, w ktorej po wykonaniu robot odbior powinien nastapi¢ (wyr. SA w Biatymstoku, | ACa 629/14. Zamawiajacy nie
moze odmowic¢ odbioru, chyba ze wady sg istotne. Ww. stanowisko Sad Najwyzszy podzielit w wyroku z dnia 7 marca
2013 r. (sygn. akt Il CSK 476/12). Zaakceptowano tam dominujacy poglad orzecznictwa, iz w sytuacji, gdy wykonawca
zglosit zakoriczenie robét budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiajacy jest
zobowigzany do ich odbioru. W protokole z tej czynnosci stanowigcym pokwitowanie spefnienia Swiadczenia i podstawe
dokonania rozliczen stron, niezbedne jest zawarcie ustalen, co do jakosci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usuniecia lub o$wiadczeniem Zamawiajacego o wyborze innego uprawnienia
przystugujacego mu z tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Jednoczesnie zwrocono
uwage, ze odmowa odbioru bedzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamowienia bedzie mogt byc
kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady beda na tyle istotne, ze
obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania. Wnosimy o modyfikacje zapisu: W przypadku ujawnienia przy
dokonywaniu czynnosci odbiorowych wad nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze Zada¢ ich usunigcia w
oznaczonym odpowiednim terminie, a jezeli wady te sa istotne moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad.

Odpowiedz na pytanie nr 10

Zamawiajacy przyznaje, ze kluczowa dla oceny mozliwosci wstrzymania odbioru i rozliczenia robét kategoria wady
istotnej, z tym zastrzezeniem, Ze jest to wada tego rodzaju, Ze uniemozliwia czynienie wiasciwego uzytku z przedmiotu
robot, wytacza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy wiasciwe lub wyraznie
zastrzezone w umowie, istotnie zmniejszajac ich wartosc.

Dlatego tez Zamawiajacy niniejszym modyfikuje postanowienie § 6 ust. 11 w nastepujacy sposéb: W przypadku
ujawnienia przy dokonywaniu czynnosci odbiorowych istotnych wad, odbior przedmiotu umowy nastapi dopiero po ich
usunieciu przez Wykonawce. Wykonawca usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego”.

Pytanie nr 11:

Dotyczy wzor umowy § 6 ust. 11: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co Zamawiajacy bedzie brat pod uwage
przy wyznaczaniu terminu na usuniecie wad?
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Odpowiedz na pytanie nr 11

Przy ustaleniu terminu na usunigcie zamawiajacy bedzie brat w szczegolnosci pod uwage rodzaj wad.

Pytanie nr 12:

Dotyczy wzor umowy § 7 ust. 5: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co Zamawiajacy bedzie brat pod uwage przy
wyznaczaniu terminu na usuniecie wad?

Odpowiedz na pytanie nr 12

Przy ustaleniu terminu na usuniecie zamawiajacy bedzie brat w szczegoélnosci pod uwage rodzaj wad.

Pytanie nr 13:

Dotyczy wzor umowy § 7 ust. 5: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie Wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wad i czy Zamawiajacy przedtuzy termin na usuwanie wad jesli rodzaj wad/ technologia ich usuwania
bedq wymagaty ustalenia duzszego terminu na ich usunigcie?

Odpowiedz na pytanie nr 13

Termin usunigcia wad bedzie tozsamy z zadeklarowanym przez Wykonawce w ofercie czasem ich usunigcia,
punktowanym w ramach kryterium oceny ofert: ,Obstuga gwarancyjna”, o ktérym mowa w pkt 13.3.4 SIWZ.

Pytanie nr 14:

Dotyczy wzér umowy § 8 ust. 3: Wnosimy o skrocenie terminu do 14 dni.

Odpowiedz na pytanie nr 14

Zamawiajacy nie zmienia zapisow umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 15:

Dotyczy wzor umowy § 9: Wnosimy o okreslenie limitu kar umownych, ktére w ramach umowy Zamawiajacy moze natozy¢
na Wykonawce

Odpowiedz na pytanie nr 15

Zamawiajacy nie zmienia zapisow umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 16:

Dotyczy wzor umowy § 9 ust. 2 pkt 1): Wnosimy o dookreslenie ,z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy”.

Odpowiedz na pytanie nr 16

W § 9 ust. 2 pkt 1) ani w pozostatej tresci projektu umowy nie wystepuje zapis ,z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy”.
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Pytanie nr 17:

Dotyczy wzér umowy § 9 ust. 5 pkt 1): Wnosimy o obnizenie wysokosci kary umownej do 10% wynagrodzenia, ktéra jest
powszechnie przyjeta w tego typu zamoéwieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych. Zastosowanie kar
umownych i ustalenie ich wysokosci winno miec charakter prewencyjny, a nie uciazliwy i mogacy skutkowac ponoszeniem
razacych strat

Odpowiedz na pytanie nr 17

Zamawiajacy nie zmienia zapisow umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 18:

Dotyczy wzor umowy § 9 ust. 5 pkt 2):wnosimy o wykreslenie zapisu. W przypadku braku zgody na wykreslenie wnosimy
o wyjasnienie w jakich przypadkach Zamawiajacy bedzie miat podstawe do obcigzenia Wykonawcy niniejsza karg?
Wskazujemy, ze obecna forma zapisu moze doprowadzic, iz Zamawiajacy w zasadzie w kazdym przypadku wystapienia
jakiejkolwiek wady moze dochodzi¢ az 10% wynagrodzenia tytutem kary, co w kontekScie kar umownych za opdznienie w
usunieciu wady stanowi rowniez kumulowanie kar w odniesieniu do tozsamego naruszenia.

Odpowiedz na pytanie nr 18

Zamawiajacy nie zmienia zapisow umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 19:

Dotyczy wzor umowy § 9 ust. 5 pkt 3): Wnosimy o zmiane na kary na kare za zwioke. Wykonawca nie moze odpowiadac
za opoznienia w dotrzymaniu terminow umownych zalezne np. od Zamawiajacego. Na poparcie niniejszego stanowiska
mozna wskaza¢ wyrok SN z dnia z 17.06.2003 r.. Ill CKN 122/01 : "Kara umowna ma na celu naprawienie szkody
poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania. W art. 483 1 k.c.
wyraznie mowa jest o naprawieniu szkody, ktore nastepuje przez zaptate kary umownej, a w art. 484 | k.c. ustawodawca
wskazuje, ze kara umowna nalezy si¢ bez wzgledu na wysokoS¢ poniesionej szkody. Ustawowe okreslenie "bez wzgledu
na wysokos$¢ poniesionej szkody" nie moze by¢ utozsamiane z okresleniem "niezaleznie od poniesienia szkody".

Odpowiedz na pytanie nr 19

Zamawiajacy nie zmienia zapisow umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 20:

Dotyczy wzor umowy § 9 ust. 5 pkt 3): Wnosimy o zmiane wysokosci kary do 0,1% wynagrodzenia, ktora jest powszechnie
przyjeta w tego typu zamowieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych. Zastosowanie kar umownych i
ustalenie ich wysoko$ci winno mie¢ charakter prewencyjny, a nie ucigzliwy i mogacy skutkowa¢ ponoszeniem razacych
strat nawet w przypadku kilkudniowej zwtoki w wykonaniu.

Odpowiedz na pytanie nr 20

Zamawiajacy nie zmienia zapisow umowy w tym zakresie.
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Pytanie nr 21:

Dotyczy wzor umowy § 9 ust. 5 pkt 4): Wnosimy o zmiane na kary na kare za zwioke. Wykonawca nie moze odpowiadac
za op6znienia w dotrzymaniu terminéw umownych zalezne np. od Zamawiajacego.

Odpowiedz na pytanie nr 21

Zamawiajacy nie zmienia zapisow umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 22:

Dotyczy wzér umowy § 9 ust. 5 pkt 4): Wnosimy o zmiane wysokosci kary do 0,1% wynagrodzenia, ktora jest powszechnie
przyjeta w tego typu zamowieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych. Zastosowanie kar umownych i
ustalenie ich wysokosci winno mie¢ charakter prewencyjny, a nie ucigzliwy i mogacy skutkowa¢ ponoszeniem razacych
strat nawet w przypadku kilkudniowej zwioki w usunigciu wad.

Odpowiedz na pytanie nr 22

Zamawiajacy nie zmienia zapisow umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 23:

Dotyczy wzér umowy § 9 ust. 5 pkt 12: Wnosimy o usuniecie zapisu, obcigzenie Wykonawcy tak wysoka kara umowng za
istnienie w przedmiocie umowy jakichkolwiek wad moze skutkowac ponoszeniem razacych strat przez Wykonawce.

Odpowiedz na pytanie nr 23

Zamawiajacy nie zmienia zapisow umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 24:

Dotyczy wzér umowy § 12 ust. 1 pkt 1f. Wnosimy o modyfikacje zapisu, iz Zamawiajacy jako jedyny podmiot jest
uprawniony dokonywac oceny sytuaciji oraz jej ewentualnego uznania jako sity wyzszej. Brak modyfikacji postanowienia
pozwoli Zamawiajacemu na jednostronng mozliwos¢ ksztattowania tresci stosunku prawnego taczacego strony, co bedzie
stato w sprzecznosci z zasadq swobody umow uksztattowana na gruncie przepisow kodeksu cywilnego.

Odpowiedz na pytanie nr 24

Zamawiajacy nie zmienia zapisow umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 25:

Dotyczy wzor umowy § 12 ust. 1 pkt 2a): Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku VAT (tj. jej zwiekszenia), Zamawiajacy podwyzszy kwote brutto? Prosimy o udzielenie odpowiedzi
twierdzacej lub przeczacej, nie budzacej watpliwosci interpretacyjnych.

Odpowiedz na pytanie nr 25

Zamawiajacy nie zmienia zapisu w § 12 ust. 1 pkt 2a) umowy. Zapis ten nie budzi watpliwosci interpretacyjnych.
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Pytanie nr 26:

Jednym z warunkéw udziatu w postepowaniu opisanych w pkt. 6.2.3.1. SINZ jest nalezyte wykonanie w okresie ostatnich
pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,
minimum 2 roboty budowlane, polegajacg na budowie lub przebudowie chodnika, Sciezki rowerowej lub ciggu pieszo —
jezdnego o dtugosci min 4000 m kazda, o nawierzchni twardej ulepszonej. Wykonawca moze wykaza¢ spelnianie warunku
w ramach osobnych zamoéwien [umow].

Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie 2 odcinkéw Sciezki rowerowej o diugosci min 4000 m kazdy w ramach jednej
umowy spetni powyzszy warunek (czyli beda traktowane jako 2 roboty budowlane).

Odpowiedz na pytanie nr 26

Zamawiajacy wyjasnia, e taka interpretacja warunku udziatu w postgpowaniu, o ktorym mowa w pkt 6.2.3.1 SIWZ jest
nieprawidlowa z jego literalnym brzmieniem. Zamawiajacy poprzez zadanie wykonania co najmniej dwoch robot o
okreslonej charakterystyce i wartosci wyraza bowiem tutaj mysl, Zze co do zasady doSwiadczenie zdobywa sie poprzez
realizacje czynnosci w oznaczonym zakresie, co odroznia ,wiedze doswiadczenie” od incydentalnie podjetej czynnosci
[roboty], ktorg zdarzyto sie komu$ wykonat i ze przy pierwszej realizacji tego rodzaju zadania wykonawca dopiero sie
uczy, za$ o nabyciu doSwiadczenia mozna mowi¢ dopiero przy drugim, pozytywnie zrealizowanym zadaniu.

Jezeli zatem trescig tego warunku jest co najmniej dwukrotne [lub wigcej] wykonanie przez wykonawcow okreslonych
przedsiewzig¢, za$ miarq doswiadczenia dla Zamawiajacego jest tutaj nie tylko wykonanie okreslonego zadania, ale
przede wszystkim niezakidcone — co najmniej dwukrotne powtorzenie poréwnywalnych przedsiewzie¢ — to wymagane jest,
zeby tego rodzaju roboty budowlane zostaty wykonane na podstawie odrebnych zamowien [umow].

Przy czym, nic nie stoi tutaj na przeszkodzie, zeby mozna bylo wykaza¢ doswiadczenie nabyte w wyniku wykonania 2
wymaganych odcinkow Sciezki rowerowej lub ciagu pieszo-jezdnego w ramach tego samego zadania, ale na podstawie
odrebnych zamowien czeciowych [umow].

Pytanie nr 27:

Wnosimy o wyjasnienie zapisow w pkt ,1.3. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia” zatgcznika nr 1b do SIWZ (PFU) - str. 13
dotyczace planowanej ktadki pieszo-jezdnej. Czy Wykonawca ma uwzgledni¢ i wyceni¢ wykonanie ktadki w niniejszym
kontrakcie? Czy oprocz powyzszej ktadki nalezy uwzgledni¢ inne obiekty inzynieryjne do wykonania / przebudowy?

Odpowiedz na pytanie nr 27:

W odpowiedzi na zapytanie dotyczace wyjasnienia zapisow w pkt ,1.3. Opis ogolny przedmiotu zamowienia” zatacznika nr
1b do SIWZ (PFU) - str. 13 dotyczace planowanej kiadki pieszo-jezdnej Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca nie
uwzglednia realizacji obiektow inzynieryjnych tj. kiadek pieszo-jezdnych w ciagu planowanej trasy rowerowej. Wykonawca
winien jednak uwzgledni¢ na etapie projektowania mozliwos¢ wystapienia innych nie zinwentaryzowanych obiektow
inZynieryjnych niezbednych do przebudowy badz remontu, a koniecznych z punktu widzenia cigglosci trasy rowerowe;.

Pytanie nr 28:

Wnosimy o sprecyzowanie zapisow w pkt ,1.3. Opis ogoiny przedmiotu zaméwienia” zatacznika nr 1b do SIWZ (PFU) - str.
19-23 dotyczace wykonania ,nakrapianki bitumicznej":

« szerokos¢ trasy ,max. 3,00 mb" oznacza dostosowanie sig do istniejacej nawierzchni trasy?

+ czy zakres odcinkébw z przewidziang ,nakrapianka bitumiczng" poza wzmocnieniem w/w bitumem przewiduje
jakiekolwiek inne prace?

* prosimy o sprecyzowanie technologii wykonania nakrapianki (jedno czy 2 warstwowa itp.)

Odpowiedz na pytanie nr 28:

W odpowiedzi na zapytanie dotyczace wyjasnienia zapiséw w pkt ,1.3. Opis ogoiny przedmiotu zamowienia” zatacznika nr
1b do SIWZ (PFU) - str. 19-23 dotyczace wykonania ,nakrapianki bitumicznej™:
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* nalezy wykonac szerokosc trasy ,max. 3,00 m" - oznacza dostosowanie si¢ do istniejacej nawierzchni trasy, jednak nie
mniej niz 2,50 m.

+ nalezy wykonac zakres przebudowy odcinkow z przewidziang ,nakrapiankg bitumiczng" wraz z niezbednymi pracami
towarzyszacymi koniecznymi do prawidiowego wykonania zadania.

* nalezy wykona¢ nakrapianke dwuwarstwowa.

Pytanie nr 29:

Wnosimy o sprecyzowanie zapisow w pkt ,1.4. Zakres inwestycji” zalacznika nr 1b do SIWZ (PFU) - str. 23 dotyczace
zapisu: ,wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, decyzji i opinii
niezbednych do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe, ewentualnie z Wodami Polskimi, zgloszenia robot,
dla czesci lub dla calego zakresu zadania inwestycyjnego ze szczegdlnym uwzglednieniem uporzadkowania terenu w
okolicy rzeki Wisty zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania’. Prosimy o dokfadne okreslenie co Zamawiajacy
rozumie poprzez ,uporzadkowanie terenu” - czy jest to

tylko okre$lenie funkcji catej inwestycji poprzez ujednolicenie i wykonanie nowych Sciezek czy tez dostownie nalezy
uporzadkowac jakie$ obszary ze Smieci, inwazyjnej roslinnosci itd. W drugim przypadku prosimy o dokiadne okreslenie
obszarow do uporzadkowania wraz z doktadnym wyjasnieniem co wchodzi w zakres uporzadkowania.

Odpowiedz na pytanie nr 29:

W odpowiedzi o sprecyzowanie zapisow w pkt ,1.4. Zakres inwestycji" zatacznika nr 1b do SIWZ (PFU) - str. 23 dotyczace
zapisu: ,wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, decyzji i opinii
niezbednych do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe, ewentualnie z Wodami Polskimi, zgtoszenia robot,
dla czesci lub dla calego zakresu zadania inwestycyjnego ze szczegdinym uwzglednieniem uporzadkowania terenu w
okolicy rzeki Wisly zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania’, Wykonawca winien wykona¢ prace polegajace na
wyczyszczeniu, wykarczowaniu, i utylizacji wszelkiej roslinnosci inwazyjnej oraz usunigcie wszelkich zanieczyszczen i
odpadow zgromadzonych do 2 metrow od trasy rowerowe.

Pytanie nr 30:

Czy inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia w zakresie objetym inwestycjg?

Odpowiedz na pytanie nr 30:

W odpowiedzi na pytanie dotyczace prawa dysponowania gruntami dla tytulowej inwestycji Zamawiajacy informuje ze
dysponuje wszystkim niezbednymi o$wiadczeniami uprawniajacymi do dysponowania gruntami w zakresie inwestycji.

Pytanie nr 31:

W zwigzku z koniecznoscig uzyskania niezbednych uzgodnien (miedzy innymi z Wodami Polskimi), w przypadku
przediuzajacych sie odpowiedzi osob trzecich, zarzadcow, gestorow sieci itp., Zamawiajacy dopuszcza mozliwose
przediuzenia Umowy (nie z winy Wykonawcy)?

Odpowiedz na pytanie nr 31:

W odpowiedzi na pytanie dotyczace mozliwos¢ przedtuzenia Umowy, Zamawiajacy informuje, iz warunki przedtuzenia
umowy sg wykazane w projekcie umowy stanowiacym zatacznik nr 7 do SIWZ przedmiotowego Zamowienia.

Pytanie nr 32:

Whnosimy o wyjasnienie zapiséw w pkt. ,Oznakowanie ciggéw rowerowych” zalacznika nr 1b do SIWZ (PFU) - str. 28
dotyczace zapisu: ,Oznakowanie pionowe i poziome ciggéw rowerowych nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego projektu
oznakowania i organizacji ruchu zgodnie z zatozeniami "Regionalnej Polityki Rowerowej Wojewddztwa Slqskiego wraz z
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koncepcjq sieci regionalnych tras rowerowych" po uzgodnieniu z Oficerem rowerowym, ktory sporzadzi projektant.
Oznakowanie pionowe obejmowac bedzie glownie odcinki, gdzie ciagi rowerowe prowadzone beda jezdnia.” Czy odcinki
przewidziane do wykonania jako ,nakrapianka bitumiczna” rowniez podlegaja oznakowaniu poziomemu?

Odpowiedz na pytanie nr 32:

W odpowiedzi na pytanie dotyczace wyjasnienia zapisow w pkt. ,Oznakowanie ciagow rowerowych” zatacznika nr 1b do
SIWZ (PFU) - str. 28 dotyczace zapisu: ,Oznakowanie pionowe i poziome ciagow rowerowych nalezy wykonat wg
zatwierdzonego projektu oznakowania i organizacji ruchu zgodnie z zatoZeniami "Regionalnej Polityki Rowerowe;
Wojewodztwa Slaskiego wraz z koncepcig sieci regionalnych tras rowerowych" po uzgodnieniu z Oficerem rowerowym,
ktory sporzadzi projektant. Oznakowanie pionowe obejmowa¢ bedzie glownie odcinki, gdzie ciagi rowerowe prowadzone
beda jezdnia. Zamawiajacy informuje, iz caly zakres inwestycji podlega oznakowaniu pionowemu i poziomemu, jednakze z
wytaczeniem odcinkow o nawierzchni z nakrapianki bitumicznej.

Pytanie nr 33:

Whnosimy o sprecyzowanie zapisow w pkt. ,Oznakowanie ciagow rowerowych” zatacznika nr 1b do SIWZ (PFU) - str. 29
dotyczace zapisu: ,Nalezy uwzglednic minimalng odchytke grubosci warstwy i wiazacej i Scieralnej nie mniejszg niz. 4,0
cm.” co Zamawiajacy miat na mysli?

Odpowiedz na pytanie nr 33:

W odpowiedzi na pytanie dotyczace zapisow w pkt. ,Oznakowanie ciagow rowerowych” zatgcznika nr 1b do SIWZ (PFU) -
str. 29 dotyczace zapisu: ,Nalezy uwzgledni¢ minimaing odchytke grubo$ci warstwy i wiazacej i $cieralnej nie mniejsza niz.
4,0 cm.” Zamawiajacy okresla minimalng grubos¢ warstwy i wigzacej i $cieralnej nie mniejsza niz. 4,0 cm.

Pytanie nr 34:

Whnosimy o sprecyzowanie zapisow w pkt. ,Oznakowanie ciagow rowerowych” zatgcznika nr 1b do SIWZ (PFU) - str. 29
dotyczace zapisu: ,Poczatek i koniec proj. drogi rowerowej (odcinki po 5,0m) oznakowaé zywicg barwiong na kolor
czerwony”. Czy dotyczy to tylko poczatku i konca inwestycji (2 oznakowania), czy kazdego z opisanych odcinkéw, czy
kazdego skrzyzowania z drogami publicznymi? Czy zapis dotyczy tez wykonania oznakowania w przypadku technologii
nakrapianki?

Odpowiedz na pytanie nr 34:

W odpowiedzi na pytanie dotyczace zapisow w pkt. ,Oznakowanie ciagdéw rowerowych” zatacznika nr 1b do SIWZ (PFU) -
str. 29 dotyczace zapisu: ,Poczatek i koniec proj. drogi rowerowej (odcinki po 5,0m) oznakowa¢ Zzywicq barwiong na kolor
czerwony", Zamawiajacy wymaga oznakowania kazdego z odcinkow, ktory konczy swoj bieg lub jest przerwana jego
ciaglos¢ np. skrzyzowania z drogami publicznymi.

Powyzszy zapis dotyczy odcinkéw na ktorych mozliwe jest rzeczywiste wykonanie oznakowania poziomego.

Pytanie nr 35:

Wnosimy o sprecyzowanie zapisow w pkt. ,Oznakowanie ciagéw rowerowych” zatacznika nr 1b do SIWZ (PFU) - str. 29
dotyczace zapisu: ,Nalezy wykona¢ droge rowerowg z obrzezem 8x30 cm szerokoci 3,0 m wraz z poboczem
utwardzonym o szerokosci 0,2 m oraz z humusowaniem 10 cm na szerokosci 2,0 mb z kazdej ze stron na catym odcinku
wykonywanych robot asfaltowych.”™

+ Czy nalezy wyceni¢ humusowanie szer. 2,0m liczac od krawedzi obrzeza nawierzchni asfaltowej (facznie z poboczem),
czy od kranca pobocza 20cm (facznie 2,2m od

obrzeza)?

+ Czy w przypadku braku mozliwosci wykonania humusowania szer. 2,0m wykona¢ mniejszg szeroko$¢ humusowania
(przeszkody terenowe, ogrodzenia, teren prywatny, istniejaca zielen, obiekty inzynieryjne, inne utwardzenia itp.)?



Fundusze ; e . Unia Europejska
e Rzeczpospolita S k opel
Europejskie q e Europejski Fundusz
i Program Regionalny - Polska j/ l S I ° Rozwoju Regionalnego

Odpowiedz na pytanie nr 35:

W odpowiedzi na pytanie dotyczace sprecyzowania zapisow w pkt. ,Oznakowanie ciagow rowerowych” zatgcznika nr 1b
do SIWZ (PFU) - str. 29 dotyczace zapisu: ,Nalezy wykona¢ droge rowerowgq z obrzezem 8x30 cm szerokosci 3,0 m wraz
Z poboczem utwardzonym o szerokosci 0,2 m oraz z humusowaniem 10 cm na szerokosci 2,0 mb z kazdej ze stron na
catym odcinku wykonywanych robot asfaltowych." Wykonawca winien wyceni¢ humusowanie szer. 2,0m liczac od kranca
pobocza 20cm (facznie 2,2m od obrzeza) oraz pozostate zakresy Wykonawca okresli w przygotowanej dokumentacii
projektowej uszczegotawiajac zakres opisany na etapie postepowania przetargowego.

Pytanie nr 36:

Wnosimy o zmiane zapisow w pkt. ,Oznakowanie ciagéw rowerowych” zatacznika nr 1b do SIWZ (PFU) - str. 29
dotyczace zapisu: ,Skarpy wykona¢ w pochyleniu 1:3, a w przypadku nie spetnienia tych wymagan nalezy zastosowat
wzmocnienie geokompozytem". Z uwagi na istniejgce juz miejscowo wysoki przebieg Sciezki w stosunku do terenu (wat),
wykonywanie dodatkowych skarp lub wzmocnienie geokompozytami mija sie z celem i podraza niepotrzebnie koszt
inwestycji dla Zamawiajacego. Z uwagi na diugos¢ projektowanej Sciezki kazda skarpa powinna by¢ indywidualnie
oceniona i zaprojektowana przez Projektanta. Proponuje sie zapis ,Skarpy zaprojektowac jako bezpieczne i trwate,
pochylenie dostosowac w zaleznosci od zastanych warunkow gruntowo-wodnych jednak nie mnigjsze niz o pochyleniu
1:1,5, a w przypadku nie spelnienia tych wymagan nalezy zastosowa¢ wzmocnienie geokompozytem”.

Odpowiedz na pytanie nr 36:

Wykonawca przedstawi w dokumentacji projektowej okresli sposob wykonania skarp uwzgledniajacy istniejace
uwarunkowania terenowe majac na uwadze zapisy w pkt. ,Oznakowanie ciagéw rowerowych" zatgcznika nr 1b do SIWZ
(PFU). Zamawiajacy dopuszcza nachylenia skarp do 1:1,5.

Pytanie nr 37:

Wnosimy o zmiane zapisow w pkt. ,Oznakowanie ciagow rowerowych” zatacznika nr 1b do SIWZ (PFU) - str. 29
dotyczace zapisu modutu odksztaicenia do poziomu = 80MPa. Przy tak zaprojektowanej podbudowie (grubos¢ 25cm)
osiggniecie 100MPa moze by¢ niemozliwe. W przypadku $ciezek rowerowych i sporadycznego przejazdu samochodami
E2 > 80MPa jest w ocenie Wykonawcy wystarczajaca.

Odpowiedz na pytanie nr 37:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w pkt. ,Oznakowanie ciggow rowerowych” zatacznika nr 1b do SIWZ (PFU) - str. 29
dotyczace zapisu moduiu odksztatcenia do poziomu = 80MPa.

Pytanie nr 38:

Wnosimy o wyjasnienie zapisow w pkt ,Wymagania ogolne” zafacznika nr 1b do SIWZ (PFU) - str. 30 wykonania
.Pomiarow ruchu’. Zakres i czas pomiardw moze by¢ znacznym kosztem niniejszej inwestycji, jednakze nie widzimy
wymiernych korzysci dla inwestora z jego wykonywania. Wnosimy o rezygnacje z wymogu wykonania ,pomiaréw ruchu’.
W przypadku pozostawienia wymogu prosimy o doktadny i jasny zakres jego wykonania.

Odpowiedz na pytanie nr 38:

Wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiar ruchu rowerowego w zakresie realizowanej inwestyciji przed rozpoczeciem prac
budowlanych.
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Pytanie nr 39:

Wnosimy o wyjasnienie zapisow w pkt. ,Ogolne i szczegolowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe” zatgcznika nr 1b do
SIWZ (PFU) - str. 36 dotyczace zapisu: ,Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - Nalezy mie¢ na uwadze zabudowe barier
chodnikowych w miejscach, gdzie istnieje wysokie ryzyko potracenia pieszego, badz rowerzysty przez pojazd, m.in. w
okolicy szkot, kosciotow, wysokich nasypow i skarp, itp. Nalezy przyja¢ bariere chodnikowg typu ,olsztynskiego” w
kolorach biatoczerwonych.”

Czy to projektant bedzie decydowat o miejscach ich zabudowy z uwagi na ryzyko? Jesli decyduje Zamawiajacy to prosimy
0 podanie ilosci przewidywanych barier lub doktadne wytyczne w jakim przypadku nalezy je zastosowac.

Odpowiedz na pytanie nr 39:

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym na etapie prac projektowych zaproponuje miejsca lokalizacji ewentualnych
barier chodnikowych, ktore sg niezbedne z racji spetnienia wymagan prawa i przepisow szczegotowych.

Pytanie nr 40:

Wnosimy o wyjasnienie zapisow w pkt. ,Ogolne i szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe” zatacznika nr 1b do
SIWZ (PFU) - str. 36 dotyczace zapisu: ,Zasada uniwersalnego projektowania - W ramach projektu wykonane zostang
wyplaszczenia terenu, co umozliwi korzystanie z ciggdw rowerowych osobom niepeinosprawnym ruchowo oraz catym
rodzinom w tym podrozujacymi z dziecmi. Utatwieniem dla korzystajacych z ciagéw bedzie brak progow - poprzez
zabudowe kraweznikow w poziomie nawierzchni.” Co naleZzy rozumie¢ poprzez ,wyplaszczenie'? Czy chodzi tutaj o
wspomniane w dalszej czesci tekstu wykonawstwo bez progow czy tez zmiana profilu trasy w stosunku do istniejacego
terenu? Jesli zmiana profilu trasy to jakie sq dopuszczalne spadki podiuzne?

Odpowiedz na pytanie nr 40:

W odpowiedzi na pytanie dotyczace wyjasnienia zapisow w pkt. ,Ogélne i szczegdlowe wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe" zatacznika nr 1b do SIWZ (PFU) - str. 36 dotyczace zapisu:

,Zasada uniwersalnego projektowania - W ramach projektu wykonane zostang wyplaszczenia terenu, co umozliwi
korzystanie z ciagbw rowerowych osobom niepetnosprawnym ruchowo oraz calym rodzinom w tym podrozujacymi z
dziecmi. Utatwieniem dla korzystajacych z ciagéw bedzie brak progdw - poprzez zabudowe kraweznikéw w poziomie
nawierzchni., Zamawiajacy wymaga zaprojektowania trasy ktérej profil podtuzny bedzie zgodny z Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wytycznymi projektowania i realizacji drég rowerowych sporzadzonym przez GZM,
tworzac ciggi rowerowe bez zataman pionowych i poziomych.

Pytanie nr 41:

W zataczniku nr 1a do SIWZ w zakresie Zadania nr 7 Montaz matej architektury okreslono ,Prace winny polega¢ na
dostawie i montazu matej architektury: fawek szt. 20, koszy na $mieci 20 szt. i stojaki na rowery 20 szt. wraz z montazem i
wykonaniem utwardzenia z kostki betonowej” W PFU na stronie 26 okreslono , Kosze na $mieci i tawki (4 kosze i 4 fawki
na kazdy kilometr trasy). Prosze o uszczegotowienie czy Wykonawca ma przewidzie¢ w wycenie obie ilosci koszy (czyli
ilosci sie sumuja) lub wskazanie ktore okreslenie ilosciowe jest prawidiowe.

Odpowiedz na pytanie nr 41:

Zamawiajacy wymaga dostawy i montazu matej architektury: tawek szt. 20, koszy na $mieci 20 szt. i stojaki na rowery 20
szt wraz z montazem i wykonaniem utwardzenia z kostki betonowej".
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Pytanie nr 42:

Wnosimy o dokiadne wskazanie jakg powierzchnig kostki betonowej nalezy przewidzie¢ pod mata architekture. Brak
powyzszej informacji doprowadzi do roznych wycen Wykonawcow i braku mozliwosci poréwnania ofert.

Odpowiedz na pytanie nr 42:

Zamawiajacy wymaga przyjecia kostki betonowej pod matg architekturg w ilosci umozliwiajacej prawidiowe korzystanie z
elementow matej architektury oraz zapewniajac kotwienie wszystkich elementow montazowych.
Doktadny wymiar powierzchni okresli projektant na etapie opracowania dokumentaciji projektowej.

Pytanie nr 43:

Prosimy o wskazanie sposobu montazu matej architektury. Czy malg architekture nalezy zamontowaé zgodnie ze
wskazaniem producenta, czy tez uwzgledniajg zadania Zamawiajacego (jezeli tak prosimy o ich okreslenie).

Odpowiedz na pytanie nr 43:

Zamawiajacy wymaga aby mafa architektura zostata zamontowana zgodnie ze sztukg oraz ze szczegotowymi
wymaganiami producenta w pozostalych przypadkach Zamawiajacy wskaze sposdb montazu na etapie realizacji
dokumentacji projektowe;.

Pytanie nr 44:

Na stronie 6 PFU wskazano - ,Ciag dalszy trasy przebiega wzdtuZ ul. Sportowej w kierunku ul. Kuzniczej gdzie
zaplanowano kontynuacje technologii wykonania ciagu rowerowego za pomocg , oznakowania drogowego,
rozmieszczonego w wediug wytycznych "Regionalnej Polityki Rowerowej Wojewodztwa Solarskiego wraz z koncepcjg
sieci regionalnych tras rowerowych" oraz w uzgodnieniu z Oficerem rowerowym. Wariant obejmuje rozbiorke istniejace;
nawierzchni i wykonanie nawierzchni bitumicznej. Szeroko$¢ projektowanej trasy rowerowej: 2,50 mb." Prosze o
sprecyzowanie czy rozebranie nawierzchni bitumicznej obejmuje rowniez wymiang podbudowy oraz wymiang obrzezy?

Odpowiedz na pytanie nr 44:

Zamawiajacy podtrzymuje stanowisko na stronie 6 PFU, w ktorym wskazano — ,Ciag dalszy trasy przebiega wzdiuz ul.
Sportowej w kierunku ul. Kuzniczej gdzie zaplanowano kontynuacije technologii wykonania ciagu rowerowego za pomoca,
oznakowania drogowego, rozmieszczonego w wedfug wytycznych "Regionalnej Polityki Rowerowej Wojewodztwa
Solarskiego wraz z koncepcjq sieci regionalnych tras rowerowych" oraz w uzgodnieniu z Oficerem rowerowym. Wariant
obejmuje rozbiorke, istniejacej nawierzchni i wykonanie nawierzchni bitumicznej. Szeroko$¢ projektowanej trasy
rowerowej: 2,50 mb. wraz z rozbidrka istniejacej nawierzchni bitumicznej, podbudowy oraz wymiane obrzezy.

Pytanie nr 45:

Na stronie 24 PFU Zakres inwestycji okreslono m. in przebudowe , odcinkoéw drég publicznych celem bezpiecznego
wyznaczenia tras rowerowych; Prosze o sprecyzowanie jakie odcinki drog publicznych nalezy przebudowa¢ i w jakim
zakresie?

Odpowiedz na pytanie nr 45:

Zamawiajacy wymaga niezbednej przebudowy drég publicznych w zakresie konicznym do prawidtowego i prostolinowego
ucigglenia drogi rowerowej w rejonie skrzyzowania z drogg publiczna.
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Pytanie nr 46:

Na stronie 24 PFU Zakres inwestycji okreslono m. in ewentualng przebudowe, ogrodzen, bram i furtek. Proszg o
sprecyzowanie na jakim odcinku nalezy uwzgledni¢ powyzsze okolicznosci?

Odpowiedz na pytanie nr 46:

Wykonawca winien uwzglednic mozliwos¢ ewentualnej przebudowy ogrodzen, bram i furtek w zakresie niezbednym do
prawidiowej realizacji inwestycji. Zakres przebudowy okresli projektant na etapie opracowania dokumentacji projektowe;.

Pytanie nr 47:

Na stronie 38 PFU wskazano na potrzebg opracowania zamiennej sygnalizacji $wietinej. Czy niniejsza inwestycja
przewiduje budowe Iub przebudowe sygnalizacji Swietinej? Jesli tak, to na ktorymsé odcinku $ciezki rowerowej i w jakim
zakresie?

Odpowiedz na pytanie nr 47:

Zamawiajacy wymaga prowadzenia prac budowlanych w sposob najmniej uciazliwy dla mieszkancow Gminy. Wykonawca
zaproponuje sposéb zabezpieczenia placu budowy i przedstawi ja do akceptaciji Zamawiajacego.

Pytanie nr 48:

W zatgczniku nr 1a do SIWZ (PFU) w punkcie dotyczacym ogolnego zakresu inwestycji zapisano (str 9): "Odcinek tej trasy
przebiega wzdtuz ulicy Sportowej, na ktorej zostanie rozmieszczone dodatkowe oznakowanie trasy rowerowej. Trasa
biegnie w okolicy zurbanizowanej, z elementami infrastruktury towarzyszacej takiej jak stupy o$wietlenia ulicznego czy linii
elektroenergetycznej. Stan jej nawierzchni oceniono na zadowalajacy, w zwiazku z czym na calej jej diugosci zostanie
rozmieszczone oznakowanie drogowe zgodnie z zaleceniami Oficera Rowerowego oraz wedtug wytycznych "Regionalng;
Polityki Rowerowej Wojewodztwa Slaskiego wraz z koncepcia sieci regionalnych tras rowerowych”. oraz (str. 10):

"Ciag dalszy trasy przebiega wzdiuz ul. Sportowej w kierunku ul. Kuzniczej gdzie zaplanowano kontynuacje technologii
wykonania ciagu rowerowego za pomocg oznakowania drogowego, rozmieszczonego w wedtug wytycznych "Regionalne;

Polityki Rowerowej Wojewodztwa Slaskiego wraz z koncepcig sieci regionalnych tras rowerowych" oraz w uzgodnieniu z
Oficerem rowerowym. Wariant obejmuje rozbiorke istniejacej nawierzchni i wykonanie nawierzchni bitumicznej. Szeroko$é
projektowanej trasy rowerowej: 2,50 mb."

Informujemy, iz w ciagu ulicy Sportowej istniejacy chodnik ma szeroko$¢ ok. 2,34m (nie liczac kraweznika i obrzeza).
Zaraz za obrzezem od strony rzeki znajdujg sie latamie oswietleniowe uniemozliwiajace poszerzenie Sciezki bez likwidacji
i przebudowy tychze latari. Prosimy wiec o potwierdzenie:

- czy oznakowanie poziome ma by¢ wykonane na obecnej Sciezce z kostki brukowej jako ciag piszo-rowerowy przy
szerokosci 2,34m bez likwidacji latarm?

- czy nalezy zlikwidowac latamie (ewentualnie przebudowa¢ w nowe miejsce) i poszerzyé Sciezke do 2,50m oraz wykonaé
sciezke w technologii nawierzchni asfaltowej?

Odpowiedz na pytanie nr 48;

Zamawiajacy wymaga wykonania trasy rowerowej o0 szerokosci 2,5m w nawierzchni bitumicznej na ulicy Sportowej,
likwidujac obecng nawierzchnie z kostki betonowej. Istniejace latamie uliczne o$wietlenia drogowego nie podlegaja
przebudowie.
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ZMIANA TRESCI SIWZ

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) -
zwanej dalej ,ustawq" dokonuje zmiany tresci SIWZ jak nizej:

a) Zamawiajacy w Czesci XI SIWZ usuwa zapis pkt. 11.1.1. w brzmieniu:

i zastepuje go nowym brzmieniem:

,Oferty nalezy skfada¢ w terminie do dnia 3 sierpnia 2020 r. do godz. 8:00 w Urzedzie Miasta Ustron przy

ul. Rynek 1 w pokoju nr 2 (biuro podawcze).
Dostarczenie ofert do wskazanego miejsca i we wskazanym terminie odbywa sie na koszt i ryzyko Wykonawcy."

b) Zamawiajacy w Czesci XI SIWZ usuwa zapis pkt. 11.1.2. w brzmieniu:

i zastepuje go nowym brzmieniem:

,Oferte nalezy zlozy¢ w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem, kopercie [paczce]. Koperte [paczke] nalezy opisaé
nastepujaco:

MIASTO USTRON
43-450 Ustron, Rynek 1 Nazwa i adres Wykonawcy

Wykonanie dokumentacji projektowej i prac budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,Rowerem przez Beskidy — Etap 1”

Nie otwiera¢ przed dniem: 03.08.2020 r. godz. 08:20

c) Zamawiajacy w Czesci XI SIWZ usuwa zapis pkt. 11.2.1. w brzmieniu:

i zastepuje go nowym brzmieniem:

,Otwarcie ofert jest jawne i nastapi w dniu 03.08.2020 roku o godz. 8:20, w Urzedzie Miasta Ustron, przy ul. Rynek 1
w pomieszczeniu nr 1 (Sala sesyjna).”
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Niniejsze odpowiedzi i zmiany stanowig integraing czes¢ SIWZ dla zadania pn. Modemizacja trasy rowerowej faczacej
Miasto Ustron z Gming Brenna i Gming Wista realizowanej w ramach zadania / projektu pn. Rowerem przez Beskidy —
etap 1.
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