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OPIS   TECHNICZNY 

1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot i cel opracowania 
Przedmiotem opracowania jest budynek Muzeum im. Marii Skalickiej ul. 3 Maja 68 w 
ustroniu. Planowana termomodernizacja ma na celu poprawienie izolacyjności termicznej 
przegród i przez to zmniejszenie zużycia energii do celów ogrzewania.  
Po planowanej modernizacji systemu ogrzewania nastąpi znaczące obniżenie emisji 
gazów na terenie osiedla. Docieplenie ścian zewnętrznych i odnowienie elewacji wraz z 
robotami towarzyszącymi poprawi estetykę budynku. Niniejsze opracowanie stanowi 
integralna część projektu podstawowego : 
Inwentaryzacja budynku i projekty:  
- Modernizacja powierzchni wystawienniczej w sąsiedztwie magazynu 
- Remont pomieszczenia kotłowni w piwnicy  
- Kolorystyka elewacji  
- Remont drenażu wokół budynku 
którego autorem jest mgr inż. Tomasz Sokołowski . Niniejsze opracowanie i dotyczy tylko 
robót związanych z poprawa termoizolacyjności przegród budowlanych ( w tym likwidacja 
zadaszeń, ramp i przemurowanie zbędnych otworów okiennych i drzwiowych. 
 
1.2. Podstawa opracowania 
Podstawą jest umowa zawarta z Miastem Ustroń.        
 
1.3. Zakres opracowania 
Projekt obejmuje prace ociepleniowe i działania w zakresie wynikającym z audytu 
energetycznego, których zakres uzgodniono ze Zleceniodawcą.  
W zakresie rzeczowym roboty podstawowe wynikające z audytu obejmują : wykonanie 
ocieplenia ścian zewnętrznych, dachu – ścian skośnych i ścian lukarn, wymianę okien i 
drzwi (zakres określono w ramach projektu podstawowego), wymianę rur spustowych z 
uwagi na konieczność odsunięcia o grubość ocieplenia od elewacji, odsunięcie zwodów 
pionowych instalacji odgromowej od elewacji o gr. ocieplenia  Zakres nie  obejmuje 
kolorystyki  elewacji – ujęto w części I  projektu.  

Szczegółowy zakres prac objętych audytem : 
- ocieplenie ścian zewnętrznych w technologii „bezspoinowego systemu  
ocieplania ścian zewnętrznych budynków”  warstwą styropianu gr. 13 cm wraz z      
przygotowaniem podłoża ( obejmującym również demontaż oblicowań drewnianych  
werandy, oblicowań nadokiennych i przy drzwiach wejściowych w elewacji frontowej )  
i naprawami tynków oraz z przemurowaniem zbędnych  otworów drzwiowych  
- docieplenie stropu poddasza (część płaska) płytami wełny mineralnej gr. 15 cm 
układanymi na istniejącym ociepleniu bez demontażu podsufitki 
- ocieplenie dachu skośnego i ścian lukarn płytami wełny mineralnej Superrock  gr. 15  
cm z osłoną z 1 lub 2 warstw płyt gipsowo – kartonowych GKFI gr 12,5 mm na ruszcie 
metalowym ( z demontażem podsufitki i montażem nowej na ruszcie metalowym) oraz z 
wymianą okładziny drewnianej w elewacji na nową o podobnych gabarytach 
zabezpieczoną preparatem Uniepal Drew do granic niezapalności.  
- wymiana zużytych okien drewnianych  na nowe energooszczędne Umax. = 1,1 W/m2K 
(wg. zestawienia w projekcie podstawowym),  
- wymiana zużytych okien stalowych  na nowe energooszczędne Umax. = 1,1 W/m2K 
(wg. zestawienia w projekcie podstawowym),  
- wymiana zużytych drzwi stalowych  na nowe energooszczędne (wg. zestawienia w 
projekcie podstawowym),  
- ocieplenie cokołów budynku poniżej gruntu styrodurem o grubości 13 cm (min. 1 m) 
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Z uwagi na ocieplenie ścian styropianem konieczna będzie wymiana rur spustowych z 
odsunięciem o grubość ocieplenia oraz wymiana obróbek blacharskich, w tym założenie 
nowych parapetów zewnętrznych w oknach. Konieczne będzie też odsunięcie zwodów 
pionowych instalacji odgromowej o grubość ocieplenia wraz z wymaganymi pomiarami 
skuteczności  
Zakres robót dodatkowych (towarzyszących) - nie wynikający z audytu, a nie ujętych w 
projekcie podstawowym : 
-  zabezpieczenie więźby dachowej środkiem konserwującym przed korozja biologiczną i 
ppoż. np. Uniepal Drew do granic niezapalności 
-  wykonanie  opaski wokół budynku. 
-  roboty demontażowe wg. dalszego opisu 
-  wykonanie schodów betonowych w miejscu i o gabarytach wskazanych na rysunku DET 
4 
- zabezpieczenie antykorozyjne (w miejscach występowania rdzy) i malowanie połaci 
dachowej farbą do metalu)  
 
1.4. Materiały wyjściowe 
1.4.1. Audyt energetyczny rozpatrywanego budynku, wykonany przez  
          SP Inwestprojekt - Katowice we wrześniu  2009 r.   
1.4.2. Uzgodnienia z Inwestorem dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych  
          co do zakresu i rodzaju robót  
1.4.3. Inwentaryzacja budynku opracowana w ramach projektu podstawowego przez mgr  
          inż. Tomasza Sokołowskiego  
1.4.4. Normy i dokumenty związane. 

- Instrukcja  ITB  Nr  334/2002  Bezspoinowy system ocieplania ścian  
zewnętrznych budynków. 

- Aprobata Techniczna  ITB  AT-15-3062/2005  Zestaw wyrobów do  
  wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem  
  WEBER SD010. 
- Informacje techniczne Firmy WEBER. 
- Aprobata Techniczna  ITB  AT-15-2583/2004  Płyty z wełny mineralnej  
  Rockmin , Superrock  
- Rozp. Min. Gosp. Przest. i Bud. z dn. 14. 12. 1994 r. w sprawie  
  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich   
  usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami),  

 
2. Opis stanu istniejącego i zakres koniecznych demontaży 
 
 - opis stanu istniejącego według projektu podstawowego  
Ocena stanu technicznego i izolacyjności budynku  
Oceny dokonano w projekcie podstawowym – w trakcie oględzin stwierdzono niewielką 
korozję biologiczną elementów drewnianych więźby dachowej – należy w trakcie prac 
zabezpieczyć przed dalszym postępem biodegradacji. Ponadto stwierdzono konieczność 
wymiany okien i drzwi na energooszczędne i ocieplenie ścian murowanych i ścian lukarn 
dachowych oraz ocieplenie dachu dla ograniczenie strat ciepła. 
 
Zakres demontaży obejmuje : 
- demontaż istniejących oblicowań drewnianych ścian w miejscach wskazanych na 
rysunkach 1IN i 2IN 
- demontaż zbędnych konstrukcji reklam na elewacji frontowej 
- demontaż drabiny wyłazowej dla komina. (zgodnie z ustaleniami drabina dostawiana) 
- demontaż zadaszenia rampy w elewacji tylnej i demontaż rampy. 
- demontaż zbędnych drzwi z przemurowaniem otworów. 
- demontaż okien i drzwi przeznaczonych zgodnie z projektem podstawowym do wymiany 
- skucie odspajających się tynków z wymianą na nowe 
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Roboty demontażowe wykonywać zgodnie z przepisami BHP. Strefy prowadzenia prac 
zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 
Materiały rozbiórkowe utylizować na licencjonowanym wysypisku śmieci. 
 
3. Zakres projektowanych robót 
 
3.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych 
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, realizację ocieplania ścian budynku przyjęto w 
oparciu o Instrukcję ITB Nr 334/2002. 
Zastosowano materiały systemu WEBER, zgodnie z Aprobatą Techniczną              AT-15-
2693/2005.  
Grubość warstwy ocieplającej na ścianach przyjęto wg audytu – styropian gr. 13 cm. Na 
ocieplenia ościeży otworów okien i drzwi zastosować styropian grubości 3 cm. Na dole 
ocieplenie zakończyć na poziomie góry ław fundamentowych. Ocieplenie poniżej gruntu  
wykonać ze styroduru o grubości 13 cm. Na górze ocieplenie doprowadzić do podbitki 
okapów. Na ścianach parteru w miejscach wskazanych na rysunkach ocieplenie wykonać 
w układzie wzmocnionym (dwie warstwy siatki i styropian twardy o gramaturze min. 20), a 
powyżej w układzie podstawowym (jedna warstwa siatki).  
 
3.2 Ocieplenie stropu poddasza, stropodach skośnego i ścian lukarn  
Ocieplenie stropu poddasza :przed ułożeniem docieplenia, należy dokonać oceny stanu 
elementów konstrukcji dachu i wybrać właściwe środki zabezpieczające , starannie ułożyć 
płyty wełny mineralnej  o grubości 15 cm, najlepiej w 2 warstwach, z przekryciem styków 
pierwszej warstwy. Zastosować płyty wełny mineralnej ROCKMIN zgodnie z zaleceniami  
producenta izolacji  – Rockwool. Od wewnątrz założyć ruszt metalowy, paroizolację z 1 
warstwy folii PE spawanej lub zgrzewanej na stykach i podsufitkę z płyt STG GKFI.  
Oznaczenie na rysunkach : 
 D1   –  ocieplenie stropu poddasza :   

 płyta gipsowo-kartonowa – istniejąca  
 wełna mineralna 10 cm – istniejąca 
 płyty z wełny mineralnej Rockmin -15 cm 
 folia wiatroizolacja Rockwool 
 przestrzeń poddasza  
 deskowanie  połaci dachowej  
 blacha falista  
 

 D2   - ocieplenie - stropodach  skośny i ściana boczna lukarny :   
 płyta gipsowo-kartonowa nowa na ruszcie metalowym z profili C50   
 folia paroizolacyjna  Rockwool 
 płyty z wełny mineralnej Superrock -15 cm 
 folia wiatroizolacja Rockwool 
 wentylowana pustka powietrza 2cm  
 deskowanie  połaci dachowej i blacha falista dla dachu lub 
 deskowanie dla ścian  

 
  Ocieplenie stropodachu skośnego i ścian lukarn : zdemontować płyty gipsowo – 
kartonowe i usunąć istniejąca izolacje termiczną. Po dokonaniu oceny stany konstrukcji 
drewnianej więźby dachowej wybrać właściwy sposób postępowania – elementy o 
znacznym stopniu biodegradacji oczyścić do zdrowej tkanki drewna , w razie potrzeby 
wzmacniając zagrożone elementy. Wybrać właściwy środek do zabezpieczenia drewna 
przed dalszą biodegradacją i zabezpieczający ppoż. np. Uniepal Drew  . Po wykonaniu 
zabezpieczenia od strony deskowania połaci zostawić 2 cm szczelinę powietrzną , 
następnie zabudować folię o paroprzepuszczalną i ocieplić powierzchnię wełną mineralną 
o grubości 15 cm, najlepiej w 2 warstwach, z przekryciem styków pierwszej warstwy. 
Zastosować płyty wełny mineralnej SUPERROCK. Zamocować ruszt metalowy,  od strony 
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pomieszczenia zamocować na ruszcie  folię paroizolacyjną z 1 warstwy folii PE i  przykryć 
płytami gipsowo – kartonowymi STG GKFI w 1 warstwie dla skośnego dachu i 2 
warstwach STG GKFI dla ścian lukarn.  
 
3.3. Wymiana okien  
Przewiduje się wymianę starych okien mieszkań na nowe energooszczędne. Nowe okna z 
PCW w kolorze białym, z wkładami zespolonymi o współczynniku przenikania ciepła U = 
1,1 [w/m2K], parametry okien wg projektu podstawowego   
 
3.4. Wymiana drzwi stalowych   
Przewiduje się wymianę starych drzwi stalowych  na nowe energooszczędne. Parametry 
drzwi  wg projektu podstawowego   
 
3.5. Rury spustowe i obróbki blacharskie 
Przy ocieplaniu ścian należy dokonać wymiany wszystkich rynien i rur spustowych. Nowe 
rynny ø 150 i rury spustowe ø 120 mm z PCW w kolorze brązowym. W lukarnach 
mocować rynny ø 100 i rury spustowe ø 70.  
Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym.   
Parapety zewnętrzne okien wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym.  
 
3.6. Remont kominów 
Obecnie widoczne są przebarwienia i ubytki tynku na kominach ponad połacią dachu. 
Tynki dokładnie ostukać, skuć luźne i odparzone fragmenty. W razie stwierdzenia 
większych uszkodzeń wykuć fragmenty cegieł i zaprawy. Spękane fragmenty murów 
rozebrać. Sprawdzić wysokości kominów. Wyloty kominów winny znajdować się na 
wysokości 60 cm powyżej kalenicy, a w przypadku odległości wylotu komina większej niż 
1 m od niepalnego pokrycia dachu konieczne jest zachowanie kąta 12* pomiędzy wylotem 
i kalenicą. W przypadku kominów zbyt niskich zdjąć czapkę, komin nadmurować i założyć 
nową czapkę betonową z betonu B25, gr. 8 cm, ze spadkiem w płaszczyźnie górnej i 
kapinosami w płaszczyźnie dolnej. W pozostałych kominach dokonać oceny betonowych 
czapek. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy zdemontować zużyte czapki i 
wymienić na nowe.  
Do napraw i nadbudowy zastosować cegłę ceramiczną pełną kl. 15 na zaprawie 
cementowo – wapiennej marki 5.  Tynki na kominach kat. III o grubości 18 mm ponad 
połacią dachów.   
Nowe czapki na kominach wykonać z betonu B 25, zbrojonego prętami ø 6 mm. Czapki 
powinny wystawać poza obrys kominów na min. 8 cm, krawędź zakończona kapinosem. 
W czapkach odtworzyć otwory wylotowe przewodów, osadzić zdjęte wcześniej nasady.  
Ostateczny zakres w/w robot należy określić w trakcie prowadzonych robót, wg dokonanej 
szczegółowej oceny Inspektora Nadzoru. Po dokonaniu napraw, kominy wykończyć 
tynkiem na siatce w kolorze wg. kolorystyki w projekcie pierwotnym.   
 
3.7. Przemurowanie zbędnych otworów 
Projektuje się demontaż drzwi zapleczowych w miejscach wskazanych na rysunkach. Po 
demontażu skuć istniejący tynk na ościeżach i  przemurować otwór bloczkami PGS 600 z 
połączeniem ze ścianami typowymi kotewkami Ytong. Projektuje się przemurowanie 2 
otworów. 
  
3.8. Wykonanie opaski wokół budynku 
Od frontu budynku i od strony klatki schodowej muzeum obecnie znajduje się chodnik z 
płytek betonowych. Przewiduje się jego rozbiórkę w miejscach wykonania drenażu 
opaskowego z odtworzeniem nawierzchni ( wg. proj. podstawowego ). W miejscach  
gdzie dotychczas nie było opaski należy wykonać opaskę przy budynku o nawierzchni z 
betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowo – cementowej gr. 5 ÷ 6 z 
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obrzeżem chodnikowym 20 x 6 cm. Zapewnić spadek opaski min. 2 % na zewnątrz 
budynku. 
 
3.9. Wykonanie zabezpieczenia linii napowietrznych telekomunikacyjnych   
Do ścian budynku podwieszone są napowietrzne linie telekomunikacyjne. Przed 
przystąpieniem do robót ociepleniowych należy z Rejonem TP SA uzgodnić zakres 
możliwych demontaży i sposób ich zabezpieczenia na czas trwania prac .  
 
4. Opis technologii ocieplania ścian  
Ocieplanie ścian w technologii "Bezspoinowego systemu ocieplania ścian zewnętrznych", 
w oparciu o Instrukcję  ITB 334/2002, polega na naklejeniu na ściany płyt styropianowych, 
nałożeniu na nie warstwy podkładowej zbrojonej siatką z włókna szklanego, oraz 
wykonaniu wyprawy elewacyjnej - cienkowarstwowego tynku szlachetnego. Przed 
klejeniem płyt oraz nałożeniem tynku przewiduje się gruntowanie podłoża. 
W projekcie przyjęto materiały systemu WEBER SD010 zgodnie z Aprobatą  ITB AT-15-
3062/2005, odmiany WEBER TD341 (tynki silikonowe) i WEBER TD352 (tynki 
mozaikowe).  
Stosować materiały w okresie ważności oznaczonej przez Producenta. Składowanie 
materiałów w warunkach określonych przez Producenta. Prace prowadzić w warunkach 
gwarantujących zachowanie wymaganych temperatur.  
Niniejszy projekt dopuszcza również zastosowanie do ocieplenia ścian innych 
materiałów (systemów) objętych w/w Instrukcją ITB 334/2002 pod warunkiem 
zachowania grubości ocieplenia i kolorystyki elewacji.  
 
4.1. Materiały 
- płyty styropianowe klasy E reakcji na ogień (samogasnące) rodzaju EPS, o wymiarach 
500 × 1000 mm i grubości 13 i 3 cm, o parametrach zgodnych z PN-EN 13501-1:2004, o 
gęstości pozornej min. 15 kg/m3, 
- siatka z włókna szklanego zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa 
sztucznego, WEBER TERRANOWA o nazwie handlowej AKE 145A, 
- łączniki do mocowania termoizolacji - kołki plastykowe (z klinem wbijanym), ∅ 10/260 
(długości 260 mm), 
- kątowniki perforowane z siatką do wzmacniania naroży, 
- kołki rozporowe z koszulką z tworzywa sztucznego, nity zrywane Fe – Al, 
- kit trwale plastyczny :  silikon montażowy,  
- blacha stalowa powlekana gr. 0,55 mm (na obróbki), 
- zaprawa klejąca  WEBER KS122 do przyklejania płyt styropianowych do powierzchni 
betonowych oraz do wykonania wyprawy na styropianie  
  z warstwą siatki, 
- wyprawa elewacyjna WEBER TD341 silikonowa masa do zacierania ręcznego o 
fakturze baranka 2 mm, 
- wyprawa mozaikowa WEBER TD352 akrylowa masa do zacierania ręcznego o fakturze 
baranka 1,5 mm, 
- preparat gruntujący WEBER PG221 do gruntowania warstwy zbrojącej pod wyprawę 
tynkarską.  
Materiały uzupełniające : 
- preparat gruntujący WEBER PG 215 do utwardzenia i poprawienia przyczepności 
podłoża tynkowego, przed klejeniem styropianu na ścianach, 
- preparat TERRANOWA UP do usuwania starych powłok malarskich z tynków, przed 
klejeniem styropianu na ścianach, 
- preparat biocyd f do odgrzybiania i usuwania glonów ze ścian. 
4.2. Podstawowe narzędzia i sprzęt 
Do wykonywania prac ocieplających należy stosować : 
- szczotki druciane do czyszczenia ścian (ręczne i mechaniczne), 
- piłki ręczne do cięcia styropianu, 
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- pace drewniane z papierem ściernym do wyrównywania styropianu, 
- nożyce lub ostrza techniczne do cięcia siatki zbrojącej, 
- wkrętarki, młotki, dłuta, do obróbki elementów drewnianych, 
- wiertarki udarowe z wiertłami do betonu, 
- kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz  
  pace z tworzywa sztucznego, 
- listwy do sprawdzania płaskości ścian, pion, poziomica,  
- pojemniki nierdzewne do mieszania mas,  
- mieszadła koszyczkowe zakładane do wiertarek, 
- urządzenia transportu pionowego,  
- rusztowania stojakowe stałe, 
- myjki ciśnieniowe do zmywania wodą podłoża ściennego. 
 
4.3. Kolejność wykonywania robót 
Przy wykonywaniu ociepleń ścian prace powinny przebiegać w następującej kolejności i 
obejmować : 
- prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów , sprzętu i urządzeń,  
  montaż rusztowań), 
- założenie osłon i zabezpieczeń na napowietrznych liniach energetycznych  
  podwieszonych do ścian, lub czasowe wyłączenie zasilania,  
- zdjęcie obróbek blacharskich, rur spustowych, przewodów, kabli, tablic,  
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, umycie i gruntowanie  
  podłoża, wykonanie prób przyczepności kleju i kołków, 
- cięcie płyt styropianowych, 
- przygotowanie masy klejącej, 
- przyklejenie płyt styropianowych, 
- zamocowanie mechaniczne płyt styropianowych kołkami,  
- wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich, 
- wyrównanie (przeszlifowanie) płyt styropianowych papierem ściernym, 
- nałożenie warstwy klejącej (szpachlowej) i wtopienie w nią siatki zbrojącej, 
- zagruntowanie podłoża i wykonanie wyprawy elewacyjnej, 
- wykonanie pozostałych prac na elewacji - założenie uszczelnień kitem trwale  
  plastycznym, zamocowania elementów do ścian, malowania, 
- demontaż rusztowań,  
- wykonanie cokołu,  
- uporządkowanie terenu wokół budynku. 
 
5. Warunki techniczne wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych   
 
5.1. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 
Przygotowanie powierzchni ścian polega na dokładnym sprawdzeniu stanu podłoża, oraz 
wykonaniu niezbędnych napraw tak, by było stabilne, suche, bez zanieczyszczeń i 
luźnych powłok. Przygotowanie ścian należy rozpocząć od dokładnego umycia wodą. 
Ostukać wątpliwe miejsca, szczotkami usunąć słabo związane tynki. Skuć obramowania 
okien wykonane w tynku, skuć wystające poza lico ścian fragmenty betonowych 
parapetów zewnętrznych okien. Drobne nierówności można wyrównać masą klejącą 
stosowaną do przyklejania płyt, przynajmniej dzień wcześniej przed klejeniem styropianu.  
W trakcie przygotowywania powierzchni ścian należy wykonać próby przyklejania 
styropianu i próby wyrywania kołków plastykowych. Próbę przyklejania styropianu 
wykonać w różnych miejscach na 8 - 10 próbkach styropianu o wymiarach  10 × 10 cm. 
Klej nakładać na całe powierzchnie próbek warstwą gr. 10 mm, następnie przyłożyć i 
docisnąć. Po 4 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania styropianu. 
Wytrzymałość podłoża                     i przyczepność kleju jest wystarczająca, jeśli 
styropian ulegnie rozerwaniu. Jeśli próbki oderwą się od ściany wraz z warstwą kleju, 
należy dokładniej oczyścić powierzchnię i wykonać ponownie próby odrywania. Jeśli 
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ponownie próba da wynik negatywny należy zastosować dodatkowe łączniki tworzywowe 
(oprócz klejenia) w ilości określonej na nowo przez projektanta. Jeśli rozerwanie próbki 
nastąpi przez warstwę masy klejącej należy klej odrzucić i zastosować nową jego partię.  
Sprawdzenie siły wyrywającej łączniki plastykowe wykonać na 6 - 8 próbkach. Po 
nawierceniu otworu, wbić kołek z klinem na głębokość 60 mm. Próbę wyrywania łącznika 
wykonać dowolnym przyrządem wyposażonym w rejestrator siłowy. Zadawalającą 
wytrzymałość łączników można przyjąć przy sile 50 dN. Po sprawdzeniu stanu podłoża i 
dokonaniu napraw należy zagruntować całe ocieplane powierzchnie. 
System WEBER SD010 nie przewiduje gruntowania podłoża przed założeniem 
ocieplenia. W przypadku rozpatrywanego budynku, ze względu na słaby tynk, przyjęto 
zagruntowanie całych ocieplanych powierzchni ścian preparatem gruntującym WEBER 
PG 215.  
W miejscach zaciemnień i przebarwień ścian  zmyć grzyby i glony.                            W 
zależności od potrzeb, oczyścić podłoże z farby preparatem czyszczącym wymienionym w 
pkt. 4.1. 
 
5.2. Klejenie płyt styropianowych  
Masę klejącą należy nakładać na płyty styropianowe na obrzeżach pasmami szerokości 3 
- 4 cm, a wewnątrz plackami o średnicy ok. 8 cm. Po obwodzie pasma nakładać w 
odległości ok. 3 cm od brzegu. Dla płyt o wymiarach  500 × 1000 mm należy nakładać ~ 8 
placków w części środkowej. Na płytach o mniejszych wymiarach ilość placków 
odpowiednio zmniejszyć. Przestrzegać zasady by powierzchnia placków wynosiła ok. 40 
% powierzchni.  
Do klejenia używać zaprawę klejącą WEBER KS122. 
Przy nakładaniu masy klejącej należy uważać by nie zabrudzić bocznych krawędzi 
(styków) płyt styropianowych. Płyty przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi. 
Kolejne rzędy płyt naklejać zachowując mijankowy układ spoin (styków). Przyklejanie płyt 
rozpocząć od dołu ściany.  Naroża oklejać               w sposób pokazany na rysunku . 
Płyty z nałożoną masą klejącą należy dokładnie docisnąć, aż do uzyskania równej 
płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się łatą. Jeżeli masa wyciśnie się poza 
obrys płyty należy ją usunąć. Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie i poruszanie 
świeżo przyklejonych płyt.  
 
W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać klej, po czym 
ponownie nałożyć masę i przykleić do ściany. Płyty układać na styk. Ewentualne szczeliny 
należy wypełnić paskami styropianu. Niedopuszczalne są szczeliny większe niż 2 mm. 
Niedopuszczalne są nierówności na powierzchni styropianu ponad 3 mm. Nie wolno 
wypełniać szczelin oraz szpachlować i wyrównywać powierzchni masą klejącą w czasie 
klejenia płyt.             
 
5.3. Wyrównanie powierzchni, zamocowanie mechaniczne 
Całe powierzchnie ocieplanych ścian należy przeszlifować papierem ściernym. Pył i luźne 
okruchy usunąć za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza.  
Zamocowanie mechaniczne wykonać za pomocą tworzywowych łączników                 z 
wbijanym klinem. Stosować 8 szt./m

2
.  

Talerzyki łączników nie powinny wystawać poza lico płyt styropianu.  
 
5.4. Nakładanie masy klejącej na styropian, przyklejanie siatki 
Do przyklejania siatki można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili 
przyklejenia płyt styropianowych. Masę klejącą nanosić ciągłą warstwą na powierzchnię 
płyt styropianowych rozpoczynając od góry ściany, pasami                  o szerokości siatki 
zbrojącej. Po nałożeniu masy przyłożyć siatkę i wcisnąć              w masę za pomocą 
packi. Płynnymi ruchami wyrównać całą powierzchnię siatki tak, by nie wykazywała 
sfałdowań i była równomiernie napięta. Następnie dokładając masy klejącej przykryć 
(wtopić) całkowicie siatkę. Pasma siatki łączyć na zakład 10 cm w pionie i w poziomie.  
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Dla układu wzmocnionego (układ "B") należy nakładać dwie warstwy masy klejącej i dwie 
siatki. Pierwszą warstwę siatki zbrojącej wklejać bez zakładów, na styk. Drugą warstwę 
siatki wklejać z zakładami. Przy zakładaniu drugiej warstwy zachować min 24 godz. 
przerwę. W narożach, na zakończeniach oraz dla podklejanych siatek stosować zakłady 
określone na rysunkach.                           W przypadku nie podania wymiarów stosować 
10 cm zakłady.  
 
5.5. Wykonanie wyprawy elewacyjnej na ocieplonej ścianie 
Do wykonania wyprawy można przystąpić po całkowitym wyschnięciu masy klejącej z 
wtopioną siatką, w zależności od warunków atmosferycznych i nie wcześniej niż po 3 
dniach.  
Masę nakładać w sposób ciągły na całym fragmencie ściany stanowiącym odrębną 
płaszczyznę elewacji. Po nałożeniu zaprawy warstwą równej grubości, należy ją zatrzeć 
plastykową pacą tak by uzyskać żądaną fakturę.  
Przed nakładaniem wyprawy, podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym 
WEBER PG221.  
W obrębie wejścia do klatki i na cokole zastosować tynk mozaikowy. Wyprawę nakładać i 
wygładzać nierdzewną pacą stalową, stale w tym samym kierunku. Przy nakładaniu 
kolejnych działek roboczych stosować zasadę łączenia „mokre na mokre". Świeżą 
wyprawę szczególnie chronić przed wiatrem, deszczem                 i nasłonecznieniem.   
 
5.6. Ocieplenia ścian w miejscach szczególnych 
- Ocieplenie przy otworach okiennych, drzwiowych 
Ocieplenie wokół otworów okiennych i drzwiowych wykonać zgodnie                           z 
załączonymi szczegółami, stosując warstwę styropianu na ościeżach. Narożniki 
wzmacniać po obwodzie kątownikiem perforowanym.  
 
- Zamocowania tabliczek, wsporników itp. na ścianach 
Zamocowania wykonać po ociepleniu ścian przy użyciu np. tulei kotwiących typu TK. 
Mocowanie elementów wykonać za pomocą typowych śrub z tuleją dystansową (grubości 
ocieplenia). Wkręcaną śrubę uszczelnić wokół otworu silikonem. Wielkość tulei i śrub 
dostosować do ciężaru podwieszanego elementu. 
 
5.7. Wykonanie nowych obróbek blacharskich 
Obróbki powinny wystawać poza lico ścian, co najmniej 40 mm. Pod wkręty zakładać 
uszczelki neoprenowe. Obróbki zakładać niezwłocznie po zakończeniu prac tynkarskich.  
 
5.8. Uwagi końcowe 

 
Wszystkie prace ociepleniowe związane ze stosowaniem klejów i mas tynkarskich  
(zgodnie z Instrukcją ITB Nr 334/2002), powinny być prowadzone w temperaturze  + 

5
0
 ÷÷÷÷ + 25

0
 C, przy bezdeszczowej pogodzie. 

Nie należy również wykonywać prac, jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 
0

0 w przeciągu 24 godzin.  
W/w warunek nie dotyczy tzw. zestawów „zimowych”, które można stosować zamiennie 
(wg wskazań Producenta) w niższych temperaturach, na zasadach przewidzianych przez 
Aprobaty dla danego wyrobu. 
Optymalne warunki układania tynków to  + 10

0  ÷ + 20
0 C, przy bezdeszczowej        i 

bezsłonecznej pogodzie. Niedopuszczalne jest nakładanie wypraw w czasie opadów i 
silnego wiatru. Wskazane jest stosowanie osłon na rusztowaniach. 
 
 
6. Ocieplenie stropu poddasza, stropodach skośnego i ścian lukarn  
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Ocieplenie stropu zaprojektowano metodą „suchą” poprzez wypełnienie przestrzeni 
płytami z wełny mineralnej z zabezpieczaniem warstwami folii , zgodnie z systemem i  
wykonaniu na nich warstwy ochronnej z płyt gipsowo-kartonowych ( stropodach i ściany 
lukarny). 
 
6.1. Materiały 
- Płyty lamelowe z wełny mineralnej SUPERROCK firmy „Rockwool”. Wymiary płyt 1200 x 
200mm, gr. 50mm , 100 mm, gęstość objętościowa 90 kg/m3 , współczynnik 
przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK. Klasyfikacja ogniowa – wyrób niepalny, 
nierozprzestrzeniający ognia. 
 
6.2. Wykończenie sufitów 
Wykończenie powierzchni sufitów przez dwukrotne malowanie farbą akrylową w kolorze 
białym. 
 
7. Warunki ppoż 
Zgodnie z działem VI Rozp. Min. Infrastruktury nr 690 z dn. 12. 04. 2002 r. Dz. U. Nr 75, 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
rozpatrywany budynek należy do klasy zagrożenia ludzi ZL III, a z uwagi na swoją 
wysokość należy do budynków niskich, przy czym strop na 1 kondygnacją jest na 
wysokości mniejszej niż 9 m i zgodnie z § 212 pkt 3 w/w warunków budynek winien 
posiadać klasę D odporności ogniowej, a elementy budynku powinny spełniać 
następujące wymagania: 
Klasa odporności 

pożarowej 
budynku 

  
Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 
 

 główna 
konstrukcja 

nośna 
 

 konstrukcja 
dachu 

 

  
strop1)  

 ściana 
zewnętrzna1),2) 

 

 ściana 
wewnętrzna1) 

 

 przekrycie 
dachu3) 

 

1  2  3  4  5  6  7 

"D"  R 30  (-)  R E I 30  E I 30  (-)  (-) 
 
Zgodnie z Aprobatą ITB AT-15-3062/2005 zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń 
ścian zewnętrznych budynków systemem WEBER SD010 został sklasyfikowany jako 
nierozprzestrzeniający ognia (NRO) przy grubości płyt styropianowych do 25 cm.  
Zastosowana do ocieplenia stropu poddasza i stropodachu wełna mineralna (wg Aprobaty 
ITB AT-15-2583/2004)  jest  wyrobem niepalnym. Elementy drewniane lukarn od zewnątrz 
zabezpieczyć od strony zewnętrznej preparatem Uniepal Drew do granic niezapalności 
Projektowane ocieplenie spełnia wymagania w zakresie ochrony ppoż.  
 
9. Kolorystyka elewacji 
Wykończenie powierzchni ocieplanych ścian przyjęto z cienkowarstwowego tynku 
silikonowego o fakturze baranka (gr. 2 mm) z materiałów WEBER TD341 oraz z tynku 
mozaikowego WEBER TD352 o fakturze baranka 1,5 mm. Szczegółowe parametry – wg. 
kolorystyki w projekcie podstawowym  
 
 
 

 
Opracował : arch. W.Kozioł 
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INFORMACJA BIOZ  
(na podstawie art. 20 ust 1, ustawy z dnia 07. 07. 1994 r. – Prawo budowlane, Dz. U. z 
2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zmianami, oraz Rozp. Min, Inf. z dnia 23.06.2003 w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126) 
Projektowany zakres robót wg pkt. 3.  Kolejność robót : 
Roboty mogą być realizowane na całym budynku jednocześnie, lub być prowadzone 
etapami i obejmować poszczególne ściany. W pierwszej kolejności, po ustawieniu 
rusztowań należy wymienić okna. Roboty dociepleniowe na poddaszu mogą być 
prowadzone niezależnie od ocieplania ścian. Po demontażu rusztowań, wykończyć cokół. 
Po zakończeniu robót, teren wokół budynku uporządkować i posprzątać.  
Przy realizacji robót objętych projektem przewiduje się wystąpienie następujących 
zagrożeń :  

1. Zagrożenia pracowników związane z pracą na wysokości. 
2. Zagrożenia dla mieszkańców związane z bliskim przebiegiem chodników i dojść 

komunikacyjnych od strefy realizacji robót.  
Przed przystąpieniem do prac przygotować zaplecze socjalne dla pracowników               w 
miejscu wskazanym przez Inwestora. Teren placu budowy na każdym etapie powinien 
zostać zabezpieczony ogrodzeniem przed dostępem osób trzecich                  i oznaczony 
zgodnie z przepisami. Strefę przejść komunikacyjnych przy budynku należy zabezpieczyć 
daszkami przed upadkiem narzędzi i materiałów. Barierkami wydzielić strefy prowadzenia 
robót od stref ruchu pieszego. Prace rozbiórkowe i budowlane prowadzić z zachowaniem 
przepisów BHP. 
Wykonanie prac przy wysokości większej niż 5 m winno być prowadzone przez 
pracowników uprawnionych do prac na wysokości. Specjalistyczne roboty powinny być 
wykonane przez uprawnionych pracowników wyposażonych                      w 
specjalistyczny sprzęt.  
Materiały zabudowywane powinny odpowiadać normom i posiadać certyfikaty zgodności 
„B”. Nie występują roboty wymagające dźwigów stacjonarnych. 

• Kierownik budowy winien zapewnić przygotowanie planu bezpieczeństwa  i 
ochrony zdrowia uwzględniając informację o sposobie prowadzenia instruktażu 
pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych, w tym: 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,   
  zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi  
  przez wyznaczone w tym celu osoby; 
- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów,  
  substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających  
  niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych                        
  w strefach zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, zapewniając   
  bezpieczną i sprawną komunikację i szybką ewakuację na wypadek  
  pożaru, awarii i innych zagrożeń; 
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz  
  dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych  
  urządzeń technicznych. 

• W trakcie realizacji robót należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i 
ochrony środowiska : 

1/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  
    z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy  
    ręcznych pracach  transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313)  
2/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego  
    2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  
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    robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
3/ USTAWA Prawo ochrony środowiska z dn. 27.04.2001 (Dz.U. Nr 62  
    poz. 627)  

• Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą winien zapewnić w trakcie    
           realizacji inwestycji stosowanie materiałów i urządzeń technicznych   
          spełniających wymagania : 
1/ ROZPORZĄDZENIA MIN. INFRASTRUKTURY z 08.11.2004 r. w sprawie 
    aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostek organizacyjnych  
    upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497, 2004 r.) 
2/ Ustawy z dn. 16.04.2004 r. O WYROBACH BUDOWLANYCH   
    (Dz. U. Nr 92, poz. 881, 2004 r.) 
3/ ROZPORZĄDZENIA MIN. INFRASTRUKTURY z 11.08.2004 r. w sprawie 
    sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu  
    znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041, 2004 r.) 
4/ Ustawy z dn. 30.08.2002 r. O SYSTEMIE OCENY ZGODNOŚCI  
    (Dz. U. Nr 166,  poz. 1360,  2002 r.)  
 

 
 
Opracował : arch. Wiesław Kozioł 

 
 


