' Ustron 25.03.2015 r.
ZP.271.1.08.2015

Do wszystkich uczestnikow postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego.
Dotyczy przetargu nieograniczonego na

Budowa boiska treningowego o syntetycznej nawierzchni w ramach zadania pn.
»Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w
Ustroniu” — I etap boisko treningowe

Wplynely nastepujace zapytania:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, iz data zgloszenia przez wykonawcg gotowosci do odbioru jest réwnoznaczna z
terminem wykonania przedmiotu umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 1

Data zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru nie jest rdéwnoznaczna z terminem wykonania
przedmiotu umowy. Wykonawca powinien zgtosi¢ do odbioru roboty lub ich czg¢$é w terminach okreslonych
w § 3 projektu umowy, a Zamawiajgcy zgodnie z § 6 projektu umowy przystapi do odbioru w terminie 14 dni
od zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét.

Pytanie nr 2
Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy ponizszych zapiséw lub ich czgsci, ktérych
wprowadzenie nie begdzie stanowito naruszenia art. 144 Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia.

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy

— zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczegoblnosci: klgski zywiotowe;

— warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr
uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu,
gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi,

— warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i
sprawdzen zgodnie z technologia przewidziang przez producentdw,

— niewypaly i niewybuchy,
— wykopaliska archeologiczne;

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka,
glazy narzutowe , warunki gruntowe itp.),

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.),

— wykonanie rob6t dodatkowych lub uzupetniajagcych wplywajacych na termin wykonania zamdwienia
podstawowego.

2. Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnoscei:

— nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego;



— wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego;
— koniecznos$¢ usunigcia btgdéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
— przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni

3. Zmiany bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji, w szczegoélnosci: przekroczenie zakreslonych
przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

— odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
bledow w dokumentacji projektowej,

— inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscia
prowadzenia prac, w szczegdlnosci:

— brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialtdw na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub -przebudowami drég dojazdowych,

— protesty mieszkancow,
— przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb
nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

B. Zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia
1. Zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) Odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, glazy narzutowe itp.) skutkujace niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

b) Odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry,
fundamenty, Sciany szczelne itp.) skutkujace niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materialowych;

c) Koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa

C. Zmiany osobowe

1. Zmiana os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace
si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane;

2. Zmiana 0so6b, przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujace
si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane;

3. Zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego -
dysponujgcego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym;

4. Rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy, o ile postuzenie si¢ podwykonawca doprowadzi do skrécenia terminu wykonania
przedmiotu umowy,

D. Pozostate zmiany
1. Sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

2. Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnoéci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w
zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji
projektu;

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1. Zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie ptatnosci wobec podwykonawcow);

2. Zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;

3. Udzielenie zamoéwien dodatkowych okreslonych w przepisach o zaméwieniach publicznych



Powyzszy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiajacego od naruszenia przepisoéw PZP w przypadku
zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci , ktére w trakcie realizacji moga wystapi¢. Zamawiajacym bedzie
uprawniony do skorzystania z powyzszych zapiséw a nie zobowigzany do ich zastosowania .

Odpowiedz na pytanie nr 2

Zamawiajgcy nie przewiduje zmian postanowiefl umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 3

Prosimy o zmiang zapiséw w projekcie umowy przewidujacych mozliwos¢ naliczenia kar umownych ,,za
op6znienie" na zapisy przewidujace kary umowne ,,za zwloke".

Uzasadniajac powyzszy wniosek nalezy wskazaé, iz odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu kar umownych ma
charakter odpowiedzialnosci odszkodowawczej i w zwiazku z tym wykonawca powinien by¢ zobowigzany do
zaptaty kar umownych wylacznie w przypadku opdznienia spowodowanego z przyczyn zawinionych przez
wykonawce, a wigc w przypadku zwloki w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko
znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Sadu Najwyzszego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., sygn. III
CKN 166/98, wyrok SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego
(min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III, red. A. Kidyba, System Informacji Prawnej LEX:
,,Mimo automatyzmu w przedmiocie koniecznosci zaptacenia kary umownej w razie wystgpienia okolicznosci
uzasadniajacych jej naliczanie przyjaé trzeba, ze w pewnych sytuacjach dhuznik bedzie zwolniony od
obowiazku jej zaplaty. Skoro przestankg uzasadniajaca zwolnienie dtuznika z odpowiedzialnosci z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania jest wykazanie, ze przyczyng takiego stanu rzeczy
sg okolicznosci, za ktére dtuznik odpowiedzialnosci nie ponosi, to przyjaé trzeba, ze analogiczne zasady
obowigzuja w odniesieniu do omawianego dodatkowego zastrzezenia umownego. Dluznik zatem bedzie
zwolniony z obowiagzku zaplaty kary umownej, jezeli wykaze, ze przyczyng niewykonania lub n1enalezyteg0
wykonania zobowigzania uzasadniajace naliczanie kary umownej sg okolicznosci, za ktére nie ponosi
odpowiedzialnosci ").

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiajacy nie przewiduje zmian postanowien umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 4
Prosimy o uwzglednienie ponizszych kar umownych w projekcie umowy:
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

— za zwloke w zaplacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dziefi zwioki, liczac od uptywu ustalonego terminu na zapfate,

— za zwloke w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajacego w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki, hczqc od uplywu ustalonego termmu na przekazanie placu
budowy,

— z tytutu nieuzasadnionego przediuzania czynnosci odbioru w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu ustalonego terminu na rozpoczgcie lub zakonczenie
czynnosci odbiorowych,

— w przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 50% wynagrodzenia
umownego.

Odpowiedz na pytanie nr 4

Zamawiajacy nie przewiduje zmian postanowien umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 5

Prosimy o zmiane wysokos$ci kar umownych:
— 7 50% na 10%, o ktérych mowa w § 9 ust.3 pkt 1 projektu umowy,
— 25.000 zt na 500 z4, o ktérych mowa w § 9 ust.3 pkt 3 i 4 projektu umowy,



— z 1% na 0,5%, o ktérych mowa w § 9 ust.3 pkt 7, 8 i 10 projektu umowy,
— 22% na 0,5%, o ktérych mowa w § 9 ust.3 pkt 9 projektu umowy

oraz o usunigcie zapisu z § 9 ust.3 pkt 2 projektu umowy, gdyz przewidywana kara w pkt 3 i 4 z wysokim
prawdopodobienstwem moze doprowadzi¢ do kumulacji kar z tego samego tytutu, co jest niedopuszczalne i
doprowadza do bezpodstawnego wzbogacenia po stronie Zamawiajgcego.

Zgoda na uwzglednienie kar umownych zréwnowazy prawa i obowiazki stron.

Odpowiedz na pytanie nr 5

Zamawiajacy nie przewiduje zmian postanowien umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 6

Prosimy o wprowadzenie ponizszego lub podobnego zapisu do projektu umowy:

Wykonawcey przyshuguje prawo odstgpienia od umowy (oprocz przypadkdéw okreslonych w przepisach
Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiajacy:

— nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy,

— bez uzasadnionych powodéw przedluza proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu
umowy,
— odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru,

— zawiadomi Wykonawecg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bgdzie mogt
spehi¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 6

Zamawiajacy nie przewiduje zmian postanowien umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 7

Prosimy o wprowadzenie limitu kar umownych przystugujacych Zamawiajagcemu do 10% wartosci umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 7

Zamawiajacy nie przewiduje zmian postanowien umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktére zachowuja waznosé
na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 8

Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami
potrzebnymi w celu wykonania zamoéwienia.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przyshuguje prawo dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym
zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 9

Zamawiajacy ma prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie catego terenu, na
ktérym bedzie realizowana inwestycja



Pytanie nr 10

Prosimy o skrécenie z 14 do 7 dni terminu na wniesienie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
z podwykonawca lub do jego zmian.

Odpowiedz na pytanie nr 10

Zamawiajgcy nie przewiduje zmian postanowien umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 11

Wnosimy o zmiane jednego z kryteriow oceny ofert, ktérym Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat przy wyborze
oferty - okres gwarancji.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcéw udzielenia na przedmiot zaméwienia okresu gwarancji min. 96
miesiecy.
W kontraktach budowlanych na ogét przyjmowane sg 3-letnie (maksymalnie 5-letnie) okresy gwarancji na

roboty budowlane z wyjatkiem urzadzen, gdzie gwarancje wystawia si¢ na okres zgodny z gwarancja
udzielang przez producenta danego urzadzenia, ktéra zazwyczaj wynosi 12 miesigcy.

Ponadto firmy ubezpieczeniowe niech¢tnie angazujg si¢ w branze¢ budowlana. Dla wykonawcdéw oznacza to
utrudniony dostep do gwarancji ubezpieczeniowych. Firmy ubezpieczeniowe wstrzymuja wydawanie
gwarancji na okresy diuzsze niz 60 miesiecy. Zmniejszenie okresu gwarancji zapewne spowoduje
konkurencyjno$¢ postepowania.

Okres gwarancji 96 mlesu;cy (a nawet 144 i wiecej) wystaw1a Zamawiajacego na ryzyko koniecznosci wyboru
oferty z okresem gwarancji nierealnie dlugim (w praktyce nie do wykorzystama) lub wykraczajacym daleko
poza rzeczywiste potrzeby Zamawiajacego. Kryterium oceny ofert, powinno by¢ tak ustanowione, by bylo
realne i pozostawato w granicach potrzeb Zamawiajacego.

W zwigzku z powyzszym, wnosimy o zmian¢ kryterium oceny ofert, poprzez ustanowienie minimalnego
okresu gwarancji 36 miesi¢cy i maksymalnego 60 miesigcy.

Odpowiedz na pytanie nr 11

Zamawiajacy zmienia wymagany okres gwarancji na minimum 60 miesigcy.
Tym samym punktacja w kryterium ,,0kres udzielonej gwarancji” przyznawana bg¢dzie wg nastgpujacej
zasady:

- Wymagany okres gwarancji — co najmniej 60 miesiecy,

- Za oferowanie wymaganej gwarancji minimalnej - 60 miesiecy wykonawca otrzymuje 0 pkt,

- Za kazde wydluzenie gwarancji o 12 miesigcy wykonawca uzyskuje dodatkowo 0,5 punktow.

- Za 108 miesiecy i wigcej udzielonej gwarancji wykonawca uzyska maksymalnie 2 punkty.

Pytanie nr 12

W nawigzaniu do pytania 11, wnosimy o zmiang wymaganego okresu rgkojmi, o ktérym mowa w § 8 ust. 2
projektu umowy.

Ustawa o prawach konsumenta, ktéra weszta w zycie 25 grudnia 2014 r. zmieniata szereg przepisow kodeksu
cywilnego regulujacych zasady sprzedazy, w tym art. 556-576 kc (r¢kojmia za wady). Zamawiajacy -
kupujacy jaka$ nieruchomos¢ jest chronlony poprzez instytucje rekojmi za wady fizyczne przez 3 lata,
natomiast po zmianach okres ten wydtuza si¢ do lat 5 (w przypadku rzeczy ruchomych sa to 2 lata).

Whnosimy o zmiang okresu re¢kojmi na okres 5 lat.

Odpowiedz na pytanie nr 12

Zamawiajacy nie przewiduje zmian postanowien umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 13

Zamawiajacy okresla specyfikacje nawierzchni typu sztuczna trawa, technicznymi parametrami minimalnymi,



ktére pomimo niepostuzenia si¢ w znakiem towarowym, wskazujg na okreslony produkt jednego producenta
Opisane cechy odnosza si¢ do specyfiki konkretnego produktu powielajac jednoczesnie marketingowe opisy
producenta nawierzchni. Warto nadmieni¢ chociazby odwotanie Zamawiajagcego do przekroju widkna w
ksztalcie ,,diamentu" : diament jest mineratem i nie posiada zdefiniowanego ksztattu.

Zwracamy uwage iz nowelizacja prawa zamdwien publicznych zostata dokonana w celu wdrozenia do
polskiego systemu prawnego Dyrektywy 2004118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
koordynacji procedur na roboty budowlane, dostawy i ushugi. Z tej tez przyczyny interpretacja przepisow
wprowadzonych w wyniku nowelizacji powinna by¢ dokonywana ,,w duchu” regulacji dyrektywy. Preambuta
dyrektywy stanowi: ,,Specyfikacje techniczne sporzadzone przez publicznych nabywcow muszg umozliwiaé
otwarcie procesu udzielania zaméwien publicznych na konkurencje. W tym celu, musi istnie¢ mozliwo$¢
sktadania ofert odzwierciedlajgcych réznorodno$¢ rozwigzan technicznych. A zatem trzeba umozliwi¢
sporzadzanie specyfikacji technicznych na podstawie charakterystyki i wymagan funkcjonalnych, a w
przypadku odniesienia do normy europejskiej lub - w przypadku jej braku - do normy krajowej, instytucje
zamawiajagce musza bra¢ pod uwage oferty oparte na réwnowaznych ustaleniach. W celu wykazania
rownowaznosci, nalezy umozliwi¢ oferentom przedstawienie dowodéw w dowolnej formie. Instytucje
zamawiajace musza by¢ w stanie uzasadni¢ kazda decyzje, w ktdrej stwierdzaja brak rownowaznosci w danym
przypadku".

Natomiast artykut 23 p. 8. zawierajacy konkretyzacje w/w zasady wyrazonej w Preambule stanowi: ,,Jezeli nie
uzasadnia tego przedmiot zamdéwienia, specyfikacje techniczne nie moga zawiera¢ odniesienia do konkretnej
marki ani zrédta ani tez do zadnego szczegdlnego procesu, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub
produkcji, ktore moglyby prowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania pewnych przedsigbiorstw albo
produktow Odniesienie takie jest dopuszczalne wy%qczme w wyja}tkowych sytuaCJach gdy dostatecznie
precyzyjny i zrozumialy opis przedmlotu zamow1en1a zgodny z ust. 3 i 4, nie jest mozliwy; odniesieniu
takiemu towarzysza stowa ,,lub rownowazny”.

Konkludujac wszystko powyzsze wskazaé nalezy iz Dyrektywa stanowi wprost, iz specyfikacja techniczna
powinna umozliwia¢ oferentom jednakowy dostgp i nie moze powodowaé tworzenia nieuzasadnionych
przeszkod w otwarciu zamowien publicznych na konkurencjg. Ochrona ta rozciaga si¢ takze na produkty i
producentow bezposrednio nie ubiegajacych si¢ o zamdwienie, bedacych wytworcami elementow lub
technologii zawartych w nabywanym produkcie finalnym.

W Swietle powyzszego, przez wybor dostawcy nawierzchni - SIWZ tacznie z dokumentacjg techniczna,
determinujg stan, iz przedmiotowe postgpowanie jest kierowane do firm wykonawczych bedacych
dystrybutorami wskazanych producentéw nawierzchni, co czyni przedmiotowe postgpowanie prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego czynnoscig pozorng.

Wobec powyzszego wnosze o dopuszczenie do zastosowania nawierzchnie spetniajagce wymogi minimalne:

*  Widkno: monofilowe, polietylenowe (PE),
o Ksztalt widkna: proste, wzmocnione rdzeniem na calej dlugosci,
*  Wypehienie: granulat SBR,

*  Laczenie poszczegdlnych brytow: klejenie lub zszywanie,

*  Wysokos¢: > 60 mm,

*  Grubo$¢ widkna: > 300 mikronow,

o Jlos¢ peczkow: > 9760 / m?,

e Tlo§¢ widkien: >117 120/ m’,

*  Ciezar dtex: >12 000,

*  Ciezar catkowity nawierzchni: >2400g / m?,

¢ Kolor nawierzchni: zielony, 2 odcienie,

°  Linie: biate, wklejane w nawierzchnie

spelniajgce wymogi formalne i posiadajace:

1. Kompletny raport z badan na proponowany system nawierzchniowy (trawa, granulat) wykonany przez
stosowne laboratorium posiadajagce akredytacj¢ FIFA (np. Labosport, ISA Sport lub Sports Labs)
potwierdzajacy zgodnosé z wymaganymi parametrami okreslonymi powyze;j.



Atest Higieniczny PZH dla trawy syntetycznej i granulatu gumowego.

Autoryzacja producenta na przedmiotowe zadanie wraz z potwierdzeniem udzielonej gwarancji.
Karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez producenta.

Karta techniczna granulatu potwierdzona przez producenta.

Deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330.

Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla boiska z zainstalowang nawierzchnig (trawa, granulat).

N v A e

Odpowiedz na pvtanie nr 13

Zamawiajgcy nie zmienia minimalnych parametréw dla opisanej w dokumentacji technicznej trawy
syntetycznej. Zamawiajacy dopuszcza tgczenie poszczegolnych brytéw trawy poprzez zszywanie lub klejenie.

Ponadto Zamawiajacy w pkt. 9.3.3. SIWZ usuwa zapis:

., Zaswiadczenie niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakoSci (Labosport, ISA Sport lub Sports
Labs) na zgodno$¢ proponowanej w ofercie nawierzchni syntetycznej z wymaganiami normy EN 15330-1.”

i zastepuje go zapisem:

., Kompletny raport z badan na proponowany system nawierzchniowy (trawa, granulat) wykonany przez
stosowne laboratorium posiadajgce akredytacje FIFA (np. Labosport, ISA Sport Iub Sports Labs)
potwierdzajgcy zgodno$¢ z wymaganymi parametrami minimalnymi lub kompletny raport z badan na
zgodnos¢ z normg EN 15330-1 przez oferowany system nawierzchni z trawy syntetycznej (trawa, granulat),
wykonany przez akredytowane laboratorium (np. Labosport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzajgcy
Spetnienie minimalnych parametréw technicznych.”

Pytanie nr 14

Sformutowany przez Zamawiajgcego w Specyfikacji technicznej warunek dot. dokumentéw przedktadanych
na potwierdzenie spetlniania parametréw minimalnych przez nawierzchni¢ ze sztucznej trawy (str. 24 Opisu
Technicznego) zawiera sformutowane zadanie przedtozenia 2 réznych wynikoéw badan w celu potwierdzenia
spetniania tych samych parametréw minimalnych, t.j.:

., 1. Kompletny raport z badan na proponowany system nawierzchniowy (trawa, granulat) wykonany przez
stosowne laboratorium posiadajgce akredytacje FIFA (np. Labosport, ISA Sport Ilub Sports Labs)
potwierdzajgcy zgodnosé z wymaganymi parametrami okreslonymi powyzej.

2. Kompletny raport z badan potwierdzajgcy speinienie wymagan normy EN 15330-1 przez oferowany system
nawierzchni z trawy symtetycznej (trawa, granulat), wykonany przez akredytowane laboratorium (np.
Labosport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzajgcy pozostale parametry okreslony powyzej.”

Sformutowanie takie jest sformutowaniem ponad miarg i w sposdb bezposredni narusza ustawe PZP. Wnosz¢
wobec powyzszego o usunigcie kwestionowanego wymogu z tresci dokumentacji stanowiacej zalacznik do
SIWZ. Nadmieni¢ nalezy iz zar6wno norma PN-EN 15330 jak i podrecznik FIFA obejmujg badanie tych
samych i zbieznych parametréw technicznych produktu typu sztuczna trawa jak i cech uzytkowych
nawierzchni i ich wymogi (PN-EN 15330 i FIFA) s3 sobie rownowazne.

Odpowiedz na pytanie nr 14

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 13

Pytanie nr 15

w Specyﬁk'acji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz Dokumentacji Projektowej Zamawiajacy
uszczegdtowit opis przedmiotu zamdéwienia okreslajac konkretne parametry techniczne dla calego systemu
nawierzchni z trawy syntetycznej w nastepujacy sposob:

Trawa syntetyczna trzeciej generacji, przepuszczajgca wodg na podbudowie z kruszyw, zasypywana piaskiem i
granulatem gumowym. Nawierzchnia pozwala na osigganie wysokiego poziomu amortyzacji wstrzgsow i
Jjednoczesnie (dzigki zastosowaniu odpowiedniej iloSci wypelnienia) zapewnia odpowiedniq twardos¢ i
stabilnos¢ podloza.



Opis trawy syntetycznej wskazuje na konkretnego producenta. Eliminuje on mozliwo$¢ zaoferowania
praktycznie wszystkich innych produkowanych na $wiecie wysokiej jakosci nawierzchni traw syntetycznych,
przeznaczonych na boiska do pitki noznej, posiadajgcych odpowiednie dokumenty (spetnienie norm, aprobaty
lub rekomendacje techniczne ITB przebadanych na zgodno$¢ z wymaganiami FIFA), z wyjatkiem produktu
ktérego parametry przedstawia Zamawiajacy w zapisach dokumentacji projektowe;.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o dopuszczenie innych traw syntetycznych o ponizszych parametrach
minimalnych parametrach:

— trawa o wysokosci 60 mm z widkien polietylenowe, monofilowe, profilowane z rdzeniem
wzmacniajagcymi z dwoma odcieniami zieleni,

—  grubos$¢ widkna min 260 mikronéw ,

— ilo$¢ pgczkoéw: 10.000,

—  gestosé trawy: min 160.000,

— ciezar widkna DTEX: min 15500,

— cigzar catkowity min 3400,

— sila wyrywania peczka: min 40,

— przepuszczalnos¢ wodna: min 3100 / godz.

— wypelnienie: granulat SBR z w ilosci zgodnej z badaniami,

— trawa klejona lub szyta zgodnie z badaniami specjalistycznego niezaleznego laboratorium
akredytowanego przez FIFA. Informujemy, ze trawa zostata przebadana na zgodnos$¢ z wymaganiami
FIFA i spelnia wymagania w celu uzyskania certyfikatu FIFA* STAR i FIFA** STARS co
potwierdza o wysokiej jako$ci oferowanej przez nas nawierzchni.

Zadamy zatem o usunigcie z opisu nawierzchni trawy syntetycznej parametréow trawy, ktora na boiska
pitkarskie stosowana jest w wysokosci min 60 mm a nie jak okreslit zamawiajacy min 63 mm. Tego typu
trawy stasuje na boiska do rugby a takze zadamy usunigcie ponizszych zapiséw. ,,

— nawierzchnia zasypywana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym SBR w systemie tréjwarstwowym
(piasek, mieszanka piasku i granulatu, granulat) w iloSci i rodzaju zgodnymi z zaleceniami producenta,
co zapewnia cechy uzytkowe identyczne z murawq naturalng oraz odpowiedniqg twardosc¢ i stabilnos¢,

— poszczegolne rolki trawy zszywane ze sobg tworzgc jednolitg, gladkg powierzchnie,

— odleglosé migdzy rzedami peczkow dobrana w taki sposob, aby uwzglednic szerokos¢ korka

— w bucie pitkarskim, co zabezpiecza nawierzchnige przed wyrywaniem widkien podczas wykonywania
wslizgow przez zawodnikow.”’

Taki zapis pozwala na ztozenie tylko nawierzchni jednego producenta, ktéry opatentowat swoj wyréb i inni
wykonawcy nie moga zaoferowaé podobnych nawierzchni.

Ponadto Zamawiajacy wykluczyl mozliwo$¢ zaoferowania przez Wykonawcédw wyrobdw/produktow
rébwnowaznych, co jest niezgodne z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wnosimy o dopuszczenie w postgpowaniu
rozwigzan réwnowaznych, poniewaz opisany przedmiot zamdéwienia w SIWZ i projekcie zostat okreslony
poprzez uzycie cech technicznych i jakosciowych, wigc zamawiajacy zgodnie z art 30 ust 4 Prawa zaméwien
publicznych winien wskaza¢, ze w kazdym przypadku dopuszcza rozwigzania réwnowazne.

System stosowany bez dodatkowych mat elastycznych, a poszczegdlne bryty trawy ze sobq zszywane. Nie
dopuszcza si¢ wzajemnego klejenia poszczegolnych brytéw. Trawa przeznaczona jest do stosowania na
profesjonalnych plytach boisk do pitki noznej i musi spelniac¢ nastgpujgce parametry:

— widkna monofilowe z polietylenu,

— widkna o przekroju w ksztalcie litery ,,C”, ,,U”, ,, V", soczewkowym lub diamentowym,

— kazde wibkno wzmocnione wtopionym rdzeniem lub rdzeniami, przebiegajgcymi przez calg diugosc
widkna,

— nawierzchnia zasypywana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym SBR w systemie
tréjwarstwowym (piasek, mieszanka piasku i granulatu, granulat) w ilosci i rodzaju zgodnymi z
zaleceniami producenta, co zapewnia cechy uzytkowe identyczne z murawq naturalng oraz odpowiedniq
twardosé i stabilnosé,

— poszczegolne rolki trawy zszywane ze sobg tworzqc jednolitg, gladkg powierzchnie,

— odleglos¢ miedzy rzedami peczkow dobrana w taki sposob, aby uwzglednic szerokos¢ korka w bucie
pitkarskim, co zabezpiecza nawierzchnig przed wyrywaniem widkien podczas wykonywania wslizgéw
przez zawodnikow.

Zastosowana trawa przeznaczona jest do stosowania na profesjonalnych plytach boisk do pitki noznej i musi
spelniac nastgpujgce parametry:



— wysokos¢ widkna: min. 63 mm

— grubos¢ wickna: min. 350 mikronow

— ilo$¢ peczkéw: min. 8.500/ m2

— ilos¢ widkien: min. 136.000/ m2

— ciezar dtex: min. 16.000

— cigzar catkowity: min. 2.500 g/ m2

— kolorystyka: dwa odcienie zieleni w jednym peczku,
— linie wklejane w nawierzchnig w kolorze biatym.

Okreslajac w powyzszy sposob przedmiot zamowienia, a w szczegdlnosci wprowadzajac takie zapisy:

— nawierzchnia zasypywana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym SBR w systemie trojwarstwowym
(piasek, mieszanka piasku i granulatu, granulat) w ilosci i rodzaju zgodnymi z zaleceniami producenta,
co zapewnia cechy uzytkowe identyczne z murawq naturalng oraz odpowiednig twardos¢ i stabilnos¢,

— poszczegolne rolki trawy zszywane ze sobq tworzqc jednolitq, gltadkg powierzchnie,

— odleglosé¢ miedzy rzedami pegczkow dobrana w taki sposob, aby uwzglednic szerokos¢ korka w bucie
pitkarskim, co zabezpiecza nawierzchnig przed wyrywaniem wildkien podczas wykonywania wslizgow
przez zawodnikow,

Zamawiajacy eliminuje zasade uczciwej konkurencji oraz wskazuje $cisle okreslony produkt oferowany tylko
przez jedng firme, eliminujgc tym samym mozliwos¢ zlozenia oferty przez inne podmioty wystgpujace na
rynku. Zakres i roznorodno$¢ nawierzchni z trawy syntetycznej jaka wystepuje obecnie na rynku jest bardzo
szeroki, a opis minimalnych wymagan dotyczacych parametréw technicznych jakie okreslit Zamawiajacy nie
pozwala na ich zaoferowanie. Jak wynika z orzeczen KIO ksztatt widkna nie wplywa na jako$¢ boiska a takze
nie ma wptywu na mozliwos¢ uzyskania certyfikatu FIFA.

Jest to niekorzystna sytuacja dla Zamawiajgcego, gdyz sam eliminuje z postgpowania inne wysokiej jakosci
trawy syntetyczne, posiadajace liczne badania i certyfikaty. W potaczeniu z wydatkowaniem S$rodkéw
publicznych jest to zaprzeczeniem dobrego gospodarowania oraz respektowania zasad Ustawy o
Zaméwieniach Publicznych.

Zgodnie z wieloma wyrokami KIO oraz zgodnie z zapisem art 29 ust 2 oraz art 30 ust 4 Pzp, przedmiotu
zamOwienia nie mozna opisywa¢ w sposob, ktéry moglby utrudniaé uczciwg konkurencje, wystarczy do
stwierdzenia faktu nieprawidtowosci w opisie przedmiotu zamdéwienia, a tym samym sprzecznosci z prawem,
jedynie zaistnienia mozliwosci utrudniania uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie okreslonych zapiséw
w specyfikacji, niekoniecznie za$ realnego uniemozliwiania takiej konkurencji (zob. Wyrok SO w Bydgoszczy
z dnia 25 stycznia 2006r.,11Ca693/5).

Nowelizacja prawa zamoéwien publicznych zostala dokonana w celu wdrozenia do polskiego systemu
prawnego Dyrektywy 2004/18AA/E Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur na
roboty budowlane, dostawy i ustugi. Z tej tez przyczyny interpretacja przepisow wprowadzonych w wyniku
nowelizacji powinna by¢é dokonywana nW duchu" regulacji dyrektywy. Preambula dyrektywy stanowi:
"Specyfikacje techniczne sporzadzone przez publicznych nabywcéw musza umozliwiaé otwarcie procesu
udzielania zamoéwiefi publicznych na konkurencje, W tym celu, musi istnie¢ mozliwo$¢ sktadania ofert
odzwierciedlajacych réznorodno$é rozwigzan technicznych. A zatem trzeba umozliwi¢ sporzadzanie
specyfikacji technicznych na podstawie charakterystyki i wymagan funkcjonalnych, a w przypadku
odniesienia do normy europejskiej lub - w przypadku jej braku - do normy krajowej, instytucje zamawiajace
muszg bra¢ pod uwage oferty oparte na rOwnowaznych ustaleniach. W celu wykazania réwnowaznosci, nalezy
umozliwi¢ oferentom przedstawienie dowodéw w dowolnej formie.

Nie uzasadniona zadnymi obiektywnymi wzgledami, nazbyt rygorystyczne wymagania co do parametrow
technicznych, ktére réwniez nie sa uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiajacego, uniemozliwiajg
innym wykonawcom zdolnym do wykonania zaméwienia udziat w postgpowaniu, zamykajac w ten sposob
rynek zamdéwien publicznych na uczciwg konkurencje,

Poza odpowiedzialno$cig ponoszong z tytulu naruszenia uczciwej dyscypliny finanséw publicznych.
naruszenie przez Zamawiajacego zasady uczciwej konkurencji podlega niezaleznie karze pienigznej, zgodnie z
art. 200 ust. 2 pkt 2.

Poza powyzszym, zgdamy zmiany jednego z kryteriow oceny ofert, tj. okresu gwarancji, ktérym Zamawiajacy
bedzie si¢ kierowat przy wyborze oferty.

W rozdziale 13 SIWZ - opis kryteriéw, ktorymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych Kkryteriéw, Zamawiajacy okresli, ze bedzie si¢ kierowat



nastgpujacymi kryteriami oceny ofert:
a) Cena ofertowa 98 pkt
b) Gwarancja 2 pkt

Kazdy z Wykonawcdw w poszczegdlnych kryteriach otrzyma odpowiednig ilo$¢ punktow, wyliczong w
nastepujacy sposob:
Ad a) Cena ofertowa - wg nastgpujacego wzoru:
N
IP=wemee x A
B
gdzie poszczegolne litery oznaczaja:
I P - ilos¢ punktow,
N - cena ofertowa naj nizsza sposrod wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert, B - cena
ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
A - waga danego kryterium wyrazona w punktach - 98 pkt.

Ad b) Okres udzielonej gwarancji - wg nastepujacej zasady:

- Wymagany okres gwarancji - co najmniej 96 miesigcy,

- Za oferowanie wymaganej gwarancji minimalnej - 96 miesigcy wykonawca otrzymuje 0 pkt,
- Za kazde wydtuzenie gwarancji o 12 miesiecy wykonawca uzyskuje dodatkowo 0,5 punktdw.
- Za 144 miesiace i wiecej udzielonej gwarancji wykonawca uzyska maksymalnie 2 punkty.

Wobec powyzszego opisu kryterium udzielonej gwarancji, wnosimy o zmiang tego kryterium oceny ofert,
poprzez ustanowienie minimalnego okresu gwarancji 36 miesigcy i maksymalnego 60 miesigcy.

Wymagany przez Zamawiajgcego minimalny okres gwarancji 96 miesiecy (maksymalnie 144 miesigcy i
wiecej) jest okresem gwarancji nierealnie dtugim oraz wykraczajagcym daleko poza rzeczywiste potrzeby
Zamawiajagcego. Kryterium oceny ofert, powinno by¢ tak ustanowione, by bylo realne i pozostawato w
granicach potrzeb Zamawiajacego.

Brak pozytywnego ustosunkowania si¢ do naszego wniosku, nie tylko ogranicza, ale przede wszystkim
eliminuje z niniejszego postepowania konkurencyjno$é, naruszajac fundamentalng zasad¢ systemu
zamdOwien publicznych - sformutowang w art. 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych zasade zachowania
uczciwej konkurencji oraz réwnego traktowania wykonawcdw. Jednoczes$nie obarcza postgpowanie wada
powodujgca konieczno$¢ jego uniewaznienia oraz zwarcia niewaznej umowy, co stwierdza sad
prawomocnych orzeczeniem. na wniosek organu kontrolujgcego prawidtlowos$¢ przeprowadzenia
postgpowania przetargowego i udzielenia zaméwienia.

Odpowiedz na pytanie nr 15

Zgodnie z odpowiedziami na pytanie nr 11 i 13.

Pytanie nr 16

Zamawiajgcy w p. 8.2 SIWZ okreslit warunek wiedzy i doswiadczenia jakie musi posiada¢ wykonawca jako:

,» Wykonawca musi udokumentowaé, ze w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skltadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy, to w tym okresie wykonal najezycie minimum dwie roboty
o charakterze podobnym do przedmiotu zaméwienia (budowa pelnowymiarowego boiska pitkarskiego o
powierzchni co najmniej 8000m2 o sztucznej nawierzchni). Aby spelni¢ ten warunek, roboty na ktore powotuje
si¢ wykonawca muszq byé ukoriczone, a warto$¢ kazdej z nich musi by¢é rowna lub wigksza od kwoty
2.000.000,00 zt netto”

Opis oceny sposobu spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu jest jedna z najwazniejszych w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego czynnosci, wpltywajaca na krag wykonawcoéw, ktorzy
moga sie ubiega¢ o zamdéwienie. Opis ten musi by¢ dokonany zgodnie z zasadami okreslonymi wart. 22 ust. 4
iart. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Przepisy te nakazujq zamawiajgcemu opisanie warunkow udzialu w postgpowaniu w
sposoéb zgodny z przedmlotem zaméwienia i proporc_]onalny do przedmiotu zamdwienia, a jednoczesnie w
sposob zapewniajgcy uczciwg konkurencje i rowne traktowanie wykonawcoéw. Zgodnie z ta ostatnig zasadg
(art. 7 ust. 1 ustawy Pzp) podejmowane muszg tez byé wszystkie czynnosci w postgpowaniu, w tym takze



ocena spelniania przez wykonawcoéw warunkéw udziatu w postgpowaniu.

Trudno uznaé iz mozliwo$¢ realizacji przedmiotowego zaméwienia, jest mozliwa tylko przez tych
wykonawcéw ktérzy dysponuja do$wiadczeniem nie tyle tozsamym, co identycznym z przedmiotem
zaméwienia. Nadmieni¢ w tym miejscu nalezy iz przewazajaca wigkszo$¢ boisk pitkarskich wykonanych w
ostatnich latach w Polsce - tacznie z boiskami ktére uzyskaty certyfikat FIFA 2 Star, jest mniejsza niz 8000
m2, a co za tym idzie ma odpowiednio mniejsza wartos¢.

Wobec powyzszego, czy Zamawiajacy dokona zmiany SIWZ, warunku w zakresie wiedzy i doswiadczenia
zgodnie z ponizszym?

Wykonawca musi udokumentowaé, e w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy, to w tym okresie wykonal nalezycie minimum dwie
roboty o charakterze podobnym do przedmiotu zamowienia (budowa pelnowymiarowego boiska pitkarskiego
o powierzchni co najmniej 7500m2 o sztucznej nawierzchni). Aby spelni¢ ten warunek, roboty na ktdre
powoluje si¢ wykonawca muszq byé ukoriczone, a wartos¢ kazdej z nich musi by¢ réwna lub wigksza od
kwoty 2.000.000,00 zf netto

Odpowiedz na pytanie nr 16

Zamawiajacy zmienia warunek wiedzy i dos§wiadczenia opisany w pkt. 8.2 SIWZ na nastgpujacy:

., Wykonawca musi udokumentowal, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy, to w tym okresie wykonal nalezycie minimum dwie roboty
o charakterze podobnym do przedmiotu zaméwienia (budowa boiska pitkarskiego o powierzchni co najmniej
7000m2 o sztucznej nawierzchni). Aby spetnié¢ ten warunek, roboty na ktore powotuje sie wykonawca muszq
byé ukoriczone, a warto$¢ kazdej z nich musi by¢ réwna lub wieksza od kwoty 2.000.000,00 z# netto.

Ocena spelnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie zalgcznika nr 3 do SIWZ — wykaz robot
oraz dowodow, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo
ukonczone.”

Pytanie nr 17

Czy Zamawiajacy dopuszcza cesje wierzytelnosci z umowy na rzecz banku udzielajacego finansowania na
realizacje przedmiotowego kontraktu ? Proszg okreslenie warunkéw szczegdtowych wyrazenia takiej zgody?

Odpowiedz na pytanie nr 17

Zamawiajgcy nie dopuszcza cesji wierzytelnosci na rzecz innego podmiotu.

Pytanie nr 18

Z uwagi na roczny okres realizacji przedmiotu zamdwienia oraz specyfike przedmiotu zaméwienia, wnosimy
o rozliczanie sie z Wykonawcg za wykonane roboty w systemie miesi¢cznym, przy czym zgodnie z § 5 ust 3
projektu umowy w roku 2015 nie wigcej niz do kwoty 2.700.000 zl.

Odpowiedz na pytanie nr 18

Rozliczanie przedmiotu umowy nastapi zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie umowy.

Pytanie nr 19

Wnosimy o zmniejszenie minimalnego okresu gwarancji z 96 miesigcy na 36 miesigcy i wprowadzenie
maksymalnego okresu 60 miesigcy oraz o wprowadzenie rgkojmi na okres 60 miesigcy. Zwracamy uwagg ,ze
tak dhugi okres gwarancji moze zaproponowa¢ firma, ktora zaktada krotki okres dziatalnosci. Biorgc pod
uwage ,iz wiele firm zakonczylo swoja dziatalno$ci no poprzez ogloszenie upadtosci zamawiajacy nie bedzie
mogt wyegzekwowaé napraw w okresie gwarancji. Zapis o tak dtugim (naszym zdaniem nierealnym) okresie
gwarancji stawia w uprzywilejowanej pozycji firmy, ktére czgsto zmienig profil dziatalnodci i zaktadajac nowe
podmioty unikajgc tym samym zobowiagzan wobec podmiotow.

Zwracamy uwage ,ze na dtugos$¢ eksploatacji obiektu wptywa wiele czynnikéw niezaleznych od Wykonawcy
takich jak chociazby: spos6b uzytkowania obiektu, pielggnacja i konserwacja nawierzchni ze sztucznej trawy.
Niniejsze postgpowanie nie zawiera zakupu maszyn do konserwacji boiska, dlatego obcigzanie Wykonawcy



przedtuzonym okresem gwarancyjnym i wzmocnienie go jeszcze dodatkowymi punktami za przedtuzenie (i
tak juz wydiuzonego) okresu gwarancyjnego w kryterium oceny ofert wydaje si¢ by¢ nie zasadne. Tym
bardziej, ze obiekt ma by¢ certyfikowany na Certyfikat FIFA 2 STAR co $wiadczy o tym, ze jezeli przejdzie
rygorystyczne testy, to potwierdzi najwyzsza jakos¢ wykonania obiektu.

Odpowiedz na pytanie nr 19

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 11.

Pytanie nr 20

Wnosimy o uznanie daty zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru jako réwnoznacznej z terminem
wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyzszy zapis daje mozliwos¢ w trakcie spisywania protokotu
odbioru koncowego uznania umowy za wykonang w wyznaczanym terminie oraz pozwala na uniknigcie
zarzutu zwloki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia terminu sg czynnosci
odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robét lub
nieobecnosci przedstawicieli komisji.

Podobne stanowisko zajgt Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku (sygn. I
FSK 943/12) - Wykonanie ustugi nastepuje w momencie faktycznego zakonczenia prac i zgltoszenia tego faktu
inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporzadzenie protokolu zdawczo-odbiorczego
stanowi jedynie potwierdzenie wykonania ushugi.

Odpowiedz na pytanie nr 20

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

Pytanie nr 21

W jakim terminie od podpisania umowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy?

Odpowiedz na pytanie nr 21

Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy niezw%oczniépo zawarciu umowy.

Pytanie nr 22

Wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy kar umownych, jakie Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

— za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajagcy w wysokosci 50% wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 5 ust. 1 umowy,

— za kazdy rozpoczety dziefi opdznienia w przekazaniu placu budowy w wysokosci 5.000 zt za kazdy dzien
opdznienia,
— zakazdy dzien opdznienia w zaptacie wynagrodzenia w wysokosci 5.000 zt za kazdy dzien opznienia,

— za kazdy dzien opdznienia w rozpoczgciu odbioru w wysokosci 5.000 zt za kazdy dzien op6znienia

Odpowiedz na pytanie nr 22

Zamawiajacy nie przewiduje zmian postanowien umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 23

Wnosimy o zmiang¢ w naliczaniu kar umownych, o ktérych mowa w § 9 ust. 3 projektu umowy, poprzez
naliczanie ich za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, a nie za kazdy rozpoczety dzien op6znienia.

Odpowiedz na pytanie nr 23

Zamawiajacy nie przewiduje zmian postanowien umowy w tym zakresie.



Pytanie nr 24

Wnosimy o zmniejszenie nazbyt wygérowanej kary umownej z tytutu odstapienia, o ktérej mowa w § 9 ust.3
pkt 1 projektu umowy, z 50% na 5 % oraz o usunigcie z projektu umowy kary umownej ,,za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie poszczegélnych etapdéw przedmiotu umowy okreslonych w § 2 ust. 3 w wysokosm
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy poniewaz pozostawienie tej kary w umowie
spowoduje kumulacj¢ kar z tego samego tytulu, co nie jest dopuszczalne oraz skutkuje bezpodstawnym
wzbogaceniem si¢ Zamawiajacego.

Odpowiedz na pytanie nr 24

Zamawiajacy nie przewiduje zmian postanowien umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 25

Wnosimy o skrdécenie terminu na wniesienie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy z
podwykonawca lub do jego zmian z 14 do 7 dni.

Odpowiedz na pytanie nr 25

Zamawiajacy nie przewiduje zmian postanowienn umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 26

Zamawiajacy wymaga nawierzchni z trawy syntetycznej o ponizszych parametrach:

- wysokos$¢ widkna: min. 63 mm

- grubos¢ witokna: min. 350 mikronéw

- ilo$¢ peczkdw: min. 8.500 / m2

- ilo§¢ widkien: min. 136.000 / m2

- ciezar dtex: min. 16.000

- cigzar calkowity: min. 2.500 g / m2

- kolorystyka: dwa odcienie zieleni w jednym pgczku,
- linie wklejane w nawierzchnie w kolorze biatym.

Zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje tych zapisow, gdyz ograniczajg one konkurencj¢ w niniejszym
postepowaniu przetargowym i nie dopuszczajg do zaoferowania traw dedykowanych uprawianiu pitki nozne;j,
ktére przeszly pozytywne badani na zgodno$¢ z wymaganiami FIFA. Prosimy o zmodyfikowanie
wymaganych parametréw i mozliwo$¢ zaoferowania bardzo dobrej jakosciowo trawy syntetycznej o
minimalnych parametrach takich jak:

Typ widkna PE polietylenowe, monofilowe, profilowane z rdzeniem wzmacniajagcym
Wysokos¢ wiokna 60mm

grubos¢ wiokna 280 mikronéw

ilos¢ pegczkow: 10 800 / m2

Ilos¢ widkien w peczku/ splocie 8/16

gestosé trawy: 170 000 / m2

cigzar widkna w peczku 16.000 dtex

ciezar catkowity 3500 gr/m2

sita wyrywania peczka: 45N

Przepuszczalnos¢ wodna: 3,200 mm/h

Wypehienie: granulat SBR (ilo$¢ zgodnie z badaniami)
kolorystyka: dwa odcienie zieleni w jednym peczku

Jako wykonawcy kilkudziesigciu boisk pitkarskich z trawy syntetycznej w tym kilkanascie, ktore uzyskaty
certyfikat FIFA wnosimy o zmiang opisu technologii wykonania nawierzchni ze sztucznej trawy, polegajace;j
na zastgpieniu metody szycia poszczegdlnych rolek trawy na metode klejenia. Rolki klejone do siebie
wykazuja si¢ bardzo duzg wytrzymatoscia i odpornoscig — o czym $wiadczg istniejace juz boiska, a sposob
instalacji nie polepsza w zaden sposdb walorow uzytkowych boiska. Metoda szycia zostala wypromowana
przez jednego z producentdw nawierzchni i jej wymog stanowi znaczace ograniczenie dostgpnosci produktow.
Nadmieniamy, iz 99% procent instalacji nawierzchni ze sztucznej trawy w Polsce i za granica na
profesjonalnych boiskach pitkarskich wykonywana jest poprzez klejenie rolek do siebie.



Zaproponowana przez nas nawierzchnia przeszta pozytywne badania na zgodno$é z wymaganiami FIFA i
pozwala na uzyskania zaréwno certyfikatu FIFA * STAR jak i FIFA ** STARS.

Odpowiedz na pytanie nr 26

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 13.

Pytanie nr 27

Zamawiajagcy wymaga, aby do oferty zostaly zalaczone dokumenty dotyczace nawierzchni z trawy
syntetycznej takie jak:

— Szczegotowy opis (karte katalogowg) zaproponowanej nawierzchni syntetycznej z okresleniem zgdanych
parametréw (wysokos¢ widkna, grubosé wildkna, ilos¢é peczkow, ilos¢ widkien, cigzar dtex, cigzar
catkowity).

— Atest Higieniczny PZH na trawe syntetyczng i granulat gumowy.

— Zaswiadczenie niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci (Labosport, ISA Sport lub Sports
Labs) na zgodnos¢ proponowanej w ofercie nawierzchni syntetycznej z wymaganiami normy EN 15330-1.

ChcieliSmy zaznaczy¢, iz na podstawie powyzszych wymagan Zamawiajacy nie bedzie w stanie okresli¢ czy
zaoferowana przez Wykonawce nawierzchni¢ spetnia wszystkie wymagane przez Zamawiajacego parametry,
poniewaz wymagania normy EN 15330-1 nie obejmujg swym zakresem wszystkich wymaganych parametrow!
Ponadto wymagania normy sg znacznie nizsze niz okreSlone przez Zamawiajacego. Dokumentami
potwierdzajgcymi parametry trawy syntetycznej naszym zdaniem powinny by¢ kompletne raporty z wynikami
badan laboratoryjnych akredytowanych laboratoriow. Karty techniczne sa dokumentami przygotowywanym1
przez producentéw nawierzchni i jezeli jednoczesnie nie sg poparte wynikami badan — stajg si¢ nie
wiarygodne, a w niektorych przypadkach sa wrgcz tworzone na potrzeby danych postgpowan przetargowych!).
W zwiazku z powyzszym zachgcamy do wymagania ponizszego zestawu dokumentdéw, ktéry zapewni
Zamawiajgcemu obiektywng weryfikacje i pewno$¢ otrzymanych wynikow. Zgodnie z orzeczeniami KIO
karty techniczne nie sg dokumentami réwnowaznymi w stosunku do kompletnych raportéw wykonanych
przez niezalezne akredytowane laboratoria.

Czy biorac pod uwage powyzsze Zamawiajacy wymagac bedzie, aby Oferenci celem weryfikacji wiasciwosci
technicznych i parametréw technicznych proponowanego systemu nawierzchni dotaczyli do oferty:

1. Kompletny raport z badafn na proponowany system nawierzchniowy (trawa, Granulat) zgodny z
wymaganiami FIFA Quality Concept for Football Turf wykonany przez laboratorium posiadajace
akredytacje FIFA (np. Labosport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzajacy zgodnos¢ z wymaganymi
parametrami okres§lonymi w tabeli j.w w pytnr 1,

2. Kompletny raport z badan potwierdzajacy spetnienie wymagan normy EN 15330-1 nawierzchni z
trawy syntetycznej wykonany przez akredytowane laboratorium (np. Labosport, ISA Sport lub Sports
Labs) potwierdzajacy pozostate parametry wymagane przez normg.

3. Atest Higieniczny PZH dla trawy syntetycznej, piasku i granulatu gumowego SBR lub dokument
réwnowazny.

4. Autoryzacja oraz gwarancja potwierdzona przez producenta na przedmiotowe zadanie

Odpowiedz na pytanie nr 27

Zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 13 Zamawiajacy w pkt. 9.3.3. SIWZ usuwa zapis:

,» Zaswiadczenie niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci (Labosport, 1SA Sport lub Sports
Labs) na zgodno$¢ proponowanej w ofercie nawierzchni syntetycznej z wymaganiami normy EN 15330-1.”

-1 zastepuje go zapisem:

., Kompletny raport z badah na proponowany system nawierzchniowy (trawa, granulat) wykonany przez
stosowne laboratorium posiadajgce akredytacje FIFA (np. Labosport, ISA Sport Ilub Sports Labs)
potwierdzajgcy zgodnos$¢ z wymaganymi parametrami minimalnymi lub kompletny raport z badan na
zgodnos$¢ z normg EN 15330-1 przez oferowany system nawierzchni z trawy syntetycznej (trawa, granulat),
wykonany przez akredytowane laboratorium (np. Labosport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzajqgcy
spetnienie minimalnych parametrow technicznych.”



Natomiast zapisy pkt. 9.3.1. 1 9.3.2. SIWZ pozostaja bez zmian.

Pytanie nr 28

JesteSmy w stanic wykazac¢ sig referencjami:

— budowa boiska pitkarskiego ze sztucznej trawy o powierzchni 8062 m2 wraz z bieznia oraz infrastrukturg
towarzyszacg o wartosci 6,2 mln zt brutto,

— budowa boiska pitkarskiego ze sztucznej trawy o powierzchni 7208 m2 i wraz z infrastrukturag
towarzyszacg o warto$ci tacznej 3,6 min zt brutto,

— budowa boiska pitkarskiego ze sztucznej trawy o powierzchni 7739 m2 i wraz z infrastrukturg
towarzyszacg o wartosci 2,25 min zt brutto.

Czy powyzsze realizacje w stopniu wystarczajacym dla Inwestora udowadniajg doswiadczenie Wykonawcy i
wypetniaja warunek 8.2 SIWZ ( wiedza i doswiadczenie)?

Odpowiedz na pytanie nr 28

Zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 16.

Pytanie nr 29

Zamawiajgcy opisujac w projekcie parametry sztucznej trawy boiska. Podane parametry sg charakterystyczne
dla produktu konkretnego producenta.

W naszej ocenie Zamawiajacy powinien tak opisaé przedmiot zaméwienia, aby potencjalni wykonawcy mieli
mozliwo$¢ wyboru produktéw niezbednych do realizacji tego zaméwienia. Wigkszos¢ firm nie moze uzyska¢
od tego producenta oferty na ten produkt. Zamawiajacy powinien zdaé sobie sprawg z faktu, iz pozostawienie
bez zmian parametréw nawierzchni spowoduje, ze koszt wykonania tego zadania bedzie zdecydowanie
wyzszy niz Zamawiajacy moglby przeznaczy¢ nie wprowadzajac ograniczen w postaci zbyt wygdérowanych
parametréw tym bardziej, ze nic bedzie mialo to Zzadnego przelozenia jesli chodzi o jako$¢ planowanego
obiektu. Zamawiajacy wprowadzajgc zmiany dotyczace nawierzchni nie musi obawiaé si¢ obnizenia jako$ci
wykonania obiektu. Parametry techniczne traw to charakterystyka indywidualnych produktéw poszczegélnych
firm. O jakosci nawierzchni §wiadczy badanie laboratoryjne, gdzie zamieszczone s3 wyniki réznego rodzaju
testow, jakim poddawana jest nawierzchnia.

W zwigzku z powyzszym zwracamy si¢ o dopuszczenie do przetargu ofert z nawierzchniami syntetycznymi o
parametrach:

Trawa syntetyczna

- wysoko$¢ widkna:  minimum 60 mm

- grubos¢ wiokna: minimum 350 mikronéw
- ilos¢ pgczkow: minimum 8500 szt. / m2
- ilos¢ widkien: minimum 136000 / m2

- cigzar dtex: minimum 16000

- cigzar catkowity: minimum 2 500 g/ m2

- kolorystyka: dwa odcienie zieleni

Odpowiedz na pytanie nr 29

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 13.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiajacy ze wzgledu na oczekiwanie certyfikatu FIFA 2 Star wprowadzi do SIWZ zapis wymogu
zalgczeniu wynikéw badan na zgodno$¢ z wymogami FIFA zamiast na Norme¢ EN 15330-1 ?

Odpowiedz na pytanie nr 30

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 13.

Pytanie nr 31



Oferent prosi o jednoznaczne okre$lenie rodzaju granulatu SBR stanowigcego wypeknienie trawy

Odpowiedz na pytanie nr 31

Granulat SBR stanowigcy wypetnienie trawy ma posiadaé atest PZH.

Pytanie nr 32
Czy Zamawiajacy dopuszcza technologie sklejania trawy, zamiast jej zszywania?

Odpowiedz na pytanie nr 32

Tak.

Pytanie nr 33

Prosze o zamieszczenie planu rozbidrek (rozbiorka widowni, nasypu ziemnego, przektadki ogrodzenia,
karczowanie pni oraz przekfadki sieci podziemnych).

Odpowiedz na pytanie nr 33

Rozbioérek nalezy dokonaé zgodnie z zatgczonym przedmiarem robdt w oparciu o zatagczone materialy(rys. Z2
irys. Z2 Opis)

Pytanie nr 34

Z uwagi na fakt, ze w zakresie wykonania prac jest wykonanie drogi wewnetrznej, parkingi PS5 i P6 oraz plac
przy P5 a nie bedzie realizowany parking P4 i plac przy parkingu P6, prosze¢ o jednoznaczne graﬁczne
okreslenie ktory jest to plac przy parkingu P5 oraz ktory jest to plac przy parkingu P6. Proszg¢ rowniez o
podanie iloSci wykonania nawierzchni placéw, drég i parkingdw oraz ich obrzezy (przedmiar jest
pomocniczy)?

Odpowiedz na pytanie nr 34

Zakres wykonania nawierzchni zostal przedstawiony na zatgczonym rysunku (Rys Z1), ilosci wg przedmiaru
robot.

Pytanie nr 35

Proszg o jednoznaczne okreslenie ilosci wykonania nawierzchni oraz obrzezy chodnikéw?

Odpowiedz na pytanie nr 35

Zgodnie z przedmiarem robot.

Pytanie nr 36

Czy kontener magazynowy jest w zakresie wykonania ?

Odpowiedz na pytanie nr 36

Nie.
Pytanie nr 37
Prosze o zamieszczenie rysunku przedstawiajacego zakres prac do wykonania w niniejszym postgpowaniu.

Odpowiedz na pytanie nr 37

Zakres inwestycji w rejonie boiska treningowego zostal przedstawiony w przedmiarze robdt oraz na
zatgczonym rysunku (Rys Z1), zakres obejmuje réwniez przektadke wodociagu, wg dokumentacji.



Pytanie nr 38

W wigkszosci przypadkéw Zamawiajacy w postgpowaniach na budowe boisk pitkarskich ze sztucznej trawy
wymaga dokumentéw ‘’nawierzchniowych’” w tym migdzy innymi raportu na spelnienie wymagan normy EN
15330-1 oraz dopuszcza jako dokument rownowazny deklaracj¢ zgodnosci z normg EN 15330- 1

Czy zatem i w tym przypadku Zamawiajacy wymagacé aby dofaczy¢ do oferty

— Zaswiadczenie niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci (Labosport, ISA Sport lub
Sports Labs) na zgodnoS¢ proponowanej w ofercie nawierzchni syntetycznej z wymaganiami normy
EN 15330-1 lub deklaracje zgodnosci z normg EN 15330-1 lub badania na zgodnos¢ wymaganiami
FIFA ?

Odpowiedz na pytanie nr 38

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 13.

Pytanie nr 39

Wnosimy o jednoznacznie okreslenie rodzaju granulatu, o ktorym mowa w punkcie 4.2.2 opisu do Projektu
wykonawczego, _]akl powinien zostaé zastosowany do wypelnienia nawierzchni z trawy syntetycznej poprzez
wprowadzenie zapisu rozszerzajgcego opis o tresci: nawierzchnia zasypywana piaskiem kwarcowym i
granulatem gumowym SBR z powleczeniem PU.

Odpowiedz na pytanie nr 39

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 31.

Pytanie nr 40

Wnosimy o dopuszczenie technologii montazu trawy syntetycznej polegajacej na sklejaniu rolek trawy
syntetycznej jak opisano w punkcie 4.2.2 opisu do Projektu wykonawczego poprzez wykreslenie opisu
"poszczegodlne rolki trawy zszywane ze sobg tworzac jednolita, gladka powierzchnig¢" i zastgpienie go zapisem
o tresci: poszczegdlne rolki trawy sklejane ze sobg tworzgc jednolita, gladkg powierzchnie.

Odpowiedz na pytanie nr 40

Zamawiajgcy dopuszcza technologie zszywania lub klejenia poszczegoélnych brytdw trawy.

Pytanie nr 41

Wnosimy o zmiang treSci opisu zaméwienia wskazanego w punkcie 3. SIWZ zapisu o brzmieniu
., Proponowana nawierzchnio musi posiada¢ badania laboratoryjne (Labosport, 'SA Sport lub Sports Labs) na
zgodnos$¢ z wymaganiami normy EN 15330-1.” i zastapienie go wymogiem posiadania przez proponowang
nawierzchni¢ badan laboratoryjnych potwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami okreslonymi w FIFA Quality
Concept for Football Turf w brzmieniu:

Proponowana nawierzchnia musi posiada¢ badania laboratoryjne (Labosport, 'SA Sport lub Sports Labs)
potwierdzajgce zgodnos¢ z wymaganiami okreslonymi w FIFA Quality Concept For Football Turf.

Odpowiedz na pytanie nr 41

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 13.

Pytanie nr 42

Wnosimy o zmiang tresci opisu zamowienia wskazanego w punkcie w punkcie 4.2.2 opisu do Projektu
wykonawczego zapisu poprzez wykreslenie zapisu o brzmieniu ,, Kompletny raport z badan potwierdzajgcy
spetnienie wymagan normy EN 15330-1 przez oferowany system nawierzchni z trawy syntetycznej (trawa,
granulat), wykonany przez akredytowane laboratorium (np. Labosport, 'SA Sport lub Sports Labs)
potwierdzajgce pozostate parametry okreslony powyzej” (pisownia oryginalna) i zastgpienie go wymogiem



posiadania przez proponowang nawierzchni¢ badan laboratoryjnych potwierdzajacych zgodnos$¢ z
wymaganiami okre§lonymi w FIFA Quality Concept for Football Turf w brzmieniu: Kompletny raport z badan
wykonanych przez akredytowane laboratorium (np. Lobosport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzajacy
zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w FIFA Quality Concept For Football Turf.

Odpowiedz na pytanie nr 42

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 13.

Pytanie nr 43

Wnosimy o zmiane treSci opisu zamoéwienia wskazanego w punkcie w punkcie 9.3.3. SIWZ poprzez
wykreslenie zapisu o brzmieniu "Zaswiadczenie niezaleznego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci
(Labosport, ISA Sport lub Sports Labs) na zgodno$¢ proponowanej w ofercie nawierzchni syntetycznej z
wymaganiami normy EN 15330-1" i zastgpienie go zapisem o tresci wymogiem posiadania przez
proponowang nawierzchnie badan laboratoryjnych potwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w
FIFA Quality Concept for Football Turf w brzmieniu: "Zaswiadczenie w postaci raportu z badan niezaleznego
podmiotu uprawmonego do kontroli jakosci (np. Labosport ISA Sport lub Sports Labs) na zgodnos¢
proponowanej w ofercie nawierzchni syntetycznej z wymaganiami okreslonymi w FIFA Quality Concept For
Football Turf.”

Odpowiedz na pytanie nr 43

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 13.

Pytanie nr 44

W Specyfikacji Istotnych warunkéw Zamoéwienia opisano zakres pierwszego etapu. W przypadku sieci
elektrycznych zbiorczy rysunek PW-IE-7 jest niejasny, brak na nim legendy i nie sa opisane wszystkie
urzadzenia. Prosimy o wyjasnienie, czy przedmiotem zamdwienia jest wykonanie o$wietlenia boiska
treningowego W 2.1 do W2.4 oraz terenu od L13 do L18, czy tez cate oswietlenie terenu ujgte na powyzszym
rysunku ?

Odpowiedz na pytanie nr 44

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie o$wietlenia boiska treningowego W2.1 — W2.4 oraz o$wietlenia
terenu L14 — L18. Zakres prac zgodnie z przedmiarem robot.

Pytanie nr 45

W opisie elektrycznym mowa jest o rozprowadzeniu linii kablowej YAKY 4x240 mm2 w 1/3 w
projektowanej kanalizacji kablowej, a w 2/3 w gruncie. Prosimy o zaznaczenie czg$ci przebiegajacej w
projektowanej kanalizacji kablowej i gruncie z opisaniem rur i studni.

Odpowiedz na pytanie nr 45

Kabel zs. YAKY 4*240 w ziemi od RP (rozdz. pomiarowej) do R tymczasowej w sasiedztwie studzienki
kablowej oznaczonej SK10. Zakres prac zgodnie z przedmiarem robot.

Pytanie nr 46

Prosimy o opisanie i wskazanie na rysunku PW-IE-7 rozdzielnicy gtéwnej. Prosimy o informacje, czy nalezy
wykona¢ wyposazenie RG wg zataczonego rysunku PW-IE-9 ?

Odpowiedz na pytanie nr 46

Nalezy wykona¢ rozdzielnice R tymczasows z elementami rozdzielni RG do zasilania i sterowania
o$wietlenia boiska treningowego i o$wietlenia terenu, zlokalizowang jak w odpowiedzi na pytanie nr 45.
Zakres prac zgodnie z przedmiarem robot.



Pytanie nr 47

W opisie zagospodarowania terenu mowa jest na stronie 25 o uzupehieniu w celu wyréwnania terenu pod
projektowanymi podbudowami piaskiem $rednioziarnistym w ilosci niezbednej do uzyskania wymaganych
pozioméw. Prosimy o zamieszczenie rysunku z naniesiong siatkg projektowanych rzednych w
charakterystycznych punktach boiska celem wyliczenia wymaganych ilosci, lub zamieszczenie bilansu mas
ziemnych. Zalaczone przedmiary sa materialem pomocniczym.

Odpowiedz na pytanie nr 47

Zalaczone przedmiary nie sa materiatem pomocniczym. Wyceng nalezy sporzagdzi¢ w oparciu o zatgczone
przedmiary robdt.

Pytanie nr 48

Prosimy o potwierdzenie, ze ogrodzenie nie jest przedmiotem zamdwienia, za wyjatkiem bramy i furtki we
wjezdzie od ulicy Sportowej, a zakres pitkochwytow obejmuje wytacznie boisko treningowe o nawierzchni ze
sztucznej trawy.

Odpowiedz na pytanie nr 48

Ogrodzenie nie jest przedmiotem zaméwienia za wyjatkiem zabudowy bramy i furtki na wjezdzie od ul.
Sportowej oraz przesunigcia istniejacego ogrodzenia od strony ul. Sportowej na odcinku realizowanego
treningowego boiska pitkarskiego do w/w bramy wraz z pofaczeniem z ogrodzeniem istniejgcym.
Pitkochwyty maja zosta¢ wykonane jedynie wokot boiska treningowego o nawierzchni ze sztucznej trawy.

Pytanie nr 49

Prosimy o precyzyjne okreslenie zakresu do wykonania nawierzchni z kostki betonowej. Opis nie precyzuje
czy w zakresie jest wykonanie opaski boiska treningowego oraz nie sg oznaczone graficznie place przy
parkingach, ktére nalezy wykonac¢ lub nie. Prosimy o podanie powierzchni do wykonania lub zamieszczenie
rysunku z oznaczeniem graficznym umozliwiajacym wykonanie obliczen.

Odpowiedz na pytanie nr 49

Zakres inwestycji przedstawiono na rysunku. Powierzchnie nalezy przyja¢ wg przedmiarow.

Pytanie nr 50
W opisie przedmiotu zamdwienia mowa jest o przektadkach sieci podziemnych, ogrodzenia oraz karczowaniu

pni i rozbiérka trybuny i nasyp ziemny. Prosimy o pokazanie graficzne powyzszych elementéw i podanie
ilosci do demontazu.

Odpowiedz na pytanie nr 50

Zakres inwestycji wg zalaczonego rysunku. Zakres rozbidrek wg rysunku rozbidrek (Rys Z2 i Rys Z2 Opis).
Ilosci do demontazu wg przedmiarow.

Pytanie nr 51

Prosimy o zamieszczenie czytelnych rysunkéw przektadki wodociggu oraz informacje, czy przedmiotem
postepowania jest wykonanie jakichkolwiek elementéw instalacji wodociagowej, jezeli tak to prosimy o
zamieszczenie w postaci graficznej. Rysunek PW-PWK-1 jest mato czytelny i nie obejmuje catego terenu.

Odpowiedz na pytanie nr 51

Zakres przektadki wodociagu zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Nie przewiduje si¢ wykonania
elementdw instalacji wodociggowe;j.
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Pytanie nr 52

Czy dostawa i montaz podziemnego zbiornika ppoz. jest przedmiotem zaméwienia ?

Odpowiedz na pytanie nr 52

Nie.

Pytanie nr 53

Prosimy o zamieszczenie czytelnego rysunku kanalizacji deszczowej z zaznaczeniem zakresu do wykonania.
Rysunek PW-PWK-1 obejmuje catos¢ kanalizacji deszczowej i np. projektowana studnia zbiorcza
odprowadzajgca do Wisly opisana jest jako nie objeta niniejszym opracowaniem ?

Odpowiedi na pytanie nr 53

Zakres kanalizacji deszczowej wg zalgczonego rysunku, studnia zbiorcza nie jest objgta zaméwieniem (zostata
juz wykonana).

Pytanie nr 54

Prosimy o wyjasnienie, czy rury drenarskie maja by¢é w oplocie i podanie gramatury geotkaniny w rowku
drenarskim.

Odpowiedz na pytanie nr 54

Rury drenarskie majg by¢é w oplocie, gramatura geowtokniny w rowku drenarskim — 250.

Pytanie nr 55

Prosimy o podanie gramatury geotkaniny zaprojektowanej pod nawierzchnia ze sztucznej trawy.

Odpowiedz na pytanie nr 55

Gramatura geowldkniny pod nawierzchnig za sztucznej trawy — 250.

Dodatkowo Zamawiajacy wprowadza nastepujace zmiany w projekcie umowy nr ZP.272.1.08.2015
stanowigcym zalgcznik nr 7 do SIWZ:

— W § 7. projektu umowy dodaje si¢ ust. 5 o brzmieniu:

5. Zamawiajgcy w okresie gwarancji w odstgpach rocznych oraz na wniosek uzytkownika obiektu w
przypadku zgloszenia usterek ma prawo zwolaé przeglgd gwarancyjny, w ktérym Wykonawca
zobowiqzuje sig uczestniczy¢. Z czynnosci tych spisywany bedzie protokdt z terminami usunigcia
ewentualnych usterek.

— W § 9. ust. 3 projektu umowy dodaje si¢ pkt. 11 o brzmieniu:

11) za kazdy przypadek niestawienia si¢ Wykonawcy na zwolany przez Zamawiajqcego przeglad
gwarancyjny o ktorym mowa w § 7 ust. 5, w wysokosci 1000 zi za kazdy przypadek.




