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I  Projekt Zagospodarowania Terenu 

1. Dane ogólne 
 

Nazwa inwestycji:            „Budowa rurociągu tłocznego wraz z pompownią ścieków odprowadzającego 

ścieki sanitarne z rejonu ulicy Bernadka pod dnem rzeki Wisły do istniejącego 

kolektora sanitarnego w rejonie ulicy Katowickiej w Ustroniu” 

Stadium opracowania:  Projekt budowlano-wykonawczy 

Inwestor:  Urząd Miasta Ustroń  43-450 Ustroń ul. Rynek 1    

Projektowanie:      AKTYN Sp. z o.o. 43-300 Bielsku-Białej, ul. Poniatowskiego 6 

2. Podstawa opracowania 
 

1. Umowa Nr K/44/2012 z dnia 22.10.2012r.  

2. Aktualne podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 

3. Decyzja nr L-28/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

4. Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego zwalniająca z zakazu wykonywania robót   

       w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału przeciwpowodziowego 

5. Warunki techniczne odprowadzenia ścieków rurociągiem tłocznym z pompownią 

       ścieków nr TT/2003/2013 wydane przez WZC Ustroń  

6. Decyzja Burmistrza Miasta Ustroń IGG.7230.1.00093.2013.RKS–zgoda na lokalizację 

      inwestycji w pasie drogowym  

7. Decyzja Burmistrza Miasta Ustroń IGG.7230.1.00128.2013.RKS- zgoda na lokalizację  

      zjazdu z drogi gminnej na teren pompowni 

8.  Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego opracowana przez „GEOSOND” s.c. – 

43-450 Ustroń, ul. Katowicka 11z m-ca lipca 2005r i września 2013r 

9. Obowiązujące przepisy, normy oraz Wymagania Techniczne COBRTI Instal (Warunki 

Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych) 

10. Uzgodnienia branżowe dokonane w trakcie projektowania 

11. Warunki techniczne zasilania pompowni WP/083577/2013/O06R02 z dn. 09.10.2013r. 
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1. Przedmiot i zakres opracowania 
 

       Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne z 

prawobrzeżnej części Miasta Ustroń, z rejonu ulicy Bernadka do istniejącej miejskiej sieci kanalizacyjnej 

zlokalizowanej na lewym brzegu rzeki Wisły. Rozwiązanie to pozwoli na wyłączenie z eksploatacji 

istniejącej lokalnej oczyszczalni  ścieków zlokalizowanej na terenie ośrodka wczasowego 

Przedmiotowy projekt obejmuje:  

• odcinek kanalizacji grawitacyjnej „S” umożliwiający doprowadzenie ścieków z istniejącej 

kanalizacji w rejonie ul. Bernadka do projektowanej pompowni ścieków, 

•  pompownię ścieków P1 

•  rurociąg tłoczny  „K” z pompowni pod korytem rzeki Wisły do studni rozprężnej,  

•  odcinek kanalizacji  „T” od studni rozprężnej Sr do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej 

przy ul. Wiklinowej.  

• przebudowę rurociągu wodociągowego pod projektowanym zjazdem do pompowni ścieków 

zgodnie z warunkami wydanymi przez WZC Ustroń. 

4. Charakterystyka terenu inwestycji  

4.1. Położenie  terenu inwestycji  

 

            Inwestycja zlokalizowana jest w północnej części miasta Ustroń w terenie słabo zurbanizowanym 

z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, ulicami lokalnymi i terenami leśnymi oznaczonymi w 

ewidencji gruntów jako drogi, lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione, tereny zabudowane stanowiące 

własność osoby prywatnej i wody śródlądowe płynące. Jest to obszar doliny rzeki Małej Wisły jej 

dopływu potoku Krzywaniec.  

4.2. Stan istniejący zagospodarowania terenu 

 

           Obecnie Urząd miasta Ustroń posiada sieć kanalizacji sanitarnej w centralnej części miasta z 

odprowadzeniem na oczyszczalnię ścieków. Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowane są: ośrodki 

rekreacyjne i zabudowa  mieszkaniowa jednorodzinna. Aktualnie ścieki bytowo – gospodarcze z 

przedmiotowych terenów zainwestowanych w rejonie ul Bernadka odprowadzane są poprzez istniejący 

systemem kanalizacji na istniejącą lokalną oczyszczalnię ścieków lub do osadników wybieralnych, z 

których często ścieki przesączają się do gruntu i okolicznych rowów i potoków. Zrealizowanie 

przedmiotowej inwestycji spowoduje poprawę stanu środowiska naturalnego bezpośrednio na terenie 

objętym zakresem opracowania. Istniejące uzbrojenie terenu to: sieć gazowa, sieć wodociągowa, 
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kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kable telekomunikacyjne, kable energetyczne oraz linie 

napowietrzne energetyczne i telekomunikacyjne. 

4.3. Stan projektowany zagospodarowania terenu 

 

Ścieki sanitarne z rejonu ul. Bernadka poprzez projektowany odcinek  kanalizacji sanitarnej „S” 

będą odprowadzane do projektowanej pompowni ścieków sanitarnych i rurociągiem ciśnieniowym „K” 

przetłoczone do projektowanej studni rozprężnej Sr a następnie odprowadzone projektowanym kanałem 

grawitacyjnym „T” do istniejącej kanalizacji sanitarnej z odpływem  na oczyszczalnię ścieków w 

Ustroniu.  

Projekt kanalizacji obejmuje: 

- Kanał grawitacyjny „S” PVC Dz200mm od projektowanej studzienki S1 na istniejącym kanale 

sanitarnym  PVC Dz200mm w rejonie ul. Bernadka do projektowanej pompowni ścieków P1 na 

działce 1430/50. 

- Rurociąg tłoczny „K” z rur PE Dz90mm od pompowni P1 do projektowanej studni rozprężnej Sr w 

rejonie ul. Wiklinowej 

- Kanał grawitacyjny „T” z rur PVC Dz200mm od studni rozprężnej Sr do istniejącej studni 

kanalizacyjnej T1 na istniejącym kanale sanitarnym 

- Pompownia ścieków sanitarnych P1 bezobsługowa, zabudowana w zbiorniku podziemnym z 

polimerbetonu na  terenie ogrodzonym  o utwardzonej nawierzchni w rejonie ul. Bernadka. 

-  Przebudowa wodociągu pod projektowanym zjazdem do pompowni  ścieków z rur stalowych na 

    rurociąg PE Dz110mm  

Projektuje się kanały sanitarne Dz200mm, ze studniami kontrolnymi na załomach trasy umożliwiające 

podłączenia do projektowanej kanalizacji odcinków sieci rozdzielczej lub przyłączy z budynków i parceli 

budowlanych położonych w jej zlewni. Zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej uporządkuje gospodarkę 

wodno-ściekową na tym terenie i umożliwi wyłączenie z eksploatacji istniejącej oczyszczalni ścieków 

będącej w złym stanie technicznym. Ścieki sanitarne kierowane będą na istniejącą oczyszczalnię miejską 

ścieków w Ustroniu. 

5. Dane gruntowe 

5.1. Warunki geotechniczne 

 

Dane gruntowe przyjęto na podstawie dokumentacji geotechnicznej badań podłoża gruntowego 

sporządzonej dla inwestycji pn.: „Budowa rurociągu tłocznego wraz z pompownią ścieków 

odprowadzającego ścieki sanitarne z rejonu ulicy Bernadka pod dnem rzeki Wisły do istniejącego 

kolektora sanitarnego w rejonie ulicy katowickiej w Ustroniu”- wrzesień 2013r  i dla Mostu nad 
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potokiem Lipowiec- lipiec 2005r- opracowanych  przez „GEOSOND” s.c. W. Kondel, L. Sordyl, 43-450 

Ustroń ul. Katowicka 11.  

W rejonie rzeki Wisły wykonano 3 otwory  o głębokości 4,0 – 6,50m. W wyniku przeprowadzonych 

badań terenowych oraz prac kameralnych wydzielono szereg warstw geotechnicznych t.j.: 

Otwór nr 1 Katowicka – głębokość 0,0 – 6,50m p.p.t: 

- głębokość 0,0 - 1,4m p.p.t. nasyp niebudowlany – piasek drobny, żwir, kamienie, żużel 

- głębokość 1,4 - 2,4m p.p.t. nasyp niebudowlany – żwir, kamienie, okruchy cegły 

- głębokość 2,4 – 3,9m p.p.t. pospółka przewarstwiona żwirem z domieszką otoczaków 

- głębokość 3,9 – 5,2m p.p.t. żwir z domieszką otoczaków 

- głębokość 5,2 – 6,5m p.p.t. wietrzelina kamienista piaskowca lub bardzo spękane ławice tej skały 

Otwór nr 2 – głębokość 0,0 – 6,0m p.p.t: 

- głębokość 0,0 – 0,3m p.p.t. nasyp niebudowlany – żwir, kamienie 

- głębokość 0,3 – 3,2 m p.p.t. żwir z domieszką otoczaków 

- głębokość 3,2 – 6,0m p.p.t. łupek ilasty 

Otwór nr 3 – głębokość 0,0 – 6,0m p.p.t: 

- głębokość 0,0 – 0,3m p.p.t. nasyp niebudowlany – żwir, kamienie 

- głębokość 0,3 – 3,3 m p.p.t. żwir z domieszką otoczaków 

- głębokość 3,3 – 4,0m p.p.t. żwir z domieszką otoczaków oraz gliny 

Otwór nr 1 Bernadka – głębokość 0,0 – 7,00m p.p.t: 

- głębokość 0,0 - ,30m p.p.t. gleba z kamieniami 

- głębokość 0,30 - 2,4m p.p.t. żwir szary 

- głębokość 2,4 – 3,9m p.p.t. żwir  przewarstwiony żwirem gliniastym, brązowy 

- głębokość 3,9 – 7,00m p.p.t. żwir z domieszką otoczaków 

- głębokość 5,2 – 6,5m p.p.t. . żwir  przewarstwiony żwirem gliniastym, szary 

 Celem określenia warunków geotechnicznych dokonano podziału podłoża na warstwy 

geotechniczne: 

WARSTWA I – to utwory antropogeniczne, nasypowe. Ich większą miąższość, sięgającą 2,4m 

stwierdzono wyłącznie w otw. Nr 1, odwierconym w poboczu bocznej drogi asfaltowej 

(wykorzystywanej aktualnie jako parking), wyniesionej powyżej rzędnych terenu sąsiedniego.  

Zbudowane były z zanieczyszczonych gruntów żwirowo – kamienistych, zawierających domieszki żużla, 

gruzu ceglanego itp. W pozostałych otworach jako nasypową określono stropowa warstwę gruntów 

rodzimych, a miąższość około 0,3m przemieszczonych w trakcie powstawania dróg gruntowych, w 

sąsiedztwie których wykonywano prace. Nasypy te uznano za niekontrolowane, a zatem nie spełniające 

wymagań budowlanych. 
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WARSTWA II – to czwartorzędowa, warstwa podłoża rodzimego, stwierdzona wszystkimi otworami 

wiertniczymi, poniżej głębokości 0,3-2,4m p.p.t., a więc o stropie występującym poniżej rzędnych 

317,03-317,92m. Są to żwiry i otoczaki frakcji grubych, akumulacji rzecznej. Grunty są nośne i mało 

ściśliwe, zaglinione w niewielkiej spągowej części profilu pionowego. Stanowią warstwę wodonośną. Ze 

względu na zawartość frakcji grubej – otoczaki i głazy mogą być trudno urabialne. W wykonanych 

wyrobiskach warstwa osiągała miąższość około 3m, przy czym w otworze nr 3, do głębokości 4,0m p.p.t. 

nie osiągnięto jej spągu. Stopień zagęszczenia tych utworów przyjęto w wysokości ID = 0,4. 

WARSTWA III – to grunty skaliste należące do skał miękkich, wykształcone jako łupki ilaste. Ich strop 

stwierdzono w otworze nr 2 na głębokości 3,2m, a więc w tej części terenu można się ich spodziewać 

poniżej rzędnej 314,6m p.p.t. W stropie warstwy skały te mogą przyjmować postać tzw. izołupka, a więc 

formy gruntu pomiędzy skałą miękką i iłem wietrzeliskowym zwartym. Utwory te przewiercono w 

otworze nr 2 na odcinku 2,8m i nie stwierdzono przewarstwień skał twardych. Powinny być zatem 

stosunkowo łatwo urabialne. Wytrzymałość na ściskanie łupków ilastych w obrębie kredowych serii 

stratygraficznych oscyluje wokół wartości Rc ~ 1,5MPa. 

WARSTWA IV – to nawiercone wyłącznie w otworze nr 1 piaskowce fliszowe, w postaci mocno 

spękanych ławic lub zwietrzelin kamienistych.  Strop gruntu napotkano na głębokości 5,2m p.p.t., a 

warstwę przewiercono na odcinku około 1,3m. Dalsze wiercenie było nie możliwe, przy przyjętej 

metodzie głębienia wyrobiska metodą „na sucho”, wymagałoby zastosowania metod na płuczkę. Zatem 

grunty te należy określic jako trudno urabialne. Ich wytrzymałość na ściskanie przekracza wartość Rc ~ 

5,0 MPa.  

PODSUMOWANIE 

� Podłoże geologiczne posiada budowę geologiczną prostą, 

� W strefie rozpoznanej występują wyłącznie nośne grunty żwirowo – kamieniste zakumulowane  

na podłożu skalnym, zbudowanym ze skał fliszowych miękkich – łupków ilastych i twardych 

piaskowców, 

� Warstwy geotechniczne układają się poziomo lub z niewielkim nachyleniem 

� Na przedmiotowym terenie oraz w jego sąsiedztwie nie zaobserwowano występowania 

powierzchniowych zjawisk geodynamicznych, 

� Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym stwierdzono w strefie rzędnych 315,52 – 315,83m 

n.p.m., a jej poziom nie ma znaczenia dla przyjętej metody przewiertu sterowanego, 

� Ze względu na wykształcenie litologiczne grunty podłoża należy uznać za trudno urabialne,  

a przy ich przewiercaniu może się konieczne może okazać się zastosowanie specjalnych metod 

wierceń, umożliwiających przewiercanie skał twardych oraz gruntów kamienistych 

zawierających frakcje bardzo grube, 
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� Projektowane komory: nadawcza i odbiorcza znajdują się w odległości minimum 50m od 

podstawy wałów przeciwpowodziowych, a przewiert sterowany przy przyjetej metodzie nie 

powoduje zmian w zagęszczeniu gruntów, a zatem projektowana inwestycja nie będzie miała 

wpływu na stateczność przedmiotowych wałów. 

5.2. Charakterystyka hydrologiczna 

Rurociąg tłoczny projektowany jest pod dnem rzeki Małej Wisły. Administratorem rzeki Małej Wisły jak 

i wałów przeciwpowodziowych w miejscu przekroczenia rurociągiem tłocznym jest Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Przepływ w rzece zmienia się zasadniczo (wzrastająco) wskutek 

dopływów cieków i rowów powierzchniowych. 

Wykonane wiercenia, swoim zasięgiem głębokościowym, objęły wyłącznie jedną warstwę wodonośną, 

występującą w granicach czwartorzędowego piętra osadów rzecznych, zbudowaną ze żwirów, z 

domieszkami otoczaków.  W okresie wykonywania wierceń – druga połowa września 2012r., wodę 

gruntową stwierdzono we wszystkich wyrobiskach. Zwierciadło miało charakter swobodny, nawiercono 

je na głębokości 2,6-3,6m p.p.t., zatem poziom piezometryczny stabilizował się w strefie rzędnych 

315,52-315,83m n.p.m.  

Poziom wód gruntowych w podłożu przedmiotowej inwestycji, stwierdzony w trakcie prac wiertniczych, 

można uznać za średni, a amplitudę wahań można przyjmować w wysokości około 1,0m, za wyjątkiem 

okresów katastrofalnych przepływów wód korytem. 

W otworze nr1 w rejonie ul. Bernadka poziom wody gruntowej stabilizuje się na głębokości 1,70m ppt i 

jest uzależniony od poziomu zwierciadła wody w potoku Lipowiec. 

6. Projektowane Zagospodarowanie Terenu  
             Projektowana budowa rurociągu tłocznego wraz pompownią ścieków jest zgodna z decyzją  

nr L – 28/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IGG.6733.00032.2013.KM  

z dnia 26.09.2013r. Spełnia warunki wymagane w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym i nie narusza przepisów odrębnych.  

Projektowane grawitacyjne kanały sanitarne, rurociąg tłoczny oraz lokalizację pompowni 

z zagospodarowaniem jej terenu i zjazdem z drogi gminnej naniesiono na planie 

zagospodarowania terenu. Naniesiono również projektowaną przebudowę  odcinka istniejącego 

wodociągu pod zjazdem do pompowni. 
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7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 
 Sieć kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur PVC-U ze ścianką jednowarstową litą (zgodnie z 

normą PN-EN 1401:1999), klasy S (SN 8, SDR34) – tereny drogowe i klasy N (SN6, SDR41) – tereny 

zielone. 

Kanalizacja grawitacyjna 

Kanał sanitarny „S” Dz200mm                                                 L =   71,50m 

Kanał sanitarny „T” Dz200mm                                                  L =   51,50m  

Łączna długość projektowanej kanalizacji grawitacyjnej wynosi:          L = 123,00m 

Rurociąg tłoczny 

Rurociąg tłoczny PE100 RC Dz90x8,2mm – otwarty wykop                                  L =  94,50m 

Rurociąg tłoczny PE100 RC Dz90x8,2mm – przewiert sterowany         L = 287,00m 

Łączna długość rurociągu tłocznego wynosi:                                                                 L = 381,50m 

Pompownia ścieków 

Pompownia ścieków sanitarnych w zbiorniku podziemnym DN1500mm   1 kpl 

Ogrodzenie pompowni z siatki na słupkach stalowych z bramą wjazdową   L =   17,50m 

Powierzchnia utwardzonego zjazdu do pompowni:                              F =    39,00m2  

Powierzchnia utwardzonego placu pompowni:                              F =   23,40m2 

Przebudowa wodociągu PEdz110mm w rurze ochronnej PE typ „RC” Dz250mm             L =   13,00m 

8. Dane dotyczące wpisu do rejestru zabytków 
 
Na przedmiotowym terenie nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków 

9. Dane o eksploatacji górniczej 
 
Przedmiotowy teren leży poza zasięgiem eksploatacji górniczej. 

10. Informacja o zagrożeniach dla ochrony środowiska i zdrowia    
      ludzi 
 

            Podczas prowadzenia prac budowlanych potencjalne oddziaływanie na człowieka i jego zdrowie 

może dotyczyć krótkotrwałej i odwracalnej emisji pyłów, spalin oraz hałasu na budowie, generowanych 

w wyniku pracy z użyciem sprzętu mechanicznego. Należy je jednak traktować jako nieistotne i 

pomijalne. Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji spowoduje poprawę stanu środowiska 

naturalnego bezpośrednio na terenie objętym zakresem opracowania. Wyeliminowane zostaną 

niekontrolowane zrzuty ścieków do pobliskich rowów i potoków, oraz poprawi się stan wód gruntowych. 

Tak więc projektowana inwestycja służy poprawie stanu środowiska naturalnego oraz zdrowiu ludzi. 

Zastosowane materiały zapewnią długotrwałą pracę projektowanej kanalizacji. Połączenie rur na 
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uszczelki gumowe, zastosowanie studni z kręgów łączonych na uszczelkę (lub masą plastyczną) zapewni 

szczelność przewodów i urządzeń. 

 

11. Wpływ przekroczeń na wody powierzchniowe i podziemne 

    Projektowany rurociąg tłoczny nie będzie miał wpływu na wody powierzchniowe  

i podziemne. Przejście pod dnem rzeki Wisły projektuje się metodą przewiertu sterowanego bez 

naruszenia istniejących obiektów oraz koryta rzeki. Całość prac związanych z wykonaniem przekroczenia 

rzeki Wisły  należy wykonywać w okresie niskich stanów wody, z uwzględnieniem prognozy pogody  

z Instytutu Meteorologii.  

12. Informacja o formach ochrony przyrody 

         Na terenie zamierzonego przedsięwzięcia nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub 

ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody (DZ.U.nr92 poz.880 z dnia 

30kwietnia 2004r). 

13. Informacja wynikająca z planu gospodarowania wodami 

     Projektowana inwestycja nie narusza obowiązujących ustaleń „Planu Gospodarowania Wodami na 

obszarze rzeki Wisły” zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów dn. 22.02.2011r (Monitor Polski  

nr 49 z 2011r. poz.549) 

II Projekt Architektoniczno-Budowlany 

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz 
charakterystyczne parametry techniczne 
 

Ścieki sanitarne z rejonu ul. Bernadka poprzez projektowany odcinek  kanalizacji sanitarnej „S” będą 

odprowadzane do projektowanej pompowni ścieków sanitarnych i rurociągiem ciśnieniowym „K” 

przetłoczone do projektowanej studni rozprężnej Sr a następnie odprowadzone projektowanym kanałem 

grawitacyjnym „T” do istniejącej kanalizacji sanitarnej z odpływem  na oczyszczalnię ścieków w 

Ustroniu. Zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej uporządkuje gospodarkę wodno-ściekową na tym 

terenie i umożliwi wyłączenie z eksploatacji istniejącej oczyszczalni ścieków będącej w złym stanie 

technicznym.  

Projekt kanalizacji obejmuje: 

• kanał grawitacyjny „S” PVC Dz200mm od projektowanej studzienki S1 na istniejącym kanale 

sanitarnym  PVC Dz200mm w rejonie ul. Bernadka do projektowanej pompowni ścieków P1 

na działce 1430/50. 
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• rurociąg tłoczny „K” z rur PE Dz90mm od pompowni P1 do projektowanej studni rozprężnej 

Sr w rejonie ul. Wiklinowej 

• kanał grawitacyjny „T” z rur PVC Dz200mm od studni rozprężnej Sr do istniejącej studni 

kanalizacyjnej T1 na istniejącym kanale sanitarnym 

• pompownię ścieków sanitarnych P1 bezobsługowa, zabudowaną w zbiorniku podziemnym  

z polimerbetonu na  terenie ogrodzonym  o utwardzonej nawierzchni w rejonie ul. Bernadka. 

• przebudowę istniejącego wodociągu pod projektowanym zjazdem do pompowni  ścieków z rur 

stalowych na rurociąg PE Dz110mm w rurze ochronnej PE typ „RC” Dz250mm         

Projektuje się kanały sanitarne Dz200mm, ze studniami kontrolnymi na załomach trasy umożliwiające 

podłączenia do projektowanej kanalizacji odcinków sieci rozdzielczej lub przyłączy z budynków i parceli 

budowlanych położonych w jej zlewni.  

Sieć kanalizacji sanitarnej z sięgaczami projektuje się z rur Dz200mm PVC-U ze ścianką jednowarstową 

litą (zgodnie z normą PN-EN 1401:1999), klasy S (SN 8, SDR34) – tereny drogowe i klasy N (SN6, 

SDR41) – tereny zielone.  

Odcinki wykonywane przewiertem bezwykopowo zaprojektowano z rur Dz200mm PE „RC” SDR11 

Kanalizacja grawitacyjna 

Kanał sanitarny „S” Dz200mm                                                 L =   71,50m 

Kanał sanitarny „T” Dz200mm                                                  L =   51,50m  

Łączna długość projektowanej kanalizacji grawitacyjnej wynosi:          L = 123,00m 

Rurociąg tłoczny 

Rurociąg tłoczny PE100 RC Dz90x8,2mm – otwarty wykop                                  L =  94,50m 

Rurociąg tłoczny PE100 RC Dz90x8,2mm – przewiert sterowany         L = 287,00m 

Łączna długość rurociągu tłocznego wynosi:                                                                 L = 381,50m 

Pompownia ścieków 

Pompownia ścieków sanitarnych w zbiorniku podziemnym DN1500mm   1,00  kpl 

Ogrodzenie pompowni z siatki na słupkach stalowych z bramą wjazdową   L =   17,50m 

Powierzchnia utwardzonego zjazdu do pompowni:                              F =    39,90m2  

Powierzchnia utwardzonego placu pompowni:                              F =    23,40m2 

Przebudowa wodociągu PE Dz110mm w rurze ochronnej PE typ „RC” Dz250mm           L =    13,00m 

 

 

Projektuje się kanały sanitarne Dz200mm, ze studniami kontrolnymi na załomach trasy umożliwiające 

podłączenia do projektowanej kanalizacji odcinków sieci rozdzielczej lub przyłączy z budynków i parceli 

budowlanych położonych w jej zlewni.  
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Sieć grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur PVC-U ze ścianką jednowarstową litą 

(zgodnie z normą PN-EN 1401:1999), klasy S (SN 8, SDR34) – tereny drogowe i klasy N (SN6, SDR41) 

– tereny zielone. Kanał pod ul. Bernadka należy wykonać w rurze ochronnej PE100 „RC” 

Dz355x32,2mm SDR11, długości L=13,50m, zabudowanej w pasie drogowym metodą przewiertu 

sterowanego. Kanał sanitarny na tym odcinku projektuje się z rur PE100mm  SDR17 długości 

L=13,50m na płozach typu „Raci” lub „Integra” ułożonych co 1,5m z zabezpieczeniem 

końcówek manszetami, której końce należy wyprowadzić min. 2,0m poza pas drogowy. 

Rurociąg tłoczny z rur PE100 „RC” SDR11 PN16 o średnicy Dz90 x 8,2mm.  

Rury kanalizacyjne i ciśnieniowe w otwartym wykopie projektuje się ułożyć na podsypce piaskowej 

grub. 0,20m i w obsypce piaskowej 0,30m zagęszczonej do 95% wg zmodyfikowanej próby Proctora. 

Kanały ułożone będą na głębokości od 1,24m do 4,57m z zachowaniem minimalnych spadków dla 

kanałów grawitacyjnych Dz 200mm - imin = 0,5%;  

Sieć kanalizacyjna uzbrojona będzie w studzienki z tworzywa sztucznego PE φ1000mm i φ 600mm. 

Projektowana kanalizacja spełniać będzie wszystkie wymagania w zakresie użytkowym: ilości 

odprowadzanych ścieków oraz wymaganej jakości.  

2. Funkcja obiektu oraz sposób spełnienia wymagań  
    użytkowych budowlanego  

2.1. Bilans ścieków 

 

Do obliczeń Qmaxh
 ścieków sanitarnych przyjęto następujące dane wyjściowe: 

- współczynnik nierównomierności dobowej                - 1,5 

- współczynnik nierównomierności godz.              - 2,5 

- liczba użytkowników                                                                - 720 osób 

- jednostkowa ilość ścieków  q                                       - 0,10 m3/Md 

Maksymalną godzinową ilość ścieków sanitarnych obliczono według wzorów: 

  Qśrd = M x q          Qmaxd =  Qśrd x Nd           Qmaxh = Qśrd x 1000 (3600 x 24) x Nh          Qinf = 0,2 Qśrd 
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ZESTAWENIE ILOŚCI ŚCIEKÓW DOPŁYWAJĄCYCH DO POM POWNI  

Stan docelowy (stan istn+20%) 

Obiekt 
Liczba 

budynków 

Mieszkańcy 

użytkownicy 

q Qśrd Nd Qmaxd 
Qinf 

50%Qśrd 

Qmaxd 

+ Qinf 
Nh Qmaxh 

m3/Md m3/d m3/d m3/d m3/d m3/d m3/d m3/h l/s 

Etap I  

Zlewnia 

istniejącej 

oczyszczalni 

78 312 0,100 31,2 1,50 46,80 15,60 62,40 2,50 6,50 1,80 

Etap II  

Przetnica      

Bernadka 

102 408 0,100 40,8 1,50 61,20 20,40 81,60 2,50 8,50 2,36 

Razem 180 720 - 72,0 - 108,00 36,00 144,00 - 15,00 4,16 

Ilość ścieków dopływających do pompowni:        

Qmaxh = 15,00m3/h 

2.2. Dobór materiałów i urządzeń 

 

 Podstawowe w zakresie średnicy projektowanych kanałów i stosowanego materiału przyjęto 

zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Warunki Techniczne wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych.  

Obliczenia przeprowadzono na podstawie nomogramów dla rur PVC– informator techniczny „WAVIN” 

oraz nomogramu dla kanałów kołowych wg wzoru Manninga 

- spadek minimalny imin = 0,5% dla Dz 200 mm 

Sieć kanalizacyjną grawitacyjną projektuje się ze ścianką jednowarstową litą (zgodnie z normą PN-EN 

1401:1999), z rur PVC-U SDR 34 klasy S z uszczelką gumową w pasie drogowym i klasy N (SN6, 

SDR41) w terenach zielonych. Rurociąg tłoczny z rur PE100RC SDR11 PN16 o średnicy Dz90 x 8,2mm.  

Rury w wykopie otwartym należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 0,20m i w obsypce piaskowej 

grubości 0,30m. Aby uniknąć osiadania gruntu zasypkę zagęścić wg. zmodyfikowanej próby Proctora do 

95 % poza drogami, 97 % pod drogami. 

Przy usytuowaniu kanalizacji w gruntach nienośnych nawodnionych lub nasypowych należy dodatkowo 

dokonać wymiany gruntu pod kanałem o grubości 0,40m (oprócz podsypki piaskowej). Przykładowo jako 

wypełnienie wykopu dla gruntów nienośnych – projektuje się warstwami: 0,3m – materac z tłucznia 

kamiennego, przekładka z geowłókniny, 0,3m podsypka piaskowa, oraz rura kanalizacyjna w obsypce 

piaskowej do wys. 0,3m ponad wierzch rury. W podłożu pod układaną kanalizację należy uzyskać 

zagęszczenie do wartości 95% wg zmodyfikowanej skali Proctora.  
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3. Układ konstrukcyjny, kategorie geotechniczne gruntu, sposób  
     posadowienia 

3.1. Kanały grawitacyjne 

Niweleta kanałów została przyjęta tak, żeby umożliwić grawitacyjne odprowadzenie ścieków z 

poszczególnych budynków a w przyszłości z przyległych działek budowlanych w pasie zaprojektowanej 

kanalizacji. W związku z powyższym zagłębienie kanału waha się w granicach od 1,24m do 4,57m. 

Kanał zaprojektowano z rur PVC-U klasy S, SDR34, SN8 – w drogach oraz klasy N (SN6, SDR41) – w 

terenach zielonych na podsypce piaskowej 0,2m i w obsypce 0,3m ponad wierzch rury.  

Odcinek kanału grawitacyjnego w pasie drogowym zaprojektowany z rurPE100 Dz200mm wykonywany 

przewiertem sterowanym w rurze ochronnej przewiertowej PE100 „RC” Dz355x32,2mm  SDR11 PN16.  

Łączna długość kanałów wynosi:  

- Dz200mm PVC L= 123,00m 

- Dz200mm PE  L=  17,50m 

Trasy kanałów  zostały zaprojektowane z uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia podziemnego i 

możliwością lokalizacji projektowanych studzienek. Na odcinkach gdzie występuje woda gruntowa 

powyżej niwelety kanału należy przyjąć szalunek pełny do wysokości występowania wody gruntowej i 

odpompowanie wody z wykopu. Przy usytuowaniu kanalizacji sanitarnej w gruntach nienośnych należy 

dodatkowo dokonać wymiany gruntu pod kanałem o grubości 0,40m (oprócz podsypki piaskowej). 

Izolacja termiczna  

W miejscach zmniejszonego przykrycia kanalizacji tj. 1,10m., należy na obsypce piaskowej o grubości 

0,30 m. ułożyć płyty z wełny mineralnej hydrofobizowanej o szerokości 1,0 m. i grubości 0,10 m. 

3.2. Rurociąg tłoczny 

 

          Rurociąg tłoczny należy wykonać z rur ciśnieniowych o specjalnej konstrukcji, odpornych na 

skutki zarysowań i naciski punktowe, potwierdzonych ciągłą kontrolą jakości, z wbudowaną miedzianą 

taśmą lokalizacyjną, łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. Rurociąg 

kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE100 RC SDR11 PN16 o 

średnicy Dz90x8,2mm. Rury PE „RC” mogą być zabudowywane w gruncie bezwykopowo metodą 

„przewiertu sterowanego” bez konieczności zabudowy rury ochronnej.  

Zmiany kierunku trasy rurociągu tłocznego z PE mogą być wykonane poprzez montaż odpowiednich 

kształtek fabrycznych zgrzewanych z rurociągiem. Montaż rur i kształtek należy wykonać zgodnie z 

instrukcją producenta.  

Rury w wykopie otwartym ułożyć na podsypce piaskowej grub. 0,20m i w obsypce gruntem 

piaszczystym 0,30m zagęszczonej do 95% wg zmodyfikowanej próby Proctora.  
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      Niweletę projektowanego rurociągu tłocznego dostosowano do istniejącego ukształtowania terenu, 

zachowując minimalne przykrycie rurociągu min. 1,50m pod dnem rzeki (licząc od dna koryta do górnej 

krawędzi rury przewiertowej) zgodnie z warunkami określonymi przez administratora rzeki. 

3.3. Przewiert pod dnem rzeki Małej Wisły w km 76+250 

 

            Projektuje się wykonanie przejścia pod dnem rzeki Małej Wisły km 76+250 metodą 

bezwykopową. Przekroczenie pod korytem i wałami rzeki należy wykonać przewiertem sterowanym 

rurami opancerzonymi przewiertowymi polietylenowymi „RC” o specjalnej konstrukcji składającej się z 

ciasno nałożonego zewnętrznego „pancerza ochronnego” w postaci rury wykonanej w PE100 RC  

o podwyższonej odporności na propagację pęknięć, naciski punktowe, pęknięcia naprężeniowe oraz 

wewnętrznej rury polietylenowej wykonywanej także z polietylenu PE 100 RC z wbudowaną miedzianą 

taśmą lokalizacyjną:  

• Przekroczenie rzeki Małej Wisły km 76+250 - Przewiert sterowany rurociągiem tłocznym z rur 

opancerzonych przewiertowych PE100 RC Dz90x8,2mm – rzędna osi rurociągu pod dnem rzeki 

Małej Wisły  313,30. 

Przekroczenie należy wykonać bez naruszenia koryta rzeki i wałów przeciwpowodziowych zgodnie  

z przyjętym profilem podłużnym rurociągu tłocznego w miejscu przekroczenia oraz zgodnie z rysunkiem 

szczegółowym. Jako system połączenia poszczególnych odcinków sieci o średnicy Dz90mm przyjęto 

zgrzewanie doczołowe rur i kształtek. Minimalne przykrycie rurociągu tłocznego winno wynosić min. 

1,50m pod dnem rzeki licząc od dna koryta do górnej krawędzi rury przewiertowej.       

Przed rozpoczęciem robót, trasę rurociągu tłocznego należy wytyczyć i oznaczyć palikami. 

Wytyczenie trasy rurociągu należy wykonać w nawiązaniu do osnowy geodezyjnej, istniejących 

obiektów stałych, granic parcel oraz linii zabudowy, domiary należy odczytywać graficznie z projektu 

zagospodarowania terenu. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 i zgodnie 

z wymaganiami i warunkami bezpieczeństwa pracy. 

3.4. Studzienki kanalizacyjne  

 
Na projektowanej kanalizacji zastosowano następujące rodzaje studzienek: 

- studzienki z PE o  średnicy φ 1000mm  

- studzienki z PE o  średnicy φ 600mm 

Studzienki φ 1000mm projektuje się z PE. Studnie wyposażone będą w kinetę z PE, pierścienie 

dystansowe i stożek z włazem żeliwnym. Dla studzienek usytuowanych w placach lub drogach należy 

zastosować pierścień odciążający.  

Projektuje się przykrycie studzienki o klasie dostosowanej do rodzaju terenu (obciążeń): 
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- w drogach o dużym i średnim natężeniu ruchu - właz żeliwny ciężki, klasy D 400kN 

- w drogach lokalnych o małym natężeniu ruchu -właz żeliwny  klasy C 250 kN 

- w terenach zielonych, na których nie ma możliwości ruchu pojazdów – właz lekki , klasy A lub B 50-

150kN. 

Wypełnienie wykopu wokół studni powinno być wykonane materiałem sypkim, warstwami o grubości 

0,30m z równomiernym zagęszczeniem warstw tak aby minimalny stopień zagęszczenia gruntu wg skali 

Proctora (SP) wynosił dla lokalizacji studzienek:  

• w terenie zielonym: 95 %  

• w drodze: 97-100 %. 

Przy występowaniu wody gruntowej powyżej dna studni 

- dla gruntów słabonośnych- dno studni do wysokości kinety należy obetonować betonem B-15 z 

dodatkiem materiałów antykorozyjnych wraz z obsypką cementowo-piaskową 

W szczególności montaż i zabudowę studzienek – należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 

Szczegóły przedstawiono na załączonym rysunku katalogowym. 

Studzienki φ 600mm – studnie przelotowe, połączeniowe montowane na kanałach głównych i bocznych  

jako studnie kontrolne. Włączenie przyłącza należy wykonać powyżej kinety studni za pomocą wkładki 

„in situ”. Studnie wyposażone będą w kinetę z PE lub PP, rurę karbowaną φ 600, teleskopowy adapter z 

włazem żeliwnym; dla studzienek usytuowanych w placach lub drogach należy zastosować pierścień 

odciążający. 

Wypełnienie wykopu wokół studni powinno być wykonane materiałem sypkim, warstwami o grubości 

0,30 m z równomiernym zagęszczeniem warstw tak aby minimalny stopień zagęszczenia gruntu wg skali 

Proctora (SP) wynosił dla lokalizacji studzienek: 

• w terenie zielonym: 95 %,   

• w drodze: 97-100 %. 

Przy występowaniu wody gruntowej powyżej dna studni 

- dla gruntów słabonośnych- dno studni do wysokości kinety należy obetonować betonem B-15  

z dodatkiem materiałów antykorozyjnych wraz z obsypką cementowo-piaskową 

- dla gruntów o wystarczającej nośności, na całej wysokości występowania wody gruntowej, a powyżej 

zamiast obsypki piaskowej należy zastosować obsypkę cementowo-piaskową. 

Montaż i zabudowę studzienek należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

Zestawienie rzędnych terenu, dna studni, średnic włączeń oraz rysunek katalogowy dołączono do części 

opisowej. 
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3.5. Studnia odwadniająca i studnia rozprężna 

Na trasie rurociągu tłocznego w punktach załomowych K1 i K2 zaprojektowano studnie odwadniające z 

betonowych elementów prefabrykowanych Dn1000mm, umożliwiające płukanie rurociągu (wg rysunku 

szczegółowego). 

Na wylocie rurociągu tłocznego zaprojektowano studnię rozprężną o średnicy φ800mm z PE 

(polietylenu) składającą się:  

- z pokrywy studni do bezpośredniego stabilnego zamocowania na elementach studni, właz klasy A 
+ B lub klasy D do montażu w podbudowie drogi z pierścieniem odciążającym,  

- ze stożka studni,  
- z pierścienia studni, 
- z okrągłej podstawy studni bez kinety (przewietrzanie ścieków) 

Każdy element studni wyposażony w zintegrowane stopnie ze stali nierdzewnej (odległość między 

stopniami 25cm), poziome ożebrowane zapobiegające wypłynięciu, oraz w między-elementową 

uszczelkę labiryntową EPDM.  

Wlot sztucer rurowy RST z PE-HD wspawany stycznie w ścianie studni, wylot sztuce rurowy PSR z 

PE-HD wspawany centralnie w dnie studni. Przejście na rury z innego materiału (np. ze sztucera PE na 

kamionkę) poprzez odpowiednie adaptery. 

3.6. Pompownia ścieków sanitarnych „P1” 

 

         Ze względu na konfigurację terenu zachodzi konieczność przepompowania ścieków z rejonu  

ul. Bernadka rurociągiem tłocznym pod dnem rzeki Małej Wisły km 76+250 do istniejącego kanału 

sanitarnego w rejonie ul. Wiklinowej. W tym celu zaprojektowano pompownię „P1”.  

Pompownię zaprojektowano jako obiekt bezobsługowy  w zbiorniku podziemnym z polimerobetonu wraz 

z zestawem pompowym z pompami zatapialnymi, do której doprowadzono kanał ściekowy Dz200mm 

i odprowadzono rurociąg tłoczny PE Dz90mm.  

Pompownia została zlokalizowana przy ul. Bernadka na działce nr 1430/50 będącej dotychczas 

własnością prywatną, której część zajmowaną przez pompownię wraz z wjazdem i placem manewrowym, 

wykupi Inwestor. Z uwagi na zlokalizowanie pompowni na terenach podmokłych, zagrożonych zalaniem 

pompownię usytuowano ponad terenem istniejącym.  

Bezpośrednio przed pompownią należy zamontować zasuwę odcinającą DN 200mm z miękkim 

uszczelnieniem na przewodzie grawitacyjnym Dz200 mm PE doprowadzającym ścieki do pompowni. 

Zasilanie elektryczne zgodnie z warunkami zasilania wydanymi przez Turon Dystrybucja S.A. - Oddział 

Bielsko-Biała Rejon Dystrybucji Cieszyn.  

Pompownia będzie ogrodzona płotem z siatki na słupkach stalowych o wysokości 1,80m z bramą 

wjazdową „przesuwną” o szerokości 4,00m.  

Do pompowni zaprojektowano zjazd od lokalnej drogi gminnej. 
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Pompownia ścieków jest kompletnym obiektem wyposażonym w zanurzalne pompy, orurowanie, 

armaturę, układ elektryczny zasilający i sterujący pracą pomp, a także inne elementy niezbędne do 

eksploatacji i obsługi pompowni. 

Podstawowym elementem pompowni jest zbiornik pompowni wykonany z polimerobetonu. Wyroby  

z polimerobetonu składają się w 90% z wysuszonego wypełniacza pochodzenia kwarcytowego  

o uziarnieniu do 32 mm i środka wiążącego -10% zawartości-którym jest reakcyjna żywica poliestrowa. 

Wyposażenie technologiczne pompowni składa się z następujących elementów: 

Podstawowe parametry pompowni: 

- moc przyłączeniowa       - 10,0  kW  

- maksymalny dopływ ścieków       - 4,20l/s 

- średnica przewodu grawitacyjnego (dopływowego)   - Dz200mm PVC 

- średnica przewodu tłocznego       - Dz90mm PE 

- długość przewodu tłocznego                  - 381,50m  

- rzędna terenu  istn. przy pompowni     - 318,29m npm 

- rzędna terenu proj. przy pompowni     - 319,00m npm 

- rzędna pokrywy zbiornika                                                                       - 319,20m npm 

- rzędna dna wlotu kanału grawitacyjnego „S”(dopływ) Dz200 mm - 315,00m npm 

- rzędna osi wylotu przewodu tłocznego (odpływ) Dz 90mm  - 316,40m npm 

- rzędna osi przewodu tłocznego (odpływowego) w końcowej 

  studzience rozprężnej       - 318,20m npm 

Obliczenia punktu pracy: 
 
Hg=4,21m   

Hs=6,27m Hw = 0,5m 

Rurociąg tłoczny PE Dz 90mm SDR11 długość L=370 m, dla Q= 4,2 l/s V=0,99 m/s Hstr  

L= 5,20 m 

Hc=10,98m 

 
WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE: 

 
1. Pompy produkcji Grundfos (typy pomp wg tabeli) - szt.2 

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu  

Wyposażenie zbiornika: 

- podest obsługowy - stal nierdzewna 

- drabinka złazowa – do dna zbiornika pompowni - stal nierdzewna 

- poręcz - stal nierdzewna 
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- kominki wentylacyjne – PCV – z elementów rozbieralnych  

- właz wejściowy - stal nierdzewna – otwierany pod kątem 1800 

- belka wsporcza - stal nierdzewna 

- prowadnice - stal nierdzewna 

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych 

-         stal nierdzewna 

-     zasuwy z klinem gumowanym żeliwne D 80+ przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze 

          stali nierdzewnej szt.2 (obsługa z poziomu terenu) 

- zawory zwrotne kolanowy kulowe DN 80 szt.2 - żeliwo 

- przewody tłoczne DN 80 - stal nierdzewna 

- połączenia kołnierzowe nierdzewne 

- elementy złączne - stal nierdzewna 

- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku 

-  biofiltr kominkowy 

-  biofiltr kominkowy 

 - nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 

3.7. Rozdzielnia sterowania pomp 

 

■ Obudowa: wykonana z tworzywa sztucznego; wyposażona w drzwi wewnętrzne, na których są 

zainstalowane: kontrolki: 

- poprawności zasilania, 

- awarii ogólnej, 

- awarii pompy nr: 1, 2; 

- pracy pompy nr: 1,2; 

■ wyłącznik główny zasilania, 

■ przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna - 0 - Automatyczna); 

■ przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej; 

■ stacyjka z kluczem; 

■ podstawa (wspornik) szafy. 

■ Urządzenia elektryczne: 

- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz; 

- układ grzejny wraz z termostatem; 

- wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy; 

- wyłącznik główny; 

- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z zabezpieczeniem; 
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- wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i   

zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej; 

- stycznik dla każdej pompy; 

- zasilacz buforowy wraz z układem akumulatorów; 

- syrenka alarmowa optyczno-akustyczna; 

- przełącznik trybu pracy (Ręczna - 0 - Automatyczna); 

- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej; 

- antena GSM 

- gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik sieć-agregat; 

- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C. 

Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS 

■ przekładnik prądowy 

■ sonda hydrostatyczna + 2 łączniki pływakowe 

■ Program sterujący zapewnia: naprzemienną pracę pomp; kontrolę termików pompy i 

wyłączników silnikowych; funkcję czyszczenia zbiornika - spompowanie ścieków poniżej 

poziomu suchobiegu - tylko dla pracy ręcznej; praca rezerwowa - w momencie awarii sondy 

hydrostatycznej - praca pompowni w oparciu o sygnał z dwóch regulatorów pływakowych. 

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna 

usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Oferujemy swoją pomoc w 

pozyskaniu w/w kart SIM. 

Zbiornik pompowni          

z polimerbetonu 
Rurociąg tłoczny Pompa zatapialna    nr 

1 

Pompa zatapialna      

nr 2 

Dn=1500mm  L=6000mm PE RCDz90mm SDR11 L=370m SE180.80.22.4.50D.B.. SE180.80.22.4.50D 

 

W panelu sterowania przewidzieć system zdalnego powiadamiania i sterowania oparty na      

technologii GPRS, przekazujący informacje o pracy pomp, poziomie ścieków w pompowni, kontroli 

zasilania sieciowego, o włamaniu (otwarcie pokrywy pompowni).  

Typ i sposób komunikacji ustalić z dysponentem sieci kanalizacyjnej na etapie realizacji i zamówienia 

pompowni. 
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3.9. Zjazd do pompowni P1  

 

      Zjazd do pompowni P1 projektuje się z istniejącej drogi gminnej nr 592107 S (ul. Krzywaniec)  

o nawierzchni bitumicznej zgodnie z warunkami określonymi w Decyzji Burmistrza Miasta Ustroń  

z dn.12.09.2013r nr IGG.7230.1.00128.2013.RKS. 

Powierzchnia utwardzonego zjazdu do pompowni:              F =  39,00m2  

Powierzchnia utwardzonego placu pompowni:                          F =  23,40m2 

Pochylenie podłużne w osi zjazdu     i =  2%, 3,0% i 5,9% 

Pobocza utwardzone  łupkiem  szerokości    0,50m ÷ 1,0m 

W części graficznej przedstawiono plan zagospodarowania terenu pompowni z wszystkimi niezbędnymi 

elementami (usytuowanie pompowni, zjazdu, ogrodzenia, oświetlenia, złącza kablowego i szafy 

sterowniczej). Załączono również profil podłużny zjazdu i placu pompowni.  

      Wody opadowe z nawierzchni placu pompowni i zjazdu z uwagi na niewielką powierzchnię 

odprowadza się poprzez pochylenie podłużne i poprzeczne nawierzchni w teren.  

3.10. Konstrukcja nawierzchni zjazdu i placu pompowni 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdu i placu pompowni: 

- 10cm – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  

-   3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

- 20cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

- 25cm – warstwa mrozoodporna z pospółki  

Pobocza umocnione kruszywem łamanym (0/35mm) stabilizowanym mechanicznie.  

Krawężniki betonowe „drogowe” o wym. 15 x 30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z 

oporem z betonu B10. Na krawędzi projektowanego zjazdu do pompowni i krawędzi istniejącej jezdni 

zabudować krawężnik betonowy „obniżony”.  

Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni i zabudowy krawężników przedstawiono części graficznej. 

3.11. Roboty ziemne  

Teren projektowanej pompowni podniesiono w stosunku do terenu istniejącego zgodnie z warunkami 

określonymi przez przyszłego administratora pompowni. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 

zdjąć warstwę ziemi urodzajnej grubości 15cm. Wszystkie roboty ziemne w rejonie występowania 

urządzeń uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie pod nadzorem i w obecność ci przedstawicieli 

dysponentów występujących urządzeń, Inwestora i Wykonawcy. 

Podłoże należy dogęścić sprzętem statycznym. Przygotowane podłoże pod nawierzchnię drogi i placu 

powinno charakteryzować się następującymi wartościami. 

- wskaźnik zagęszczenia Is> 1 
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- wtórny moduł odkształcenia E1 > 100 MPa. 

Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zagęszczenia przyjmuje się wartość stosunku modułów 

wtórny do pierwotnego: 

  E1/E2=2,2 

Wartości modułów E1 nie powinny być mniejsze, a wartość stosunku E1/E2 większe od wymaganych. 

W przypadku wystąpienia gruntów organicznych miękkoplastycznych w rejonie projektowanej 

pompowni P należy przed jej posadowieniem dokonać wymiany gruntów miękkoplastycznych 

nienośnych.  

3.12. Ogrodzenie pompowni  

 

Teren pompowni stanowi plac o wymiarach 5,50 x 4,25m. 

Wokół terenu pompowni projektuje się ogrodzenie o wys. 1,80m z siatki stalowej ocynkowanej na 

słupkach stalowych φ 63 x 3mm i cokole 20 x 30cm. 

Dostęp na teren pompowni bramą stalową „przesuwną” o wymiarach w świetle L= 4,00m i wysokości 

1,80m)  

 Usytuowanie ogrodzenia i bramy wjazdowej pokazano na rysunku „Projekt zagospodarowania terenu 

pompowni P1”. 

3.13.Elementy budowlano-konstrukcyjne pompowni  

 

      Zaprojektowano pompownię w kształcie studni o średnicy wewnętrznej 1,50m i głębokości 6,0m z 

polimerobetonu. Grubość ścianek pionowych  5cm, grubość dna 12cm.  Pompownia, to  element 

prefabrykowany dostarczony w segmentach na plac budowy, która zgodnie z oświadczeniem 

producenta, stanowi samonośny element konstrukcyjny  i  może być zagłębiony w istniejących 

warunkach gruntowych.  

3.13.1. Konstrukcja fundamentu  pompowni  

 

Płyta żelbetowa z betonu  B30  W8 , stali 34GS lub RB500 o grubości 40cm i wymiarach 2,10 x 

2,10m. Pod płytą wykonać izolację z papy asfaltowej podkładowej ( dwie warstwy na lepiku ). Po 

ustawieniu pompowni na płycie należy zabetonować żelbetowy pierścień, który stanowi kotwienie 

studni i zabezpiecza przed wyporem wód gruntowych lub powstałych w wykopie w trakcie 

wykonywania robót przed wyrwaniem ścianki z grodzic G62.   Po zabetonowaniu fundamentu 

wykonać izolację pionową ścian – styrozolem  G1 + 2 x P1.  Zasypkę wykonać gruntem z wykopu 

warstwami gr. 20 – 30 cm.  Warstwy  zagęszczać do stopnia zagęszczenia Is = 0,93.  

3.13.2. Zabezpieczenie wykopu pod pompownię  
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      Ze względu na znaczną głębokość posadowienia pompowni i wysoki poziom wód gruntowych   

fundament będzie wykonany  w wykopie zabezpieczonym   stalową ścianą szczelną z grodzic  G62 

długości 9,0 m. Wymagane jest  założenie  poziomej stalowej  ramy  rozporowej z  kształtownika HEB  

220 na wysokości 0,70 i 3,20 m poniżej krawędzi ścianki. W odległości 1,0 m od krawędzi wykopu 

należy wykonać balustradę o wysokości 1,10 m. 

W celu uniknięcia wpływu zabijania i wyciągania ścianki szczelnej na obiekty sąsiednie i pompownię 

grodzice G62 należy pogrążać  wg poniższego opisu.  

Opis zabicia i wyrywania ścianki szczelnej.       

Obudowa ścian wykopów ma chronić przed uszkodzeniami i zniszczeniem      

obiekty kubaturowe i infrastruktury technicznej znajdujące się w sąsiedztwie i poza wykopem. 

Technologia wykonania robót powinna być bezpieczna dla obiektów istniejących i budowanych. 

Proponuje się zastosowanie urządzeń, które spowodują   minimalizację zagrożenia uszkodzenia obiektów 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanej ścianki z grodzic. 

     Grodzice stalowe należy pogrążać przy użyciu wibromłota pracującego w oparciu o technologię 

wysokich częstotliwości eliminującą niekorzystny wpływ na podłoże i najbliższe obiekty, pozwalającą na 

wykonywanie robót w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy lub też istniejącego uzbrojenia podziemnego.    

W trakcie wbijania grodzic na obiekcie znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie ścianki  należy 

monitorować  prędkość drgań przy użyciu urządzenia PTC Vibmaster sprzężonego z wibromłotem. W 

przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości drgań mierzonych na budynku urządzenie PTC 

Vibmaster automatycznie obniża amplitudę pracy wibromłota.  Decyzję o  konieczności monitorowania 

obiektów sąsiednich pozostawia się kierownikowi budowy.   

3.13.3. Warunki gruntowo-wodne 

Jak wynika z załączonej dokumentacji geologicznej w rejonie projektowanej pompowni do 

głębokości 7,0 m stwierdzono występowanie żwirów zaglinionych z domieszką otoczaków.   Pompownia 

posadowiona będzie w warstwie jw. na głębokości 312,38 m npm 

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia pompowni gruntów innych i niestabilnych 

należy powiadomić geologa i projektanta w celu określenia sposobu posadowienia pompowni.   

3.13.4. Sposób pompowania wód gruntowych  

W celu usunięcia wód gruntowych z wnętrza ścinaki szczelnej z grodzic G62 proponuje się zastosowanie 

pompowania przy pomocy pomp zagłębionych w rząpiach wykopu. Wykop rozpocząć po obniżeniu 

poziomu wód gruntowych. Pompowanie zakończyć po wykonaniu zasypki pompowni.  
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3.13.5. Warunki BHP przy wykonywaniu wykopów  

 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady. Poręcze 

balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m 

od krawędzi wykopu.  

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą 

balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m  

i w odległości 1 m od krawędzi wykopu.  

Tern w którym prowadzone są roboty ziemne należy oznakować tablicami informacyjnymi  

i ostrzegawczymi.  

Przestrzegać przepisów BHP określonych w rozporządzeniach  przy wykonywaniu robót ziemnych 

i montażowych.   

3.14. Przebudowa wodociągu pod zjazdem do pompowni  

 

       Projektuje się przebudowę odcinka istniejącego wodociągu z rur stalowych Dn100mm pod 

projektowanym zjazdem do pompowni  ścieków na długości 13,00m. Projektuje się  rurociąg PE 

Dz110mm w rurze ochronnej PE typ „RC” Dz250mm na płozach typu „Raci” lub „Integra” ułożonych 

co 1,5m z zabezpieczeniem końcówek manszetami, zgodnie z warunkami wydanymi przez WZC 

Ustroń. Szczegóły techniczne przedstawiono w części graficznej. 

4. Rozwiązania techniczno – instalacyjne w odniesieniu do warunków 
terenowych, przejścia pod drogami. 

4.1. Przejścia pod drogą gminną (ul. Bernadka)  

Przejścia kanałem sanitarnym Dz200mm pod ul. Bernadka należy wykonać w rurze ochronnej 

PE100 „RC” Dz355x32,2mm SDR11, długości L=13,00m, zabudowanej w pasie drogowym metodą 

przewiertu sterowanego. Kanał sanitarny na tym odcinku projektuje się z rur PE100mm  SDR11 długości 

L=14,00m na płozach typu „Raci” lub „Integra” ułożonych co 1,5m z zabezpieczeniem końcówek 

manszetami, której końce należy wyprowadzić min. 2,0m poza pas drogowy. Głębokość posadowienia 

rury przewiertowej winna wynosić min. 1,5m licząc od rzędnej niwelety drogi w osi jezdni do wierzchu 

rury.  Komory przewiertowe zlokalizować w odległości 2m od krawędzi jezdni. Po wykonaniu 

przewiertu teren przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami określonymi w Decyzji 

Burmistrza Miasta Ustroń z dn.10.07.2013r nr IGG.7230.1.00093.2013.RKS.  
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4.2. Prowadzenie kanalizacji w drodze gminnej 

Po wykonaniu prac montażowych i ziemnych pas drogowy, w którym zlokalizowano kanalizację 

sanitarną zostanie odtworzony zgodnie  z warunkami podanymi przez administratora dróg - określonymi 

w Decyzji Burmistrza Miasta Ustroń z dn.10.07.2013r nr IIG.7230.1.00093.2013.RKS.  

 1. Miejsce prowadzenia robót należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z przepisami ruchu  

 drogowego.  

2. Po umieszczeniu przedmiotowej inwestycji, ciągi komunikacyjne doprowadzić należy do stanu 

pierwotnego wraz z odbudową wszystkich warstw konstrukcyjnych drogi. 

3. Teren po wykonaniu prac niezwłocznie przywrócić do stanu poprzedniego, a ewentualne szkody 

naprawić. 

 Prace w drodze należy prowadzić krótkimi odcinkami zapewniając ciągłość wjazdów na posesje.  

W przypadku naruszenia wjazdów w trakcie prowadzenia robót należy dokonać ich odtworzenia.  

4.3. Skrzyżowania kanałów z uzbrojeniem podziemnym 

 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem  

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyżuje się z niżej wymienionym uzbrojeniem  

podziemnym: 

- istniejąca kanalizacja sanitarna 

- sieć wodociągowa 

- istniejący gazociąg  niskiego ciśnienia 

- istniejące kable telekomunikacyjne  

- istniejące kable energetyczne NN oraz linie napowietrzne SN  

- istniejące słupy energetyczne i telefoniczne, oświetlenie uliczne 

Przed rozpoczęciem prac podstawowych należy wykonać ręcznie odkrywki kontrolne w celu 

szczegółowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela użytkownika 

uzbrojenia.  

Na kabel telekomunikacyjny na skrzyżowaniu z proj. kanałem należy założyć rurę ochronną typu 

AROT dwudzielną o długości 2,5m  

Przy przebiegu kanalizacji sanitarnej w pobliżu gazociągu należy zachować odległość minimum 

1,5m a w przypadku nie zachowania tej odległości zarówno w pionie jak i w poziomie gazociąg 

zabezpieczyć poprzez założenie rury ochronnej o długości 3,0m. Skrzyżowanie wykonać wg PN–91M. 

34501.  

Wszystkie zbliżenia i skrzyżowania z kablem energetycznym NN i oświetleniowym należy wykonać 

zgodnie z normą PN-E-05100-1, PN-76/E-05125. Każdorazowo, na skrzyżowaniu kabla z kanałem na 

kabel należy założyć rurę ochronną typu AROT dwudzielną długości 2,5m. Istniejące uzbrojenie należy 
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zabezpieczyć w trakcie wykonywania robót, zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Branżowymi 

oraz wymaganiami podanymi przez dysponenta uzbrojenia terenu. Wszelkie prace w pobliżu istniejącego 

uzbrojenia terenu należy prowadzić pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia z wcześniejszym 

pisemnym powiadomieniem, ręcznie ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązujące wymagania 

BHP. Realizując inwestycję zabezpieczyć przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub przesunięciem punkty 

osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej.  

4.4. Roboty ziemne i zabezpieczenie wykopów 

 

Rozpoczęcie prac wymaga wytyczenia osi wykopu w nawiązaniu do lokalizacji sieci podanych na 

mapach. Równocześnie należy zlokalizować i zabezpieczyć istniejące uzbrojenie podziemne. Nie 

wyklucza się sieci nie zinwentaryzowanych.  

Przyjęta technologia wykonywania kanalizacji przewiduje wykonanie wykopów o szerokości 

dostosowanej do średnicy prowadzonego kanału. Zaleca się zabezpieczenie ścian wykopu z użyciem 

grodzic G62 lub wyprasek z odpowiednimi wyparciami. Istnieje możliwość wykonania robót posiadając 

komplet kształtowników na pale szalunkowe na odcinku kanalizacji około 30,0m. Alternatywnie można 

wykonać kanalizację z zastosowaniem typowej obudowy do wykopów ziemnych na odcinku do 15,0m. 

 W przypadku wystąpienia wody gruntowej podczas prowadzenia prac budowlanych należy 

zastosować obudowę pełną.  

Wykopy prowadzić mechanicznie w miejscach gdzie jest to możliwe do głębokości 0,20m powyżej 

rzędnej dna wykopu. Dalej wykopy prowadzić ręcznie. W sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia wykopy 

należy prowadzić ręcznie na całej głębokości. 

4.5. Odpompowanie wody z wykopów 

W przypadku wystąpienia wody gruntowej lub przedostania się wody deszczowej 

do wykopu, konieczne będzie wykonanie odwodnienia wykopu za pomocą igłofiltrów lub pomp. 

Wodę z wykopu należy odpompować z uprzednio założonych w dnie wykopu studzienek 

odwadniających, z kręgów betonowych φ 600mm, o wysokości 0,6m. Pompowanie można 

prowadzić pompami spalinowymi dwuprzeponowymi tzw. żabkami lub pompami odśrodkowymi 

MS 100. Wodę z wykopów należy odpompować do cieków terenowych leżących w sąsiedztwie 

nawodnionego odcinka wykopu w uzgodnieniu z użytkownikiem cieku. W trakcie realizacji 

kanalizacji należy prowadzić dziennik pompowań. 
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4.7. Próba szczelności 

 

Po wykonaniu montażu kanału sanitarnego należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo-hydrauliczną 

dla sprawdzenia przede wszystkim szczelności połączeń rur, zgodnie z obowiązującymi normami. 

Wymagania co do próby szczelności precyzuje norma Pr PN-EN 1610. Szczelność przewodów winna 

gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego wywołanego wypełnieniem badanego 

odcinka przewodu wodą. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10kPa i nie większe niż 50kPa, licząc 

od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczące szczelności są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do 

początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

- 0,15 l/m2 dla przewodów 

- 0,20 l/m2 dla przewodów wraz ze studniami  

  - 0,40 l/m2 dla studni kanalizacyjnych 

Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. 

Wodę do próby można pobierać z istniejącego wodociągu po uzgodnieniu z dysponentem.  

4.8. Zasypka wykopu i prace wykończeniowe 

 

Po przeprowadzeniu próby szczelności i odbioru technicznego kanału sanitarnego oraz 

studzienek, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej i obsypaniu kanałów piaskiem do wysokości 0,30 

m powyżej wierzchu rury wraz z zagęszczeniem, należy przystąpić do zasypki wykopu. Zasypkę należy 

wykonywać warstwami o grubości 0,20m., gruntem bez kamieni a w miejscach przekroczeń pod drogami 

tłuczniem na warstwie piasku, równocześnie z zasypką  należy równomiernie zagęszczać grunt wg 

zmodyfikowanej próby Proktora 95% poza drogami , 97% pod drogami. 

 

5. Warunki BHP 
 

Wszystkie prace należy prowadzić przy ścisłym zachowaniu przepisów BHP zawartych w Dz.U Nr 22/53 

poz 89 - ,,BHP-Transport ręczny’’ - Dz.U. Nr 13/72 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• BN - 62/8836-02 - roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wod-kan warunki techniczne 

wykonania 

• PN 68/B-0605 - roboty ziemne budowlane-wymogi w zakresie wykonania i badania 

• Wymagania Techniczne COBRTI Instal (Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych 

• Tymczasowe wytyczne montażu kanalizacji zewnętrznej z PVC i PE. 
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6. Uwagi końcowe 
1. Wytyczenie tras kanałów należy wykonać w nawiązaniu do osnowy geodezyjnej, istniejących 

obiektów stałych, granic parcel oraz linii zabudowy, domiary należy odczytywać z projektu 

zagospodarowania terenu. 

2. Przełączenie istniejących kanałów i przyłączy do projektowanych studzienek należy 

wykonywać pod nadzorem administratora sieci kanalizacyjnej. 

3. Wszystkie roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej należy wykonywać zgodnie z 

obowiązującymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych, Polskimi Normami, Normami Branżowymi, warunkami podanymi w 

uzgodnieniach, przepisami BHP oraz zaleceniami i uwagami inspektora nadzoru i pozostałych 

służb budowlanych i państwowych. 

4. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać odkrywki kontrolne dla szczegółowego 

zlokalizowania danego uzbrojenia. 

5. Ostateczna kolejność realizacji poszczególnych odcinków kanału należy ustalić na etapie 

przekazania budowy z uzgodnieniem z wykonawcą i Inwestorem. 

6. W celu prawidłowego i ekonomicznego realizowania projektowanej inwestycji zaleca się, aby 

w trakcie robót ziemnych przestrzegane były następujące wymogi: 

- przestrzegać zaleceń producentów materiałów zawartych w instrukcjach montażu rur  

z PVC. 

- chronić wykopy przed dopływem wód powierzchniowych 

- unikać wykonywania wykopów na długo przed przystąpieniem do robót posadowieniowych 

- obiekty posadawiać poniżej strefy przemarzania 

- w gruntach nawodnionych oraz pod drogami realizować wykopy możliwie krótkimi odcinkami 

przy równoczesnym częściowym odbiorze realizowanych odcinków kanalizacji 

7. W trakcie realizacji należy stosować się do uwag i zaleceń eksploatatora kanalizacji: 

- Roboty kanalizacyjne winien realizować uprawniony – w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych 

– zakład.  

- Wykonaną kanalizację sanitarną, należy zgłosić do odbioru technicznego i przekazania do 

eksploatacji w WZC Ustroń. Do odbioru należy przedstawić powykonawczą inwentaryzację 

geodezyjną. 
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7. Specyfikacja materiałów, zestawienie studzienek 

7.1. Zestawienie materiałów 

 

L.p. Wyszczególnienie Jedn Ilość Materiał 

1. Rura kanalizacyjna kielichowe kl. S SDR34 SN 8 m 123,00 Dz200 x 5,9 PVC-U 

2. Rura kanalizacyjna kielichowe kl. S SDR34 SN 8 m 17,50 Dz160 x 4,7 PVC-U 

3 Rura ciśnieniowa PE100 SDR11 PN16 m 381,50 Dz90 x8,2 PE RC 

4 Rura ciśnieniowa PE100 SDR17 PN10 m 13,00 Dz110 x6,6 PE 

5 Pompownia P1 z  kompletnym wyposażaniem kpl 1,00 wg rys. szczeg. 

6. Studzienka kanalizacyjna typowa szt. 6,00 φ 1000 mm PE 

7. Studzienka rozprężna szt. 1,00 φ 800 mm PE 

8. Studzienka kanalizacyjna typowa szt. 8,00 φ 600 mm PE 

9. Zasuwa kinowa z miękkim uszczelnieniem z 
trzpieniem i skrzynką uliczną do zasuw 

szt. 1,00 DN100  

10. Łuk PE100 SDR 11 Dz90 x 600 szt. 4,00 Dz90  

11.  Łuk PE100 SDR 11 Dz90 x 220 szt. 1,00 Dz90  

12. Kołnierz specjalny zabezpieczający przed 
przesunięciem do rur stalowych  

szt. 2,00 DN100 

13. Kołnierz specjalny zabezpieczający przed 
przesunięciem do rur PE 

szt. 1,00 Dz110 

14. Kształtka montażowo - demontażowa szt. 1,00 DN100 

15. Tuleja kołnierzowa  szt. 1,00 Dz110/DN100 

16. Kołnierz luźny stalowy galwanizowany szt. 1,00 DN100 

17. Blok oporowy pod zasuwę 0,56x0,5x0,10 szt. 1,00  

18. Studnia odwadniająca kpl 1,00 wg rys. szczegółowego 

Zestawienie elementów dodatkowych 

18. Przejście pod drogą ( ul. Bernadka ) metodą 
przewiertu rura Dz 355x32,2 

m 13,0 
Dz355x32,2 PE 

SDR11 PN16 RC 

19. Rura ochronna Dz250x22,7 m 12,50 
Dz250x22,7 PE 

SDR11 PN16 RC 

20. Skrzyżowanie z ka blem energetycznym i 
telekomunikacyjnym 5 szt. x 2,5 m 

m 12,50 φ110 Ps – AROT 
dwudzielne 

21. Skrzyżowanie z gazociągiem - 2 szt x 3,0 m m 6,0 wg rys. nr  10 
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7.2. Zestawienie studzienek 

         Kanał „S” 
 

Pkt RTi RTp Typ Rodz Dn RZ1 RZ2 Gł. H1 H2 Hs st 

                          

P1 318,29 319,00 Studnia   1,50 319,00 313,00 6,00 0,00 1,95 3,72 19,00 

S7 318,30 318,30 Studnia Typowa 1,00 318,30 315,00 3,30 0,00 1,50 1,47 10,00 

S6 317,90 317,90 Studnia Typowa 0,60 317,90 316,31 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

S5 318,30 318,30 Studnia Typowa 0,60 318,30 316,64 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

S4 319,60 319,60 Studnia Typowa 0,60 319,60 317,48 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

S3 320,60 320,60 Studnia Typowa 0,60 320,60 318,72 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

S2 320,74 320,74 Studnia Typowa 1,00 320,74 318,88 1,86 0,00 1,00 0,53 4,00 

S1 321,80 321,80 Studnia Typowa 1,00 321,80 319,43 2,37 0,00 1,50 0,54 7,00 

 
         Kanał „T” 
 

Pkt RTi RTp Typ Rodz Dn RZ1 RZ2 Gł. H1 H2 Hs st 

                          

T2 319,52 319,52 Studnia Typowa 0,60 319,52 317,55 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

T1.2 319,70 319,70 Studnia Typowa 0,60 319,70 317,38 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

T1.1 319,67 319,67 Studnia Typowa 0,60 319,67 317,35 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

T1 319,67 319,67 Studnia Typowa 0,60 319,67 317,04 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
         Kanał „K” 
 

Pkt RTi RTp Typ Rodz Dn RZ1 RZ2 Gł. H1 H2 Hs st 

                          

P1 318,29 319,00 Studnia   1,50 319,00 313,00 6,00 0,00 1,95 3,72 19,00 

K7 318,20 318,20 Łuk   0,09 318,20 316,39 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 

K6 318,00 318,00 Łuk   0,09 318,00 316,38 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

K5 318,10 318,10 Łuk   0,09 318,10 316,38 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

K4 318,20 318,20 Łuk   0,09 318,20 316,34 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

K3 318,20 318,20 Łuk   0,09 318,20 316,32 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

K2 318,20 318,20 Łuk   0,09 318,20 316,18 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

K1 318,70 318,70 Łuk   0,09 318,70 316,84 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sr 319,40 319,40 Studnia rozprężna 0,80 319,40 317,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
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8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

8.1. Nazwa i adres: „Budowa rurociągu tłocznego wraz z pompownią ścieków odprowadzającego  

                                          ścieki sanitarne z rejonu ulicy Bernadka pod dnem rzeki  Wisły do istniejącego  

                                          kolektora sanitarnego w rejonie ulicy Katowickiej w Ustroniu” 

 

8.2. Inwestor:   Urząd Miasta Ustroń  43-450 Ustroń ul. Rynek 1     

  

8.3. Projektowanie: AKTYN Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Poniatowskiego 6 

8.4. Zakres i kolejność robót 

Zakres robót przy realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania przy 

podziale projektowanej inwestycji na odcinki mogące być realizowane w okresie kilkudniowym 

w następującej kolejności : 

Roboty wykonywane na danym odcinku 

a) Wytyczenie trasy projektowanej kanalizacji i zabezpieczenie terenu inwestycji 

przed dostępem osób niepowołanych dla danego odcinka 

b) Ręczne wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania z 

istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu oraz w miejscach wprowadzenia 

istniejących przyłączy do studzienek 

c) Wykonanie wykopów liniowych po wytyczonej trasie 

d) Zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną 

e) Wyrównanie dna wykopu z wykonaniem podsypki, na podstawie pomiarów 

niwelacyjnych a dla obiektów kubaturowych ułożenie chudego betonu i izolacji 

dna obiektu żelbetowego 

f) Zabudowa studzienek rewizyjnych 

g) Montaż i ułożenie w wykopie przewodów kanalizacyjnych 

h) Wykonanie włączenia do istniejącej studzienki na kanalizacji sanitarnej 

i)  Wykonanie przewiertów pod drogą  

j) Obsypanie kanałów piaskiem oraz zagęszczenie gruntu 

k) Zasypanie wykopów gruntem rodzimym 
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l) Uporządkowanie terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego 

m) Wykonanie podbudowy drogi i odtworzenie nawierzchni ( dla odcinków 

prowadzonych w drogach gminnych metodą wykopu otwartego) 

n) Wykop pod obiekty kubaturowe na terenie pompowni 

o) Zabudowa pompowni, studzienek kontrolnych, studzienki odwadniającej i 

studzienki rozprężnej 

p) Wykonanie nasypu pod plac manewrowy pompowni i wjazd z drogi gminnej z 

zagęszczeniem podłoża 

q) Wykonanie podbudowy nawierzchni placu i wjazdu zgodnie z projektowanym 

przekrojem konstrukcyjnym 

r) Zabudowa krawężników drogowych i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na 

podsypce piaskowej 

s) Umocnienie poboczy i plantowanie skarp nasypu z obsianiem trawą 

t) Wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 

8.5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 
W obrębie prowadzenia robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

a) Sieć energetyczna i oświetleniowa 

b) Sieć gazowa  

c) Sieć wodociągowa 

d) Istniejąca kanalizacja. 

8.6. Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
 Wykonywanie wykopów pionowych bez rozparcia, przy przewidywanej w projekcie 

głębokości (poniżej 1,5m), oraz prace montażowe w wykopach stanową zagrożenie 

przysypania ziemią .  

Wykonanie prac budowlano-montażowych w pasie drogowym bez ograniczenia ruchu 

pojazdów. 

Dodatkowe zagrożenie stanowią roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii 

elektroenergetycznych w odległości liczonej poziomo 3,0m dla linii o napięciu 

znamionowym nieprzekraczającym 1 kV oraz 5,0 m dla linii o napięciu znamionowym  

1 kV – 15 kV. 
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8.7. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

 

Przewidywane zagrożenie to: 

- Zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopów. 

- Wpadnięcie do wykopu na skutek uderzenia (np. łyżką koparki) 

- Obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się 

- Uderzenie pracownika spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem 

- Porażenie prądem podczas prowadzenia robót w pobliżu przewodów energetycznych 

- Zawadzenie sprzętem o wysokim zasięgu o linię energetyczną napowietrzną. 

8.8. Instruktaż pracowników  

 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach 

okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

Ponadto bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową 

inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 

- określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w pkt 1 

- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas 

realizacji robót zgodnie z pkt 3 i 4.  

- Przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego 

zagrożenia życia lub zdrowia 

8.9. Techniczno- organizacyjne środki zapobiegawcze. 

 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

a) oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych. 

b) Zadbać o dobra komunikację na terenie budowy, dotyczącą: dojścia pracowników, 

dostawy materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz uwzględnić możliwość 

ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych. 

c) Wykonać umocnienie konstrukcją rozporową ścian wykopów. Typ konstrukcji 

dostosować do głębokości, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń 

transportem, składowaniem materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów. 

d) Ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu 

e) Zachować bezpieczną odległość wykopów od innych budowli 

f) Przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp i umocnień  
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g) Prace w pobliży słupów energetycznych i telekomunikacyjnych należy prowadzić bez 

użycia sprzętu mechanicznego o wysokim zasięgu. 

h) Prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 

odpowiadających za dany rodzaj sieci  

i) Kierownik Budowy lub inna osoba powinna sporządzić dla inwestycji PLAN 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ). 
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Spis uzgodnień i dokumentów 
 

1. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu - Warunki techniczne dla projektu budowy 

rurociągu tłocznego wraz z pompownią ścieków, odprowadzającego ścieki sanitarne z rejonu ulicy 

Bernadka pod dnem rzeki Wisły do istniejącego kolektora sanitarnego w rejonie ulicy Katowickiej w 

Ustroniu – znak TT/2003/2013 z dnia 30.07.2013r.  

2. Decyzja nr L-28/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak 

IGG.6733.00032.2013.KM z dnia 26.09.2013r. 

3. Decyzja Burmistrza Miasta Ustroń znak IGG.7230.1.00093.2013.RKS z dnia 17.07.2013r.  

4. Decyzja Burmistrza Miasta Ustroń znak IGG.7230.1.00128.2013.RKS z dnia 12.09.2013r.  

5. Uzgodnienie Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu znak TT/4606/2013  

z dnia 30.09.2013r. 

6. Uzgodnienie Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu znak TT/5548/2013  

z dnia 25.11.2013r. 

6.1. Uzgodnienie Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu znak TT/409/2014  

z dnia 06.02.2014r. 

7. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach znak ZU-5190-Wł/15/535/13/3906 z dnia 

25.02.2013r. 

8. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach znak UW-5190-Włu/15/760/13/20645 z dnia 

07.11.2013r. 

9. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach znak UW-5190-Włu/15/808/13/22523 z dnia 

06.12.2013r. 

10. Uzgodnienie Telekomunikacji Polskiej S.A. znak 3839/13 z dnia 06.09.2013r. 

11. Uzgodnienie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu Wydział Obsługi Sieci 

Wysokoprężnej znak CTES/L-432-426/13 z dnia 25.09.2013r. 

12. Uzgodnienie Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Rejon Gazowniczy w Bielsku – Białej 

Rozdzielnia Gazu w Skoczowie znak B8/3654/440-120/09/2013 z dnia 19.09.2013r. 

13. Uzgodnienie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku – Białej RD Cieszyn znak 8075/13 z 

dnia 10.10.2013r. 

14. Uzgodnienie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów 
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