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Do wszystkich uczestnikdw postepowania o udzielenie zamdwienia.
Dotyczy konkursu ofert na

Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: "Wykorzystanie energii pochodzacej ze zrédet odnawialnych - Pijalnia wéd
(projekt)" ’

Do Zamawiajgcego wptynety nastepujace zapytania:
Pytanie nr 2:

W PFU rozdziat Il pkt 5. zapisano, ze instalacja PV o mocy nominalnej 35 kW, ,przy zatozeniu symulacyjnego
umiejscowienia inwestycji z zestawieniem konkretnych urzgdzen instalacja powinna wykazywa¢é sie roczng
generacjg energii nie mniejszg niz: 69000 kWh”. Natomiast w Audycie elektryczno-energetycznym pkt 6.1

wybrany do realizacji Wariant | zostat opisany nastepujgco:
~Ponizej zataczono zestawienie wartosci energii z wykonanej symulacji na instalacje fotowoltaiczng o mocy 35

kWp:

o Roczne zapotrzebowanie na energie — 69 693 kWh/rok

o Energia wyprodukowana przez panele PV — 31 822 kWh

o Energia wyprodukowana przez panele PV do bezposredniego wykorzystania — 25 324 kWh”

Prosimy o odstgpienie od wymogu, ze instalacja powinna wykazywac¢ sie roczng generacja energii nie mniejszg
niz: 69000 kWh. Zgodnie z danymi publikowanymi przez Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki dla wojewddztwa
slaskiego przyjmuje sig roczng produkcje energii systemu fotowoltaicznego jako wartoéé 950 kwWh/kWp, co dla
instalacji o mocy 35 kWp daje produkcje o wartosci ok. 33250 kWh. Natomiast przyjmujac dla instalacji o mocy
35 kWp roczng produkcje nie mniejsza niz 69000 kWh, otrzymujemy roczng produkcje energii systemu
fotowoltaicznego jako wartos¢ 1971 kWh/kWp. Wartos¢ ta jest ponad 2 razy wieksza od rzeczywistych
mozliwosci produkcyjnych systemow fotowoltaicznych instalowanych w Polsce. Wymagana wielko$¢ produkgji
jest nie mozliwa do osiagnigcia przy obecnie znanych i stosowanych rozwigzaniach technicznych. Prosimy o
wyjasnienie i odstgpienie od powyzszego wymogu.

Odpowied? na pytanie nr 2:

Zamawiajacy w PFU punkcie 5 podpunkt pierwszy ,Projekt technologiczny instalacji staloprgdowej modutdw
PV”(oznaczony kropkg) w ostatnim zdaniu zmienia warto$¢ 69000 kWh na 31 822 kWh.

Jednoczes$nie Zamawiajgcy:

- wykresla tres¢ opisang w punkcie 5 Programu funkcjonalno-uzytkowego jako Wykonanie projektu monitoring
zuzycia energii (kropka nr 2) oraz Projekt rozproszonego systemu monitorowania Zrédet energii (kropka nr 3)

- dopisuje w punkcie 6 podpunkt ,Przetwornice” po ostatnim zdaniu nastepujacg treéc:

~Inwerter powinien umozliwiac komunikacje w celu centralnego monitoringu pracy wszystkich przetwornic
oraz modutow PV za posrednictwem strony WWW lub smartfona poprzez platformy udostepniane przez
producentdw inwerterdw.
W szczegdlnosci powinien umozliwiac:

archiwizacjq danych,

tworzenia raportdw i wykreséw.

eksportu danych w formacie xIs (Exel).

mozliwos¢ wysytania informacji SMS i email o stanach awarii

Z uwagi na powyzsze Zamawiajgcy zmienia termin sktadania ofert na dziert 11.10.2016 roku do godziny 10:00.



