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Wymagania ogolne
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamowienia.
lnstalacja elektryczna na terenie przepompowni $ciekéw w Ustroniu-Jaszowcu przy ulicy
Wczasowe] 1 Turystycznej”

1.2. Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot elektrycznych przy budowie przepompowni $ciekéw w Ustroniu-Jaszowcu przy
ulicy Wczasowej 1 Turystyczne;.
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z nize] wymienionymi
specyfikacjami technicznymi:
ST- 00 - WYMAGANIA OGOLNE
ST- 01 - INSTALACJE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO I OSWIETLENIA
ZEWNETRZNEGO TERENU

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne obowigzujace normy
1 przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywolane.

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych
1 Kontraktowych, nalezy ja stosowa¢ przy =zlecaniu 1 realizacji robot wyszczegolnionych
w podpunkcie 1.2.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robdét, informacje o terenie budowy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng 1 poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie umownym przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa komplety specyfikacji
techniczne;.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki, obliczenia
1 dokumenty:
1.4.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych

- specyfikacje techniczna,

- przedmiary robot,

- opisy techniczne,

- podstawowe rysunki.
1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
kontraktu. Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze kompletnej Dokumentacji
Projektowe;.
1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie
w ramach ceny kontraktowe;j:

- projekt organizacji 1 harmonogram robot,
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- wybdr materiatow,
- zakres 1 metodyke przeprowadzania prob 1 badan.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig cze¢s¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegbdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarOw wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne
z Dokumentacjg Projektowg 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materialow 1 wyrobéw muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatlu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peli zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub ST, 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu zamowienia, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, zabezpieczenia placu budowy
w okresie realizacji kontraktu az do zakofczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
w ceng¢ kontraktu.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe zabezpieczenia niezbgdne
do ochrony robot oraz wygody uzytkownika.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robot
instalacyjnych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wilasnosci uzytkownika,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje magazynow,

- srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczenie powietrza pytami 1 gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwporazeniowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy 1 magazynach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
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rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na terenie

budowy. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikOw oraz bedzie z nimi wspolpracowal,
dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji 1 urzadzen
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbal, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca bedzie prowadzit roboty
elektryczne zgodnie z instrukcja bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektrycznych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione
w cenie kontraktu.

1.4.9 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora nadzoru. — ostatecznego odbioru.

1.4.10 Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniac

maja materialy, wyposazenie, sprzet 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i1 zbadane roboty,
beda obowigzywacé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inacze;.
RézZnice pomiedzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
dokfadnie opisane przez Wykonawce 1 przedlozone co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W przypadku,
kiedy zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.5. Nazwy i kody dla zakresu robot elektrycznych.
Zakres przedmiotu niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje nastepujace nazwy
1 kody:
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
CPV 45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
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1.6. Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z okresleniami podanymi
ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow
charakterystycznych sposobéw oznaczania, metod badan i1 prob oraz odbiorow i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie os$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okre§lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod
napi¢ciem a nie spelia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i1 PEN nie s3
czgs$cig czynng).

Polaczenia wyrownawcze - elektryczne polaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obeych
w celu wyr6wnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy sluzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli 1 przewoddéw - zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw rownolegltych przewodow itp.

Grupy materiatldw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli 1 przewodow:

- przepusty kablowe 1 ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta 1 korytka instalacyjne,

- kanaty 1 listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski 1 konektory,

- pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki no$ne 1 systemy naciggowe, dlawice, zlgczki
1 szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i1 elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.
Odbiorniki energii elektryczne] - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektryczne;j
w inng forme energii (Swiatlo, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnos$ci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia,
ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa os$wietleniowa (_elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania
1 polaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrodet swiatta, ochrony Zzrodet swiatla przed
wplywami zewngtrznymi 1 ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodla $wiatla
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a takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietlnych ( bryta fotometryczna, iluminacja ),
ulatwia wlasciwe umiejscowienie 1 bezpieczng wymiang zrodel Swiatlta, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy
ukierunkowania zrodetl §wiatta w formie : klosza, odbly$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) 1 gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji _elektrycznej - zespot elementéw polaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodlem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspOlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio polaczonych przewodow elektrycznych. W sklad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia  zmieniajagce  parametry  elektryczne  obwodu, rozdzielcze, sterownicze
1 sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podioza - zespdt czynnos$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukladaniem kabli
1 przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg.
Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

- Wiercenie 1 przebijanie otworow przelotowych 1 nieprzelotowych,

- Kucie bruzd i wngk,

- Osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montazu uchwytéw do rur i przewodow,

- Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,
- Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY I WYROBY.

2.1. Zrédla uzyskiwania materialow i wyrobow.

Wszystkie materialy 1 wyroby stosowane przy wykonywaniu robot elektrycznych
musza by¢ nowe 1 nieuzywane. Materialy muszg by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych
1 odpowiada¢ normom 1 przepisom wymienionym w specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom
tu nie wymienionym.

Wykonawca nie zlozy zamoéwien na materiaty i wyroby w jakiejkolwiek firmie bez wczesniejszego
uzyskania zgody Inspektora nadzoru w tym zakresie. Wykonawca przedstawi odpowiednie
$wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca poda Inspektorowi nadzoru nazwe producentéw, od
ktorych proponuje zakupi¢ materialy, surowce czy urzadzenia. Lista materialow, wyrobow i
urzadzen dla ktérych konieczna jest identyfikacja producenta musi by¢ zaakceptowana przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddla w sposob ciagly spelniajg wymagania ST w czasie postgpu
robot. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie pragnal dokona¢ zmian dostawcy materialow
w stosunku do listy, winien wowczas powiadomi¢ Inspektora nadzoru o sugerowanych zmianach,
uzyskac jego akceptacje oraz powinien pokry¢ dodatkowy koszt tego rodzaju zmian, wynikty po
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stronie Inspektora nadzoru w rezultacie ich wprowadzenia.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwos¢ do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsce czasowego skltadowania materialdbw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa calego materialu byta zharmonizowana z postgpem
robdt 1 zamoéwiona z wyprzedzeniem, gwarantujagcym terminowe zakonczenie robot. Dostawcy
materialow beda odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich dostawy maja spemia¢ wszystkie
wlasciwe wytyczne.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne zasady eksploatacji sprzetu.

Wszystkie urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ sprawne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetial normy ochrony srodowiska 1 przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT.
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robodt 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spemia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej 1 ST, a takze w normach i1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
poOzniej niz w czasie przez niego wytyczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin 1 spos6b prowadzenia robot,

- organizacja ruchu na budowie,

- plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli,

- sposob 1 procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatdéw 1 wykonywania
poszczegbdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robot z czestotliwosciag
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku
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gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplynag¢ ujemnie na wynik badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot materiatdéw i1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociggnigcia Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow i
robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru i badan. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

6.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materialow u zrodla ich wytwarzania,
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materialy, ktore:
1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,
2. Posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemyslowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
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dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spehniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

1. Rejestr obmiaréw — stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w przedmiarze 1 wpisuje si¢ do Rejestru obmiarow.
2. Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materialow, orzeczenia o jako$ci materiatdéw 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robot.
3. Pozostale dokumenty budowy — do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych
w pkt 1-3 nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.9. Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg 1 ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z cz¢stoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane s3 w odpowiednich ST 1 KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j 1
kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestacyjnych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czg¢sciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad 1 jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robodt
w odniesieniu do zakresu (ilosci)oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru..
Odbioér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych
w poszczegbdlnych elementach, komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru
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ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt
w poszczeg6dlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowsa
1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robdt.

- Szczegbdlowe specyfikacje techniczne.

- Dziennik budowy i rejestr obmiaréw.

- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan, zgodne z ST i programem zapewnienia

jakosci.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zapewnienia jako$ci.

- Rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokéty odbioru

1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupehiajagce zostang zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych 1 uzupehiajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem
wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym 1 rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Zasady ogoélne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru, ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych
ryczaltowo, podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania 1 badania skfadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
1w Dokumentacji Projektowe;.

Podstawa zaptaty czesciowej jest zakres robdt wykonany w miesigcu lub w innym ustalonym
z Inspektorem nadzoru przedziale czasowym. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST.

Koszt dostosowania si¢ wymagan warunkow umowy 1 wymagan ogélnych zawartych w
ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione
w przedmiarze.
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9.3. Odjazdy, przejazdy o organizacja ruchu.
Koszt objazdow, przejazdow 1 organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Dokumentacja projektowa.
1. Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej na terenie przepompowni
sciekow w Ustroniu-Jaszowcu przy ulicy Wczasowej 1 Turystycznej, opracowania Biura
Projektowego ,,UPAK?”, 43-252 Pielgrzymowice, ul. Ruptawska 13.telefon: 32/47 23 088.

10.2. Ustawy.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126,
Nr 109 poz. 1157 1 Nr 120 poz. 1268, z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110
poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74
poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 718).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowl. (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).
4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
Z pozn. zm.).
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 zpbdzn.zm.).
7. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000r. Nr 71 poz. 838
Z pOzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia.
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow

oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. -
w sprawie ogllnych przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegdblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).
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7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01

Instalacje zasilania elektrycznego i oSwietlenia zewnetrznego terenu

1. WSTEP.

BIURO PROJEKTOWE ,,UPAK”
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1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot elektrycznych przy budowie przepompowni Scickow w Ustroniu-Jaszowcu przy
ulicy Wczasowej 1 Turystyczne;.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja  Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej dotyczy prowadzenia robot elektrycznych
przy budowie przepompowni $cieckow w Ustroniu-Jaszowcu przy ulicy Wczasowej 1 Turystycznej
polega na wykonaniu nast¢pujacych robot:
1.Budowa linii kablowej typu YKYzZo 4x10 mm/2 o dtugosci 10 m
2.Zabudowa rozdzielni RZ wolnostojacej - 1 szt
3.Podlaczenie rozdzielni sterujacej RS przewodem YDYZo 5x6 mm/2 - dlugos¢ przewodu 2 m
4.Budowa odcinka linii kablowej o$wietleniowej, wykonanej kablem typu YKY 3x2,5 mm\2 o
dhugosci linii kablowej 5 m
5.Montaz nowych stupdéw stalowych ocynkowanych prostych rurowych (wysokos¢

zawieszenia oprawy 6 m), z fundamentem betonowym i elementami ztgcznymi w ilosci 1 szt.
6.Montaz opraw oswietleniowych LED 38W IKO08; korpus z odlewu aluminiowego, klasa
ochronnosci II; stopien ochrony IP 66; na stupie oswietleniowym w ilosci 1 szt.
7.Montaz uziemienia powierzchniowego bednarka ocynkowang 4x30 mm w rowie kablowym.
8.Pomiary i1 proby powykonawcze.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.7.

2. MATERIALY I WYROBY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow i wyrobow.
Ogoblne wymagania dotyczace materialow 1 wyrobow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznych,
- stosowa¢ wyroby posiadajace certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” wydane przez
Polskie Centrum Badan 1 Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jednostek
badawczych do stosowania w Polsce,
- dla wyroboéw nie objetych obowigzkiem certyfikacji — stosowaé wyroby posiadajace
stosowne atesty oraz §wiadectwa jakosci.

2.2. Kable i przewody.

Dla wykonania kablowych Ilinii o$wietleniowych 1 zasilajagcych nalezy stosowac
nastepujace kable o izolacji 1 powloce polwinitowej 0,6/1 kV:

- kabel YKYZo 4x10 mm\2,

- kabel YKYZo 3x2,5 mm\2.

- przewdd YDYzZo 5x2,5 mm/2

BIURO PROJEKTOWE ,,UPAK” 18



Instalacje elektryczne na terenie przepompowni $ciekéw — Ustron-Jaszowiec, ul. Wezasowa i Turystyczna

Do zasilania opraw o$wietleniowych w stupach oswietleniowych nalezy stosowac¢ przewod YDY
3x2,5 mm\2 o napigciu 300/500V. Kable 1 przewody powinny posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ,B”. Kable winny by¢ dostarczone na plac budowy bezposrednio przed
przystapieniem do ich ukladania. W razie wczesniejszego zakupienia kabli, nalezy je
przechowywa¢ w magazynie przyobiektowym. Kable dostarczone 1 krotkotrwale przechowywane
w kregach utozonych poziomo, przy czym $rednica krggu winna by¢ nie mniejsza niz 40-krotna
srednica zewnetrzna kabla. Koncowki kabla winny by¢ w sposdb pewny zabezpieczone przed
wnikaniem wilgoci do wnetrza kabla.

Kable o widocznych peknigciach, otarciach 1 innych uszkodzeniach powloki izolacyjnej, nie moga
by¢ uzyte do budowy linii kablowych o$wietleniowych.

2.4. Koncowki kablowe, uziemienia i osprzet kablowy.

W instalacji oswietlenia zewnetrznego do przylaczenia kabli do zaciskow urzadzen nalezy

stosowa¢ koncowki kablowe mocowane na zylach kabla przez zaprasowywanie. Do kabli
z zytami aluminiowymi stosowa¢ nalezy koncowki kablowe typu Cu 10 mm\2. Do potaczen kabli
w stupach oswietleniowych nalezy stosowac typowe zlacza stupowe 1-no 1
2-bezpiecznikowe. Do polaczenia nowego odcinka kabla z istniejgcym nalezy zastosowac¢ mufe
przelotowa z rur termokurczliwych, ze ztagczkami aluminiowymi do zaprasowania dla kabli 4-Zzyt.
o izolacji polimerowej i przekroju 35 mm’.
Na uziemienia stosowa¢ nalezy bednarke ocynkowanag FeZn 30x4 mm oraz uziemienia pregtowe
fi 17,2 mm. Do oznaczenia trasy linii os$wietleniowej kablowej nalezy stosowac shupki
oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm. Do oznaczenia kabla w rowie kablowym nalezy stosowac
folie kalandrowang z PCW grubosci 0,4-0,6 mm oraz oznaczniki z tworzywa lub z folii otowiane;,
ktore powinny zawierac:

- numer linii kablowej (trasg),

- oznaczenie typu kabla,

- znak uzytkownika,

- rok utozenia kabla.

2.5. Shlupy oswietleniowe, oprawy oswietleniowe.
W instalacji o$wietlenia zewnetrznego nalezy stosowaé shupy 1 oprawy oswietleniowe
wedhlug wskazan dokumentacji projektowe;:
- shup stalowy ocynkowany prosty rurowy wysokosci 6 m, grubos¢ $cianki dostosowana
do strefy wiatrowej, fundament betonowy z elementami zlagcznymi o wymiarach
0,3x0,3x1,50 m
- oprawa oswietlenia zewngtrznego typu LED 38W, IKO08,IP66, II klasa ochronnosci;
deklaracja zgodnosci CE, ENEC; zakres temperatur pracy -35 °C / +50 °C; obudowa
z odlewu aluminiowego; strumief Swietlny 34001m;
- zlacze stupowe 1-bezpiecznikowe P54, klasa izolacji 11

2.6. Rury ochronne: ostonowe i przepustowe.

Jako rury ochronne dla kabli stosowa¢ nalezy rury produkowane z przeznaczeniem na rury
ostonowe dla kabli, posiadajace specjalnie wykonczong powierzchni¢ wewnetrzng:

- rury ostonowe typu HDPE fi 50/3,0 gr. $cianek o sztywnos$ci SN=5,5 kN/m2
Rury powinny by¢ dostarczone na plac budowy bezposrednio przed ich wbudowaniem.
W razie potrzeby ich sktadowania w magazynie przyobiektowym winny by¢ przechowywane w
pozycji poziomej. Pomigedzy warstwami rur powinny by¢ stosowane przekladki z desek. Rury
winny by¢ zabezpieczone przed staczaniem 1 przetaczaniem sig.
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2.7. Piasek na podsypke i zasypke kabli, materialy budowlane.
Piasek na podsypke 1 zasypke kabli powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-87/B-01100.

2.8 Skladowanie materialow.
Wszystkie materialy 1 wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegélnych grup, wielkosci
1 gatunkow w sposdb umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych materiatdow.

2.9. Odbior materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodno$ci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inspektora nadzoru.

2.10. Jako$¢ materialow.

Wszystkie elementy skladowe instalacji zasilajacej powinny pod wzgledem jakos$ci spetniac
wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych 1 posiada¢ odpowiednie certyfikaty.
Zgodnie z tymi wymaganiami, kable i rury ochronne powinny miedzy innymi spetnia¢ nast¢pujace
warunki:

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen izolacji 1 obudowy, wgniecen, pekniec,

- powinny by¢ fabrycznie oznakowane rodzajem materiatu, nazwg producenta,

- powinny by¢ oznaczony szereg, Srednica, przekroj,

- powinny by¢ oznakowane datg produkcji, obowigzujacg norma.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie odniesie
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Rodzaj 1 1lo$¢ zastosowanego sprzetu
musi zapewnia¢ wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjag Projektowg 1 ST w terminie
zatozonym w harmonogramie. Sprzet uzyty do wykonania robot, bedacy wiasnoscig wykonawcy
lub wynajety do wykonania prac winien mie¢ przewidziane przepisami dopuszczenia, badania
techniczne itp. oraz by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym oraz statej gotowosci do pracy.
Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:

- przyczepa dluzycowa do 4,5 t,

- samochdd dostawczy 0,9t,

- zuraw samochodowy do 4,0t,

- spawarka transformatorowa 500A,

- wibromfot elektryczny lub spalinowy o mocy do 3 kW (4 KM),

- elektronarzedzia 1 pozostaly niezbedny sprzet techniczny.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.1.

4.2. Transport kabli.
Kable winny by¢ transportowane nawini¢te na bebny kablowe na specjalnej przyczepie do
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przewozenia kabli. Dopuszcza si¢ transportowanie bgbnow kablowych na samochodzie
skrzyniowym ustawionych pionowo na krawedziach tarcz. Bebny winny by¢ w sposob pewny
zabezpieczone przed przetaczaniem si¢. Zatadunek i1 wyladunek kabli winien by¢ prowadzony
zurawiem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogoblne zasady wykonania robdt podano w ST- 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.1.

5.2. Roboty ziemne - wykopy.
5.2.1. Wykopy pod fundamenty stupdw:

Wykopy dla fundamentéw shupdw oswietleniowych wykonaé recznie lub mechanicznie jako
wykopy o Scianach pionowych 1 glebokosci 1,5 m.

5.2.2. Wykopy pod linie kablowe o$wietleniowe:

Wykopy pod linie kablowe oswietleniowe niskiego napiecia 1 przekopy kontrolne nalezy
wykonac¢ jako wykopy o $cianach pionowych recznie. Gigbokos¢ wykopow winna by¢ dobrana
tak, aby ulozone w nich, na podsypce piaskowej kable znalazly si¢ na glebokosci 70 cm ponizej
gruntu (goérna krawedz kabla). Szeroko$¢ dna wykopu winna wynies¢ 40 cm dla pojedynczego
kabla. Glebokos¢ wykopu dla przekopoéw kontrolnych nalezy dostosowaé¢ do lokalizowanego
uzbrojenia.

5.2.3. Podsypka piaskowa.

Dno rowu kablowego, na calej jego szerokosci nalezy zasypa¢ warstwa piasku grubosci
10 cm stanowigcg podsypke pod budowang lini¢ kablowg oswietleniowg. W przypadku gruntéw
silnie nawodnionych grubos$¢ podsypki nalezy powiekszy¢ do 15 cm. W przypadku ukladania
kabla w gruntach piaszczystych bez kamieni i1 innych zanieczyszczen mozna, po uzyskaniu
akceptacji Inspektora nadzoru, zrezygnowac¢ z wykonywania podsypki piaskowe;.

5.3. Roboty montazowe.
5.3.1. Uktadanie kabli w rowach kablowych i montaz uziemien:

Przed przystapieniem do ukladania kabli nalezy w rowie kablowym utozy¢ rury ostonowe
na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem. Kable w rowie nalezy uklada¢ przez odwijanie
kabla z bgbna kablowego przewozonego na przyczepie do przewozenia kabli nad rowem. Nie
dopuszcza si¢ ukladania kabli metodg uciggu czolowego ani tez rozwijanie kabla wzdhuz rowu
kablowego 1 pdzniejsze zsunigcie go do rowu. Przy przecigganiu kabla przez rury ochronne nalezy
stosowa¢ metody zapewniajgce nie uszkodzenie kabla 1 jego izolacji przy uzyciu rolek
prowadzacych. Kable nalezy uklada¢ w rowie linig falista zwigkszajacg tym dlugos¢ kabla o 3% w
stosunku do dlugosci trasy kabla.

Kable w trakcie uktadania lub bezposrednio po ulozeniu, nalezy oznakowaé poprzez zalozenie
opasek oznaczeniowych. Opaski oznaczeniowe winny by¢ zaktadane na catej dlugosci kabla
co okoto 10 m oraz bezposrednio przy kazdej przeszkodzie. Przy wprowadzeniu kabla do rur
ochronnych nalezy pozostawi¢ zapas kabla po 1,0 m z kazdej strony przeszkody.

Po utozeniu kabla nalezy go zasypac¢ co najmniej 10 cm warstwa piasku, nastepnie 15 cm warstwa
gruntu rodzimego. Po zageszczeniu tych warstw nalezy nad kablem utozy¢ foli¢ ostrzegawcza z
PCW koloru niebieskiego o szerokosci 30 cm 1 grubosci 0,4-0,6 mm. Nastepnie nalezy zasypac
row kablowy gruntem rodzimym warstwami po maksimum 30 cm z ubijaniem.
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5.3.2. Wprowadzenie kabla w rury ochronne i ziacza.

Na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, drogami, kable nalezy ostonic¢
rurami ochronnymi na szerokosci krzyzowanego uzbrojenia oraz po 1,5 m w obie strony od
skrzyzowania. Wloty rur ochronnych nalezy zaSlepi¢ poprzez wprowadzenie na glebokos$¢ co
najmniej 10 cm od wlotu rury pianki poliuretanowej lub zastosowac typowe dlawice typu EK.
Przy skrzyzowaniach nalezy stosowac nastepujace zasady:

- na skrzyzowaniach z wodociggami, gazociggami i1 kanalizacja sanitarng kabel winien

znalez¢ si¢ nad krzyzowanym rurociggiem,

- na skrzyzowaniach z innymi kablami, kabel o wyzszym napigciu roboczym winien

znalez¢ si¢ ponizej kabla o nizszym napigciu roboczym.

W kazdym przypadku odleglo$¢ pionowa od krzyzowanych urzadzen winna wynie$¢ co najmniej
0,5 m. W przypadku, gdy zachowanie tej odleglosci jest niemozliwe, dopuszcza si¢ zmniejszenie
odleglosci pionowej pod warunkiem zalozenia na krzyzowane urzadzenie rury ochronnej
dwudzielnej. Wszelkie roboty wykonywane na skrzyzowaniu i1 w zblizeniu do istniejacych
urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela lub uzytkownika
krzyzowanego urzadzenia. Zlecenie nadzoru specjalistycznego nad robotami jest obowigzkiem
wykonawcy przy poniesieniu kosztow tego nadzoru.

5.3.3. Oznakowanie trasy kabla i podiaczenie kabli.

Po zasypaniu rowu kablowego nalezy trasg linii kablowej oznakowa¢ poprzez:

- zabudowanie shupkéw oznaczeniowych betonowych z literg ,,K” na wszystkich

zatomach trasy kabla oraz na odcinkach prostych co najmniej co 100 m,

- zawieszenie tabliczek informacyjnych na kablach wprowadzanych do rozdzieln.
Podlaczenie kabla do zaciskow w tablicy mozna wykona¢ po wykonaniu pomiaréw stanu izolacji
oraz pozytywnym wyniku prob napieciowych oraz odebraniu linii kablowej przez Inspektora
nadzoru.

5.3.4. Montaz slupéw oswietleniowych, opraw oswietleniowych.

Stupy oswietleniowe nalezy mocowac przez przykrecenie do wczesniej zabudowanych
fundamentow betonowych. Podczas montazu stupow o$wietleniowych nalezy sprawdzi¢ pionowe
ich ustawienie. Oprawy o$wietleniowe nalezy mocowa¢ na stupach w sposob trwaly,
zapewniajacy mocne 1 bezpieczne ich osadzenie, na wczesniej zamocowanych wysiegnikach
rurowych. Oprawy os$wietleniowe po rozpakowaniu i oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ przed
zainstalowaniem przez zalozenie Zrodla Swiatla. Po zabudowaniu zamontowac¢ dodatkowe detale
jak klosze, zrodta §wiatta. Przewody zasilajgce oprawy nalezy wcigga¢ do shupow wedtug zasad
ukladania kabli 1 przewodow w rurach.

5.3.5. Montaz osprzetu.

Osprzet elektryczny 1 urzadzenia (obudowy) nalezy mocowaé do podloza w sposéb
trwaly, zapewniajagcy mocne i1 bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania mogg shizy¢
odpowiednie konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone w podtozu oraz kotki rozporowe lub
kotwiace.

5.4. Prace geodezyjne.
W trakcie wykonania kablowej linii o§wietleniowej 1 linii zasilajgcych, nalezy uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego zlecic:
a) wytyczenie w terenie elementow projektowanych urzadzen wraz z uzbrojeniem terenu,
b) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
¢) wykonanie operatu geodezyjnego w postaci elektroniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST- 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
Kontrola zwigzana z wykonaniem linii kablowych zasilajacych powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot. Kontrola jakosci robdt obejmowac bedzie nastepujace badania:

- zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wykopow,
wykonania podsypki i zasypki piaskowej,
ulozenie kabla zgodnie z przepisami 1 ST,
prawidlowosci montazu stupow 1 opraw oswietleniowych,
prawidlowos$ci montazu rozdzielni,
prawidlowos$ci montazu osprzetu kablowego,
zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot:
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cigglosci
przewodow 1 kabli.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot:
Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru. W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie wytyczenia tras linii kablowych,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania rowow kablowych,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowg trasy linii kablowe;,
- pomiar cigglosci zyt kabli oraz stanu izolacji kabli przed jego zasypaniem,
- sprawdzenie oznakowania kabli,
- badanie skuteczno$ci izolacji.
6.2.3. Badania i proby po montazu:
Po =zakonczeniu robot nalezy wykona¢ proby po montazu obejmujace badania
1 pomiary wszystkich zabudowanych kabli i urzadzen. Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji linii kablowych,
- pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,
- pomiar uziemienia stupoéw oswietleniowych 1 ztacz kablowych.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST- 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest 1 metr ulozenia kabli 1 rur ostonowych. Obmiaru robdot dokonuje si¢
z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajagce zawartym
w dokumentacji 1 tak:
- dla wykopow i zasypania rowéw kablowych: nr’,
- dla montazu stupow, opraw oswietleniowych: szt., kpl.,
- dla osprzetu kablowego- obrobki, tabliczki: szt., kpl.,
- dla badan powykonawczych kabli: odcinek,
- dla badan powykonawczych: pomiar,
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST- 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioér robot ulegajacych zakryciu umozliwia oceng prawidlowosci montazu
1 wykonania. Powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Inspektora nadzoru
1 uzytkownika. Z odbioru robot ulegajacych zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokot.
Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe 1 oznakowanie kabli przed wykonaniem zasypki,

- zasypany 1 zageszczony rOw kablowy.

8.3. Odbior techniczny koncowy.

Odbior  techniczny koncowy jest to odbior calej linii kablowej os$wietleniowej po
zakonczeniu jej budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Przy odbiorze koncowym
wymagane jest przedlozenie nastepujacych dokumentow:

- wszystkich dokumentéw odnos$nie odbioru robdt zanikajacych 1ulegajacych zakryciu,

- wszystkich protokotéw badan 1 prob po montazu,

- $wiadectw jako$ci wydanych przez dostawcow materialow 1 wyrobow,

- dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej linii kablowej na planach sytuacyjnych

wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej 1 czy wprowadzono wszystkie zmiany

1 uzupeknienia,

- protokoty badan i préb pomontazowych,

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej powykonawczej.

9. PODSTAWY PLATNOSCL
Ogolne zasady platnosci podano w ST- 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Przepisy zwigzane podano w ST- 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 10.
10.1. Normy 1 inne dokumenty:
1. PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.
2. NSEP-E-004 — Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa.
. PN-87/B-01100 Piasek zwykly.
. BN-83/8836-02-Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
. BN-68/6353-03-Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
. PN-ICE 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
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elektrycznym.
7. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzenie odbiorcze.
8. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.
9. ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania i badania.
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