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OST  00.00.00 – Wymagania ogólne
1 Część ogólna
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych  dla  Kontraktu  pn.:  Rozbudowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  z  przyłączami  w  rejonie  ulicy
Źródlanej.

Pełna Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Ustroń – Burmistrz Miasta Ustroń
UL. Rynek 1
43.450 Ustroń
Tel/fax 33/8579300

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  Techniczna  stanowi  jeden  z  dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych  przy  zlecaniu
i realizacji robót dla budowy w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. Specyfikację Techniczną należy odczytywać
i rozumieć w odniesieniu do robót opisanych w pkt. 1.3.
Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  są  częścią  całej  Dokumentacji
Przetargowej  i  Kontraktowej,  czyli  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (SIWZ)  i  należy  je
rozpatrywać  łącznie  z  pozostałymi  opracowaniami  wchodzącymi  w  skład  SIWZ,  z  których  znaczenie
przeważające mają warunki Kontraktu.

1.3. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia
Zakres robót do  wykonania wynosi łącznie dla wszystkich zadań:

1.3.1. Kanalizacja sanitarna
• rura  kanalizacyjna PCV S SDR34 Dz 200 mm                                                   - 157,0 mb
• rura  kanalizacyjna PE RC PN 10 SDR 17 Dz 200 mm                                      -   24,5 mb
• rura  kanalizacyjna PCV S SDR34 Dz 160 mm                                                   -   68,5 mb
• ilość przyłączy                                                                                                      -   3 szt
• studnie betonowe DN 1000 mm                  -   6 kpl.
• studnie tworzywowe DN 600/630 mm                         -   2 kpl.
• studzienki tworzywowe DN 400 mm            -   7 szt.

Roboty instalacyjno - budowlane
wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych,
roboty rozbiórkowe istniejących ogrodzeń (nad pasem robót),
wykopy wąskoprzestrzenne oraz wykopy obiektowe,
zabezpieczenie ścian wykopów,
odwodnienie wykopów,
wyprofilowanie podłoża, wymiana gruntu, wykonanie podsypki i zasypki,
wykonanie dostawy i montażu rurociągów kanalizacji grawitacyjnej  z rur PE RC PN10 o średnicy Dz 200

mm oraz z rur PVC-U SN8 ścianką z rdzeniem jednolitym o średnicy Dz 200 mm i Dz 160mm,
wykonanie dostawy i montażu studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych Ø 1000 mm oraz z tworzyw

sztucznych Ø 600/630 mm i Ø 400 mm. Dla wszystkich studzienek pokrywy żeliwne D400 oraz B125,
 wykonanie ocieplenia kanału z keramzytu,
wykonanie prób szczelności na eksfiltracji i infiltrację,
wykonanie zabezpieczeń przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,
wykonanie przekroczeń metodą rozkopu dróg lokalnych,
wykonanie zabezpieczenia  skarp rowów i cieków,
przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, ukształtowanie i zagospodarowanie

terenu.

Roboty drogowe
roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni utwardzonych z kruszywa kamiennego.
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1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych
Do  prac  towarzyszących i  robót   tymczasowych  zalicza  się  roboty,   które  należą  do  świadczeń
umownych, a nie są wymienione w umowie. 
Do prac towarzyszących zalicza się:
utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy,
utrzymanie urządzeń Terenu Budowy wraz z maszynami,
pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów pomiarowych,
wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych,
działania ochronne zgodnie z warunkami BHP,
oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,
doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania i odprowadzanie ścieków,
przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,
zabezpieczenie robót przed wodą opadową,
zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu,
przebudowa obiektów kolidujących pod nadzorem ich właścicieli,
usuwanie  odpadów  z  obszaru  budowy  oraz  usuwanie  zanieczyszczeń  wynikających  z  robót
wykonywanych przez wykonawcę, w tym odpadów powstających w czasie  rozruchu,

prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu, niwelacja terenu,
obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych,
inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektów znajdujących się

w strefie wpływu pracy ciężkiego sprzętu,
odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

Do robót tymczasowych zalicza się:
zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kanałów, kamieni granicznych, drzew, roślin itp.,
wykonanie i montaż znaków organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu organizacji ruchu,
wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych,
ułożenie kładek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacją świetlną,
wykonanie przejazdów np. do posesji itp. na czas prowadzenia robót ziemnych,
przejęcie  i  odprowadzenie  pompowania  wód  z  wykopów  prowadzonych  w  gruntach  mokrych
i nawodnionych oraz ich odprowadzanie, w tym czyszczenie z namułu rowów do których odprowadzono
wody z pompowania,
oznakowanie  robót  w  tym  wykonanie  tablic  informacyjnych  o  budowie  zgodnie  z  obowiązującym
prawem budowlanym,
inne  prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych w zakresie
opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót.

Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do wykonania robót stałych,
przeprowadzenia prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów należy uwzględnić
w cenach jednostkowych robót zasadniczych.

1.5. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne SST
Wymagania  Ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi  Szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST 01.01.00   Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 
SST 01.02.00   Odwodnienie wykopów na czas budowy
SST 01.04.01                Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
SST 01.04.02 Przekroczenie przeszkód terenowych i kolizje z uzbrojeniem podziemnym
SST 02.03.00  Roboty drogowe – nawierzchnie dróg 

1.6. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Aprobata  techniczna  –  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność  do
stosowania w budownictwie,
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu
Droga tymczasowa (montażowa)  - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu  pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu,
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Dziennik  budowy  –  oznacza  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń
i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  Robót,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca 2002 roku  w sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierające  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia
(Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953) wraz z późniejszymi zmianami.
Menadżer Projektu – oznacza osobę fizyczną lub prawną wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia
funkcji koordynatora i zarządzającego pracami wszystkich osób zaangażowanych w realizacja projektu, 
Kierownik  budowy  -  osoba wyznaczona przez  Wykonawcę,  posiadająca  zgodnie  z  Polskim Prawem
uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnej  funkcji  kierowania  Robotami  określonymi  w  ST,  działająca
i upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy sprawach realizacji Kontraktu. Określenie to jest
równoznaczne z używanym w zapisach Kontraktu określeniem ,,Przedstawiciel Wykonawcy’’
Kierownik  Rodzaju  Robót  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  posiadająca  zgodnie  z  Polskim
Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem Robót, do prowadzenia którego została wyznaczona
Laboratorium - laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót,
Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby  niezbędne do
wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Menadżera,
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do  przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział  tolerancji  nie  został  określony -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robót budowlanych
Polecenie  Menadżera/  Inspektora  Nadzoru  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy,  w  formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,
Projekt – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie “Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
w rejonie ulicy Źródlanej”.,
Książka  obmiarów  -  akceptowany przez  Menadżera  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  służący do
wpisywania i rozliczania przez Wykonawcę faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
i Menadżera,
Rodzaje Robót - Roboty geodezyjne, roboty ziemne, roboty montażowe (sieciowe instalacyjne), drogowe,
geologiczne, elektryczne itp.
Przedmiar  Robót  – zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  w  kolejności  technologicznej  ich
wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie specyfikacji
technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót.
Przeszkoda naturalna  -  element  środowiska naturalnego,  stanowiący utrudnienie  w realizacji  zadania
budowlanego, na przykład dolina, rzeka itp.
Przeszkoda  sztuczna  -  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji  zadania  budowlanego,  na
przykład droga, kolej, rurociąg itp.,
Tablica informacyjna - oznacza tablicę informacyjną umieszczaną na Terenie Budowy zgodnie z Prawem
Budowlanym spełniająca wszelkie wymogi podane w Prawie Budowlanym.
Teren Budowy - oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane roboty stale, do których mają być
dostarczone urządzenia i  materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostaną wyspecyfikowane w
Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. Termin ten jest tożsamy z pojęciem Placu Budowy.
Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego,  stanowiąca  odrębną całość konstrukcyjną
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.
Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz
ochroną budowli lub jej elementu.
Część określeń podstawowych została zawarta w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Nazwy i kody grup, klas i kategorii Robót wyspecyfikowano wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Użyte
skróty należy rozumieć następująco:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy 
BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
CPV - Wspólny słownik zamówień
ST      - Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót budowlanych (niniejsze opracowanie)
OST - Ogólna specyfikacja techniczna - wymagania ogólne
SST - Szczegółowa specyfikacja techniczna
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
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PZH   - Państwowy Zakład Higieny

1.7. Informacja o Terenie Budowy
Przedmiotowa inwestycja położona jest w mieście Ustroń, powiat cieszyński i obejmuje tereny istniejącej
zabudowy mieszkaniowej.
Układ komunikacyjny terenu tworzy droga gminna o znaczeniu lokalnym: ul. Źródlana
Projektowane kanały zlokalizowano:
- w pasie drogowym dróg lokalnych
- w terenie zabudowy jednorodzinnej w dostosowaniu do lokalizacji zabudowy
- w  terenie  niezabudowanym  w  dostosowaniu  do  ukształtowania  terenu  stanowiącym  tereny  zieleni

nieurządzonej ( nieużytki, pastwiska) oraz o funkcji rolniczej ( łąki itp.),
Przyłącza kanalizacyjne zlokalizowano na terenie poszczególnych posesji, uzgodnieniu z ich właścicielami,
nie przewiduje się wycinki drzew.
Na przewidywanym do zagospodarowania terenie istnieją elementy trwałego zainwestowania:

a) budynki zlokalizowane wzdłuż dróg gminnych
b) ogrodzenia posesji o charakterze trwałym
c) istniejące uzbrojenie terenu:

- sieć wodociągowa i kanalizacja na terenie posesji oparta o bezodpływowe zbiorniki ścieków
- lokalne kanalizacje deszczowe i drenaże
- linie energetyczne napowietrzne i kablowe NN
- sieć gazowa 

Drogi:
-  lokalne posiadające nawierzchnię z kruszywa kamiennego.
Przekroczenia wyżej wymienionych obiektów należy wykonać pod nadzorem użytkowników po uprzednim
pisemnym poinformowaniu ich o terminie rozpoczęciu robót. Roboty powinny być wykonywane z należytą
ostrożnością  z  zachowaniem  wymogów  bezpieczeństwa.  Wszelkie  kolizje  należy  odpowiednio
zabezpieczyć zgodnie z wymogami Polskich Norm, Dokumentacji Projektowej i wymagań użytkowników
omawianych obiektów.

1.8. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Menadżera Projektu.

1.8.1 Podstawa wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia
Podstawą wykonania Robót objętych przedmiotem zamówienia  jest:
Umowa,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z Przedmiarem robót,
Projekty budowlane i wykonawcze,
Decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie, warunki techniczne.

1.8.2 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający  w terminie  określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren  Budowy
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi  oraz  jeden  egzemplarz
Projektu Budowlanego. W przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował tylko 1 egzemplarzem Projektu
Budowlanego, Wykonawca powieli go na swój koszt.
Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót do ustalenia z właścicielami lub administratorami
terenów terminu rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia robót.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru
końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt.
Na terenie zamierzenia budowlanego nie występuje wpływ eksploatacji górniczej.

1.8.3 Dziennik Budowy
Zamawiający udzieli wykonawcy niezbędnego pełnomocnictwa w celu uzyskania Dziennika Budowy.
Dzienniki  Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu budowy.
Dziennik Budowy będzie przechowywany  na  Terenie  Budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za
jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy
jedynie  przez  osoby  właściwie  umocowane  zgodnie  z  Prawem Budowlanym.  Każdy  zapis  w  Dzienniku
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Budowy  winien  być  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu  wraz  z
podaniem jej  imienia i  nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą
techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez  przerw.  Załączone  do
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru i Menadżera.
Wszystkie   wpisy   do   Dziennika   Budowy    dokonane    przez    właściwie    umocowane    osoby nie
reprezentujące  Zamawiającego,  Wykonawcę  ani  Menadżera  będą  natychmiast  zgłaszane  przez
Przedstawiciela Wykonawcy. Menadżer podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie
z Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

1.8.4 Dokumentacja Projektowa, Wykonawcza i Powykonawcza.
W  dniu  przekazania  placu  budowy  Wykonawca  otrzyma  1  egzemplarz  Projektu  Budowlanego oraz
1 egzemplarz Pozwolenia na Budowę, wydanego przez właściwy organ. W przypadku gdy Zamawiający
będzie dysponował tylko 1 egzemplarzem Projektu Budowlanego, Wykonawca powieli go na swój koszt.
Zakres robót występujących w projektach budowlanych został w latach ubiegłych częściowo zrealizowany.
Jeżeli  zajdzie  taka  potrzeba  Zamawiający  dostarczy  Wykonawcy  niezbędne  dokumenty  potwierdzające
rozpoczęcie  robót  w  przeszłości  i  ich  wykonanie.Wykonawca  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt
opracuje niezbędną do realizacji Kontraktu dokumentację wykonawczą m.in. projekt organizacji robót, projekt
organizacji  ruchu,  projekt  zabezpieczenia  i  odwodnienia  wykopu,  dokumentację  powykonawczą  wraz
z dokumentacją geodezyjną powykonawczą oraz sporządzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbędne
do wystąpienia Zamawiającego o dopuszczenie wykonanych sieci i obiektów do eksploatacji.
Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów Robót.
Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  (Plan  BIOZ)  zostanie  opracowany  przez  Kierownika  Budowy
z ramienia zadań Wykonawcy przed przystąpieniem do robót.

Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę winna uwzględniać warunki:
wynikające z praw autorskich,
wynikające z przyjętych obliczeń,
wynikające z zaleceń ujętych w projekcie budowlanym.
Dodatkowe dokumentacje sporządzone przez Wykonawcę wraz z niezbędnymi  uzgodnieniami  powinny
zostać zaakceptowany przez Menedżera Projektu.
Koszty dodatkowych dokumentacji sporządzonych przez Wykonawcę należy przewidzieć w cenie kontraktu.
Wykonawca poprawi bez zwłoki jednak nie później niż do 7 dni, dokumentacje i rysunki dostarczone mu
przez  Menadżera  w  zakresie  modyfikacji  wprowadzanych  przez  niego  w  trakcie  wykonywania  robót.
Wykonawca powinien dostarczyć Menadżerowi dokumentacje powykonawczą nie później niż 14  dni przed
przejęciem  robót. Dokumentacja powykonawcza winna przedstawiać wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem
i  wszystkie  obiekty  tak,  jak  zrealizował  je  Wykonawca,  z  zaznaczeniem  lokalizacji,  wymiarów  i  detali
wykonanych robót obejmującą mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym
z  podaniem  stosownych  dokładności.  Dokumentacja  powykonawcza  musi  być  przygotowana  zgodnie
z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami  prawa  w  Polsce  i  wymogami  Wydziału  Geodezji,  Katastru
i Nieruchomości. Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej  w  min.  4  egzemplarzach.  Wymaga  się  sporządzenia  inwentaryzacji  powykonawczej
wykonanych obiektów i sieci  w wersji numerycznej, w formacie uzgodnionym z Menedżerem na aktualnych
mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali  1:1000. Zakres inwentaryzacji powinien obejmować pas
terenu  w  odległości  co  najmniej  po  30  m  od  osi  wykonanych  sieci  i  co  najmniej  30  m  poza  granice
ewidencyjne  działek,  na  których  wykonano  obiekty  budowlane  takie  jak  np.  przepompownie  ścieków,
oczyszczalnie ścieków, itp.
W ramach  inwentaryzacji  wymagane  jest  również  od  Wykonawców przekazanie  wykazu  współrzędnych
pomierzonych charakterystycznych punktów wykonanych sieci (załamań i węzłów) oraz charakterystycznych
punktów  wykonanych  obiektów  w  pliku  tekstowym  i  w  wersji  papierowej  wraz  z  powykonawczymi
geodezyjnymi  szkicami  pomiarowymi  w  wersji  elektronicznej  i  papierowej.  Odpowiednią  ilość   w/w
dokumentacji  geodezyjnej  powykonawczej  (w  tym zawierającą  inwentaryzację  powykonawczą  na   w/w
cyfrowej mapie wektorowej) ze sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych dokładności, należy
przekazać  do  właściwego  terenowo  ośrodka  dokumentacji  geodezyjno-kartograficznej  celem  uzyskania
akceptacji. Posiadanie przez wykonawcę inwentaryzacji powykonawczej z klauzula akceptującą jest jednym
z warunków zgłoszenia obiektu do odbioru.
Wraz z dokumentacją powykonawczą Wykonawca przedłoży kartoteki studni i  obiektów na sieciach oraz
komplet instrukcji stanowiskowych.
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W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji  z istniejącym uzbrojeniem terenu należy podać kilka
danych z terenu tj.: współrzędne, wysokości sieci kolidującej, parametry rury osłonowej, itp. Kopie szkiców
oraz dokumentację fotograficzną wszystkich kolizji Wykonawca przekaże Menedżerowi. Na  etapie realizacji
Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Dokumentów Kontraktowych i
Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na Terenie Budowy.
Wykonawca powinien przechowywać na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia Robót na
Terenie Budowy oprócz Dziennika Budowy powinny znajdować się,  co najmniej następujące dokumenty:
Projekt  Budowlany,  dokumentacja  wykonawcza,  dokumentacja   powykonawcza  (jeśli  jest),  protokół
przekazania  Terenu  Budowy,  Protokoły  odbioru,  notatki  ze  spotkań  organizacyjnych,  instrukcje  i  notatki
Menadżera oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami  Menadżera.
Wspomniana powyżej  dokumentacja  powinna być przez cały  czas dostępna do wglądu dla  Menedżera,
Inspektorów Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiającego jak także dla innych osób upoważnionych pisemnie
przez Menadżera/ Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie
dokumentacji przez cały czas.

1.8.5 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowią część Kontraktu,  a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w Warunkach Kontraktu.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach  Kontraktowych,  a  o  ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Menedżera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału  tolerancji.  Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

1.8.6 Zabezpieczenie Terenu Budowy
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót

poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i  podpisania Protokołu
Odbioru  końcowego  wraz  z  uzyskaniem  decyzji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie,  a  w
szczególności:Utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności  związane
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed
dostępem osób nieupoważnionych.

2. Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  Menadżerowi  do  zatwierdzenia  uzgodniony
z  odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem  zarządzającym  ruchem  projekt  organizacji  ruch  i
zabezpieczenia  Robót  w  okresie  trwania  budowy.  W zależności  od  potrzeb  i  postępu  Robót  projekt
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

3. Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony
z  Menadżerem/Zamawiającym  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez
Menadżera,

4. Zabezpieczenie Terenu Budowy - Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na
Terenie  Budowy  zgodnie  z  „Prawem o  ruchu  drogowym”  i  innymi  przepisami  związanymi  w  okresie
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

5. W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały,
zabezpieczenia wykopów, bariery, pomosty itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów
i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest  to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie  znaki,  zapory i  inne urządzenia
zabezpieczające będą akceptowane przez Menedżera.

6. Wykonawca  podejmie  odpowiednie  środki  w  celu  zabezpieczenia  dróg  i  mostów  prowadzących  do
Terenu  Budowy  przed  uszkodzeniem  spowodowanym  jego  środkami  transportu  lub  jego
podwykonawców, dostawców.

7. Koszt  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  i  Robót  poza  Terenem Budowy,  odtworzenia  zniszczonych  w
związku  z  prowadzonymi  robotami  dróg  lub  mostów  (przepustów)  nie  podlega  odrębnej  zapłacie
i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową wraz z pozycjami wymienionymi w Przedmiarze
Robót.
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1.8.7 Stosowanie przepisów prawa i norm
W  Specyfikacjach  Technicznych  zostały  wymienione  Normy  krajowe.  Winny  one  być  traktowane  jako
integralna  część  Specyfikacji  Technicznych  i  czytane  w  połączeniu  z  Dokumentacją  Projektową
i Specyfikacjami, w których są wymienione.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  innych  norm  krajowych,  które  obowiązują  w  związku
z  wykonaniem  prac  objętych  Kontraktem  i  stosowania  ich  postanowień  na  równi  z  wszystkimi  innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił
się z treścią i wymaganiami tych norm.
Wykonawca  Robót  jest  zobowiązany  do  bezwzględnego  przestrzegania  Prawa  Polskiego  w  trakcie
prowadzenia Robót.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  Robotami  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  (w  tym  przepisów  i  norm  Unii
Europejskiej) podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania  opatentowanych urządzeń lub metod i  w sposób
ciągły będzie informować Menedżera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.

1.8.8 Pracownicy
W  celu  realizacji  robót  wykonawca  zobowiązany  jest  do  zatrudnienia  personelu  o  odpowiednich
kwalifikacjach  zawodowych  i  doświadczeniu  zgodnie  z  Warunkami  Kontraktu.  Robotnicy  i  personel
techniczny przebywający stale na terenie budowy powinni używać odpowiednich i ujednoliconych roboczych
uniformów lub kombinezonów, na których winna być umieszczona nazwa Wykonawcy.
Personel Wykonawcy powinien zostać wyposażony w środki ochrony indywidualnej wymagane przepisami
BHP w zależności od rodzaju wykonywanych czynności.
Goście  lub osoby wizytujące  również muszą posiadać  środki  indywidualnego zabezpieczenia  zgodnie  z
wymogami BHP.

1.9.  Program realizacji Robót
Najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia robót Wykonawca dostarczy Menedżerowi szczegółowy Program
(Harmonogram)  realizacji  Robót  obejmujący  m.  in.:  okresy  realizacji  poszczególnych  etapów  wraz
z  terminami  krytycznymi,  wyraźnie  wyszczególnione  poszczególne  funkcje,  działania  i  zadania  dla
wszystkich głównych operacji, instalacji i urządzeń ujętych w Dokumentacji Projektowej i ST, począwszy od
momentu złożenia zamówienia do jego końcowego zatwierdzenia i realizacji robót.
Wykonawca przy sporządzaniu Programu Robót określonego powinien uwzględnić następujące czynniki i
warunki:
 dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót,
wszystkie  urządzenia  związane  z  bezpieczeństwem  i  organizacją  Ruchu  powinny  znajdować  się
w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze,
Należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na  istniejącą zabudowę. Przed przystąpieniem do
Robót należy dla budynków i budowli w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu technicznego.
Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę.
Program powinien być sporządzony z podziałem na zadania (etapy)  i  uwzględniać długości  sieci  lub
montażu  urządzeń  przewidzianych  do  wbudowania  w  danym  zadaniu  (etapie),  ilości  wbudowanej
armatury oraz wielkości robót ziemnych.

1.10. Sprawozdania i zdjęcia z postępu  prac
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  informowania  Menedżera  o  stanie  realizacji  Kontraktu  poprzez
informacje codzienne (w formie i o treści uzgodnionej z Menadżerem) oraz zdjęcia z postępu prac. W
uzasadnionych przypadkach, na żądanie Menedżera Wykonawca powinien przedstawić sprawozdanie
specjalne  w terminie wskazanym przez Menedżera.

1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca  podejmie  wszelkie  przewidziane  prawem  i  doświadczeniem  życiowym kroki,  aby  chronić
środowisko (zarówno na Terenie Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi
i  własności,  wynikające z zanieczyszczeń, hałasu i  innych skutków prowadzonych przez niego działań.
Wykonawca zapewni,  że  emisje  w powietrze  oraz  odpływy  powierzchniowe i  ścieki  wynikłe  z  działań
Wykonawcy nie przekroczą wartości określonych w stosownych przepisach prawa polskiego.
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Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz
nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych
z całego  Terenu Budowy,  lub miejsc  związanych  z  prowadzeniem Robót  tak,  aby  ani  Roboty,  ani  ich
otoczenie nie zostały uszkodzone.
Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami
Rozdziału  1  Ustawy  z  dnia  27  kwietnia   2001r.  o  odpadach  (  Dz.  U  z  2010  Nr  185,  poz.  1243  )
w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu lub osadu. Wykonawca musi wystąpić
o  określone  Ustawą  zezwolenia  i  uzgodnienia  oraz  ponieść  wszelkie  koszta  związane  z
zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu, materiałów z rozbiórek i osadów (traktowanych jako odpad).
Koszty odwozienia nadmiaru ziemi na składowisko oraz koszty unieszkodliwiania materiałów z rozbiórek
należy uwzględnić w kwocie kontraktowej. Koszty te należy uwzględnić w kosztach robót podstawowych.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Terenu Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych  wymagań
będzie miał szczególny wzgląd na:
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, lub substancjami toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru.

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie
dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego.  Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,
wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych
materiałów  na  środowisko.  Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  Robót,  a  po
zakończeniu  Robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem
przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie  tych materiałów od właściwych organów administracji
państwowej.

Wycinka drzew
W ramach zakresu robót objętych niniejszym Kontraktem nie przewiduje się wycinki drzewostanu, na który
wymagane są pozwolenia administracyjne. Niemniej  jednak Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie
regulacje  prawne w zakresie  wycinki  lub  przesadzania  zieleni.  Jeśli  zajdzie  taka  potrzeba.  Wykonawca
uzyska wszelkie wymagane pozwolenia ( w tym właściwego Urzędu Miasta ) niezbędne do prowadzenia
wycinki,  przesadzania  zieleni  i  zagospodarowania  odpadów  oraz  pokryje  wszystkie  koszty  związane
z prowadzeniem tych robót i ich odbiorem. Jeśli zaistnieje okoliczność związana z wycinką drzewostanu,
a której nie można uniknąć, wówczas opłatę administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją
inwestycji (tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) pokryje Wykonawca.

1.12. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. W celu zabezpieczenia p. poż. na
Terenie  Budowy  należy  przewidzieć  punkty  p.  poż.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych,  mieszkalnych i  magazynach oraz w maszynach i  pojazdach.  Materiały
łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową
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dla  wszelkiego  rodzaju  Robót,  które  mają  być  wykonane w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Menadżera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
O fakcie  przypadkowego uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca bezzwłocznie  powiadomi  Menedżera
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Prace związane ze skrzyżowaniami i zbliżeniami z uzbrojeniem
i inną infrastrukturą liniową Wykonawca zobowiązany jest wykonać pod nadzorem ich użytkowników.

Prawo tranzytu i zaplecze
Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych  praw  przejazdu,
których może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do Terenu Budowy. Wykonawca uzyska także
na  własne  ryzyko  i  koszt,  wszelkie  dodatkowe  urządzenia  poza  Terenem  Budowy,  których  może
potrzebować dla celów Robót.
Wykonawca  powinien  zapewnić  dojazdy  do poszczególnych  posesji  będących  w obszarze  wpływów
prac wykopkowych i budowlanych, a także na Teren Budowy dla pogotowia straży pożarnej itp. podczas
wykonywania  prac  na  koszt  własny.  Prace  ziemne  i  konstrukcyjne  należy  prowadzić  etapami  według
projektu organizacji robót zatwierdzonych przez Menadżera.

Unikanie zakłóceń
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych Teren Budowy - wykopy powinny
być  zabezpieczane  prowizorycznymi  ogrodzeniami,  a  w  nocy  oświetlone  czerwonymi  światłami
ostrzegawczymi.  W  trakcie  realizacji  robót  przejścia  dla  osób  pieszych  powinny  być  zabezpieczone
mostkami  i  oznaczone  znakami  drogowymi.  Roboty  wykonywane  w  pobliżu  istniejącego  uzbrojenia
Wykonawca może realizować pod płatnym nadzorem ich użytkowników. Wykonawca w trakcie realizacji
robót  zobowiązany  jest  podjąć  wszelkie  niezbędne czynności  dla  prawidłowego zabezpieczenia  przed
uszkodzeniem  istniejących drzew oraz chronić przed zanieczyszczeniem wody płynące oraz zapewnić
czystość  chodników  i  jezdni.   Do  obowiązku  Wykonawcy  należy  opracowanie  oraz  uzgodnienie
z Inspektorem nadzoru i menadżerem projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy usytuowanej
przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyskanie stosownych uzgodnień.

Zabezpieczenie przylegających nieruchomości
Wykonawca  na  własną  odpowiedzialność  i  na  swój  koszt,  podejmie  wszelkie  środki  zapobiegawcze
wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby
zabezpieczyć  prawa  właścicieli  posesji  i  budynków  sąsiadujących  z  Terenem  Budowy  i  uniknąć
powodowania  tam  jakichkolwiek  zakłóceń  czy  szkód.  Wykonawca  zabezpieczy  Zamawiającego  przed
i  przejmie  odpowiedzialność  materialną  za  wszelkie  skutki  finansowe  z  tytułu  jakichkolwiek  roszczeń
wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  odtworzenia  terenu  budowy  do  stanu  poprzedniego  nie
pogorszonego    w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia robót.
Do dokumentacji  poodbiorowej  dołączyć  komplet  oświadczeń właścicieli/zarządców danego gruntu,  na
którym  prowadzone  były  roboty  budowlane  o  nie  wnoszeniu  uwag  do  wykonanej  kanalizacji
i doprowadzeniu terenu  do stanu poprzedniego.

Istniejące instalacje
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie,
linie  i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, światłowody, wodociągi, gazociągi i tym
podobne,  przed  rozpoczęciem jakichkolwiek  wykopów lub  innych  prac  mogących  uszkodzić  istniejące
instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą
wykonane w  celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie
bezpieczeństwa  ruchu.  Wszystkie  te  czynności  będą  wykonywane  na  warunkach  ustalonych
z administratorem i właścicielem instalacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia
dróg,  rowów odwadniających,  wodociągów i  gazociągów,  słupów i  linii  energetycznych,  kabli,  punktów
osnowy  geodezyjnej  i  instalacji  jakiegokolwiek  rodzaju  spowodowane  przez  niego  lub  jego
Podwykonawców  podczas  wykonywania  Robót.  Wykonawca  niezwłocznie  naprawi  wszelkie  powstałe
uszkodzenia  na  własny  koszt,  a  także,  jeśli  to  konieczne,  przeprowadzi  inne  prace  nakazane  przez
Menedżera.
Wykonawca zobowiązany jest  umieścić  w  swoim programie  rezerwę  czasową dla  wszelkiego  rodzaju
Robót, które mają być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie
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Budowy.  Wykonawca  będzie  realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla
mieszkańców.  Wjazdy  drogowe  na  posesje  i  dojścia  do  budynków  nie  mogą  być  wyłączone  bez
uzgodnienia  z  właścicielem  na  czas  dłuższy  niż  2  godziny.  Wykonawca  odpowiada  za  wszystkie
uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany
uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych,
przedsiębiorstw  i  właścicieli  wymagane  do  niezbędnego  zdemontowania  istniejących  instalacji,
zamontowania  instalacji  tymczasowych,  usunięcia  instalacji  tymczasowych i  ponownego zamontowania
istniejącej  instalacji,  każdorazowo na  podstawie  uzgodnień  poczynionych  z  Menedżerem.  Wykonawca
zabezpieczy nadzór właścicieli lub administratorów uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót w pobliżu
ich uzbrojenia.Koszty  nadzorów  obcych  należy  uwzględnić  w  kwocie  kontraktowej.  Koszty  nadzorów
obcych należy uwzględnić w kosztach robót podstawowych.
Do odbioru robót  ulegających zakryciu dodatkowo wymagana jest  dokumentacja fotograficzna i  szkice
kolizji  z  istniejącym  uzbrojeniem  terenu,  w  tym  ewentualnej,  odkrytej  w  wykopie  sieci  drenarskiej.
Wykonana  dokumentacja  fotograficzna  po  zakończeniu  robót  montażowych  sieci  kanalizacyjnej   ma
pokazywać  kompletną  i  sprawną  technicznie  daną  sieć  uzbrojenia  terenu  oraz  sieć  drenarską  wraz
z charakterystycznym, stałym elementem danego krajobrazu, tak aby nie było wątpliwości co do miejsca
ich  usytuowania  w  terenie.  W przypadku  roszczeń  właścicieli  bądź  zarządców  danego  terenu  co  do
uszkodzenia sieci  drenarskiej  podczas realizacji Kontraktu i braku udokumentowania, iż zasypana została
sprawna technicznie sieć drenarska w okresie rękojmi Wykonawca na własny koszt dokona odkrywki oraz
w przypadku zniszczenia jej naprawy.
Do uzyskania Protokołu odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować m. in. protokoły
odbiorów przekroczeń i zbliżeń do sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej.
W  przypadku,  gdy  wykonywane  prace  mogą  mieć  wpływ  na  istniejące  instalacje  (sieci)  podziemne
Wykonawca powinien skontaktować się z miejscowymi administratorami ustawowo odpowiedzialnymi  za
wyżej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania Robót.
Ewentualną   przebudowę   urządzeń   kolidujących   należy   wykonać   pod   nadzorem i wyszczególnić
w uzgodnieniu z właścicielami  (administratorami)  tych urządzeń. Wykonawca ponosi  wszystkie  koszty
nadzorów  właścicieli  (administratorów)  urządzeń w trakcie ich przebudowy.W przypadku naruszenia sieci
lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie  wykonywania robót lub na skutek zaniedbania. Wykonawca
na  swój  koszt  naprawi,  oraz  pokryje  wszelkie  koszty  związane  z  naprawą  i  skutkami  uszkodzenia,
w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed  awarii.

Obiekty i obszary chronione
Jeśli  w trakcie  prowadzenia  Robót  nastąpi  odsłonięcie  obiektów zabytkowych  lub  warstwy kulturowej,
a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta Programu
Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie
Robót  w trybie  zgodnym z postanowieniami  Kontraktu.  Po odkryciu  jakiegokolwiek takiego znaleziska,
Wykonawca bezzwłocznie da powiadomienie Menedżerowi, który wyda polecenia co do sposobu zajęcia
się nim.
Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objętych ścisłą strefą ochrony konserwatorskiej.
Z ustaleń planu miejscowego wynika, że:

- teren inwestycji  nie podlega ochronie prawnej w aspekcie przepisów ustawy o Ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami

- leży poza obszarem terenów chronionych
- teren  inwestycji  nie  wymaga  uzyskania  zgody  na  zmianę  przeznaczenia  gruntów  rolnych  na  cele

nierolnicze i nieleśne.

1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów
i wyposażenia na i z placu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu
nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał
Menadżera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment  budowy w obrębie  Terenu  Budowy i  Wykonawca będzie  odpowiadał  za naprawę
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Menedżera.

1.15. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa
i  higieny  pracy  oraz  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W szczególności  Wykonawca ma  obowiązek
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
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Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę
w szczególności obowiązują:

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126 z 2003 r.),

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, 2003 r.).

Wymagania  jakie  zawiera  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I  OCHRONY ZDROWIA
będąca częścią dokumentacji przetargowej, stanowią zobowiązania kontraktowe Wykonawcy.

1.16. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  do
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Wykonawca będzie
utrzymywać  Roboty  do  podpisania  protokołu  końcowego  odbioru  robót.  Utrzymanie  powinno  być
prowadzone w taki sposób, aby teren, budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  końcowego.  Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek  czasie  zaniedba
utrzymanie,  to  na  polecenie  Menedżera  powinien  rozpocząć  Roboty  naprawcze  nie  później  niż
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na Teren Budowy, osoby
upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiającego; oraz wszelkiego
innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego lub Menedżera, jako
o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego na Teren Budowy, oraz  osób  z mocy
prawa mających wstęp na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynności  urzędowych.

Działania Wykonawcy na Terenie Budowy
Wykonawca  ograniczy  prowadzenie  swoich  działań  do  Terenu  Budowy  i  do  wszelkich  dodatkowych
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Menadżerem jako obszary robocze.
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne środki ostrożności, aby utrzymać Sprzęt Wykonawcy i Personel
Wykonawcy  w  obrębie  Terenu  Budowy  i  tych  dodatkowych  obszarów  oraz  nie  dopuszczać  do
przemieszczania swojego Sprzętu i wkraczania swojego Personelu na przyległy teren. W terenie należy
wyznaczyć miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi  dowozu do strefy  montażowej.
Wykonawca  powinien  wyznaczyć  miejsce  ustawienia  prowizorycznych  pomieszczeń  socjalnych,
magazynowych  i  biurowych  dla  osób  biorących  udział  w  realizacji  zadania.  Podczas  realizacji  Robót
Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód
oraz  będzie  przechowywał  w  magazynie  lub  odpowiednio  rozmieści  wszelki  Sprzęt  Wykonawcy  lub
nadmiar  materiałów.  Wykonawca  będzie  uprzątał  i  usuwał  z  Terenu  Budowy  wszelki  złom,  odpady
i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe.
Po podpisaniu Protokołu odbioru dla Robót, Wykonawca uprzątnie i usunie, z tej części Terenu Budowy
i  Robót,  której  dotyczy Protokół,  cały  Sprzęt  Wykonawcy,  nadmiar  materiałów,  złom,  odpady i  Roboty
Tymczasowe.  Wykonawca  pozostawi  tę część  Terenu  Budowy  i Robót  w czystym  i bezpiecznym
stanie.
Jednakże Wykonawca będzie mógł zachować na Terenie Budowy podczas Okresu Zgłaszania Wad takie
dobra, jakie będą potrzebne do wypełnienia przez Wykonawcę jego zobowiązań według Kontraktu.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
Robót  od daty  rozpoczęcia  do daty  podpisania  Protokołu  końcowego odbioru robót  przez Menedżera.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  Roboty  do  czasu  końcowego  odbioru.  Utrzymanie  powinno  być
prowadzone w taki  sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do
momentu  odbioru  końcowego.  Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na
polecenie Menedżera powinien rozpocząć Roboty naprawcze nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.
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1.16.1    Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych
Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.

1.16.2 Pozwolenia i Zezwolenia
Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane w Kraju, od właściwych
władz swoim staraniem i na swój koszt.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  wymagań  zawartych  w  pozwoleniach  lub  zezwoleniach  i  powinien
umożliwić wystawiającym je władzom inspekcje i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić
właściwym władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych władz
w  tych  testach  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  jakiejkolwiek  odpowiedzialności  przewidzianej  w  ramach
Kontraktu.
Razem  z  Programem  Robót  w  ciągu  28  dni  od  podpisania  umowy  Wykonawca  winien  przedłożyć
Menadżerowi  wykaz  wszystkich  zezwoleń  wymaganych  do  rozpoczęcia  i  zakończenia  Robót  zgodnie
z Programem opracowanym przez Wykonawcę. Program ten winien być zatwierdzony przez Menadżera.

1.16.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych  zajmowanych
przez niego lub przecinanych podczas robót na budowie. W tym celu Wykonawca uzyska we właściwym
zakresie  i  na  własny  koszt  wszelkie  niezbędne  plany  i  pozwolenia.  Wykonawca jest  zobowiązany do
utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny koszt.

1.16.4 Zaplecze Wykonawcy
Koszty  wykonania,  utrzymania  i  likwidacji  zaplecza  budowy  uwzględniony  powinien  być  w  cenie
kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczyć zaplecze oraz utrzymywać odpowiednią ilość toalet na
budowie jeśli  wymagać będą tego warunki  lokalne,  zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Wykonawca
odpowiedzialny jest za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości.
Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót.
Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na własny użytek. Wykonawca poniesie
wszystkie  koszty  z  tym  związane.  Wykonawca  po  wykonaniu  stosownych  przyłączy  może  korzystać
z energii elektrycznej dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Właściwy  zakład wskaże pole energii,
z którego Wykonawca będzie mógł pobierać energię elektryczną po zamontowaniu własnego urządzenia
pomiarowego. Wykonawca za pobraną energię elektryczną rozliczy się z zakładem  energetycznym.
Wykonawca powinien zapewnić dostarczenie wody na cele socjalne i odprowadzenie ścieków w zapleczu
Wykonawcy.  Jeśli  będzie  to  możliwe,  ze  względu  na  lokalizację,  Wykonawca  wykona  tymczasowe
przyłącza wod. – kan. oraz zamontuje urządzenia pomiarowe na przyłączu wodociągowym. Wykonawca
zawrze  umowę  z  odpowiednim  podmiotem.  Zamawiający  nie  gwarantuje,  że  dostawy  w/w  mediów
odbywać się będą w sposób niezawodny i w odpowiednich ilościach. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za  usunięcie  wszystkich  ewentualnych   tymczasowych  przyłączy  po  zakończeniu  robót.  Wykonawca
zapewni na swój koszt właściwą ochronę zaplecza budowy.

1.17. Ogrodzenie Terenu Budowy
Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przedstawienia  Menedżerowi  projekt  zagospodarowania  Terenu
Budowy lub szkice  planów organizacji  i  ochrony Terenu Budowy i  uzyskania  jego  akceptacji,  oraz  do
ogrodzenia i utrzymania porządku na Terenie Budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów,
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych, Teren Budowy - wykopy powinny
być  zabezpieczane  prowizorycznymi  ogrodzeniami,  a  w  nocy  oświetlone  czerwonymi  światłami
ostrzegawczymi.

1.18. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia
Poniższy wykaz kodów wg CPV obejmuje najważniejsze występujące roboty budowlane:
Roboty budowlane
45100000-8   Przygotowania terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. Roboty 

ziemne
45111200-0 Roboty  w  zakresie  przygotowania  terenu  pod  budowę   roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
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45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45112200-7 Usuwanie powłok i gleby 
45112330-7 Rekultywacja terenu
45112500-0 Usuwanie gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie   wznoszenia   kompletnych   obiektów

budowlanych  lub  ich  części  oraz  roboty  w  zakresie  inżynierii  lądowej
i wodnej

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45223810-7 Konstrukcje gotowe
45223820-0 Gotowe elementy i części składowe
45223821-7 Elementy gotowe
45223822-4 Gotowe części składowe
45231000-5 Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy rurociągów, ciągów

komunikacyjnych i linii energetycznych
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231110-9 Kładzenie rurociągów
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei 
wyrównywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

  45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

  45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233124-4 Drogi dojazdowe
45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7      Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233226-9 Drogi dojazdowe
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
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45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232411-6 Rurociągi wody ściekowej
45232440-8

45232451-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 
odprowadzania ścieków
Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45236000-0 Wyrównywanie terenu
45255110-3 Studnie
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45262212-0 Kopanie rowów
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262360-2 Cementowanie
45262425-6 Wznoszenie osłon szczelnych

45230000-8 Roboty   budowlane   w   zakresie   budowy rurociągów



45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych
45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej

45222000-9 Roboty   budowlane   w   zakresie   robót   inżynieryjnych,  z wyjątkiem 
mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45230000-8 Roboty   budowlane   w   zakresie   budowy   rurociągów, linii

komunikacyjnych  i  elektroenergetycznych,  autostrad,  dróg,
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

2.    Materiały
2.1. Wstęp

Wszystkie  materiały  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z  postanowieniami  Kontraktu,
wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Menedżera.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami
SZJ.
Wszelkie  użyte  w  dokumentacji  przetargowej  nazwy  producentów i  typ  urządzeń  należy  rozumieć  jako
przykładowe. Dopuszczone jest stosowanie równoważnych materiałów i urządzeń innych producentów po
uzyskaniu akceptacji Menadżera i Zamawiającego.

2.2. Źródła szukania materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  (21  dni)  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi Menedżerowi szczegółowe informacje na temat źródła
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych  materiałów. W uzasadnionych przypadkach
Menedżer będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany
do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania,  że materiały  uzyskiwane z danego źródła
spełniają wymagania w  sposób ciągły. Materiały powinny posiadać odpowiednie atesty.

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty muszą
być  przedstawione  Menedżerowi.  Wykonawca  odpowiada  za  spełnienie  wymagań  ilościowych
i jakościowych materiałów. Dokumentacja zawierająca raport  z badań terenowych i  laboratoryjnych oraz
metodę pozyskiwania materiałów wymaga zatwierdzenia przez Menadżera. Eksploatacja źródeł materiałów
musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi  obowiązującymi na danym obszarze. Wykonawca nie
będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w
Kontrakcie.

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Menedżera w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być  pobierane  w  celu
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów
pod względem jakości.
W  przypadku,  gdy  Menedżer  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni  będą  zachowane  następujące
warunki:
będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  materiałów  w  czasie
przeprowadzania inspekcji.
będzie  miał  wolny dostęp,  w dowolnym czasie,  do tych części  wytwórni,  gdzie odbywa się produkcja
materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź
złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Menedżera.  Jeśli  Menedżer  zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych
materiałów  do  innych  Robót,  niż  te,  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie
przewartościowany  przez  Menedżera.  Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie
zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie  przyjęciem
i niezapłaceniem.
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2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia                                                                                                
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one  potrzebne
do  wykonywania  Robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość
i właściwości oraz były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni
aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczące składowania materiałów były dostępne w miejscu ich
składowania  i  każdorazowo  udostępniane  do  kontroli  Menadżerowi/  inspektorowi  nadzoru.  Miejsca
czasowego  składowania  materiałów  winny  być  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Menadżerem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.8. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania rodzaju
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Menadżera o swoim zamiarze, co najmniej
3 tygodnie (21 dni) przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych  przez  Menadżera.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później
zmieniany bez zgody Menedżera.

2.9. Stosowanie materiałów z odzysku
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  metod  pracy  pozwalających  na  odzysk  wartościowych
materiałów w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, wykopów itp. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo
składowane materiały z odzysku, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwości  do  Robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez
Menadżera. Wszystkie materiały z odzysku nie zakwalifikowane przez Inspektora nadzoru do ponownego
wbudowania lub przekazania Zamawiającemu, stanowią odpad  i będą zutylizowąne staraniem i na koszt
Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej.

3 Sprzęt
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót,  zarówno  w  miejscu  tych  Robót,  jak  i  też  przy  wykonywaniu
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp.. Sprzęt
używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów
i ilości wskazaniom zawartym w ST, Systemie Zapewnienia Jakości (SZJ) lub projekcie organizacji Robót,
zaakceptowanym przez Menadżera; a w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien
być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Menedżera.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować
przeprowadzenie Robót,  zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Menadżera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Menedżerowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu   do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Menedżera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może
być  później  zmieniany  bez  zgody  Menedżera.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie
gwarantujące  zachowania  warunków  Kontraktu,  zostaną  przez  Menedżera  zdyskwalifikowane  i  nie
dopuszczone do Robót.
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4 Transport
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w ST
i wskazaniach Menedżera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą,  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu  nie  odpowiadające  warunkom Kontraktu  na  polecenie  Menedżera  będą  usunięte   z  Terenu
Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Specyfikację środków i  sposobu
transportu dla każdego rodzaju Robót podano w Wymaganiach Szczegółowych.
Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizowania  transportu  z  uwzględnieniem  wymogów  bezpieczeństwa,
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny
spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w
odniesieniu  do  gabarytów  i  obciążenia  na  oś.  Jakiekolwiek  skutki  finansowe  oraz  prawne,  wynikające
z  niedotrzymania  wymienionych  powyżej  warunków  obciążają  Wykonawcę.  Wykonawca  ma  obowiązek
naprawy dróg nie będących w terenie robót, ale wykorzystywanych przez Wykonawcę do transportu.

5 Wykonanie robót
Wykonawca z najwyższą starannością,  pilnością i  wiedzą przewidzianą dla  tego typu Robót  i  ukończy
Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Menadżera lub Zamawiającego oraz usunie wszelkie wady
w Robotach.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót,  zgodnie  z  Kontraktem,  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  wymaganiami  ST,  SZJ,  projektu
organizacji Robót oraz poleceniami Menedżera i inspektora nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność,  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi  na  piśmie  przez  Menedżera.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Menedżer, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Menedżera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Menadżera dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Menadżer uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające
na rozważaną kwestię.

5.1. Polecenia Menedżera
Polecenie Menedżera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Menedżera,
w formie przewidzianej Warunkami Kontraktowymi, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
Polecenia  Menedżera  będą  wykonywane  w czasie  określonym w  poleceniu  Wykonania  Robót.  Jeżeli
warunek  ten  nie  zostanie  spełniony,  Roboty  mogą  zostać  przez  Menedżera  zawieszone.  Wszelkie
dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia Robót będą obciążały Wykonawcę.

5.2. Odwodnienia wykopów
Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Menedżera) jeszcze przed
przystąpieniem do Robót podstawowych.

5.3. Przebudowa urządzeń kolidujących
Przebudowę urządzeń  należy  wykonać pod  nadzorem i  w  uzgodnieniu  z  użytkownikami.  Wykonawca
ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy.

5.4. Etapowanie  robót
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sporządzenia  i  przedłożenia  Menedżera  do  akceptacji  Programu
Etapowania Robót, w nawiązaniu do kolejności realizacji zaproponowanej przez Wykonawcę i Menedżera.
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Program ten powinien uwzględniać: żądania Zamawiającego, wzajemne skoordynowanie robót drogowych,
kanalizacyjnych,  elektrycznych,  odwodnieniowych,  organizacji  ruchu  i  przekładek  oraz  zabezpieczeń
istniejącego uzbrojenia.

5.5. Czynności geodezyjne na budowie
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  prawidłowe,  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  wytyczenie
wszystkich  nowo  projektowanych  obiektów  przez  uprawnionego  geodetę,  który  przeniesie  wysokości  z
reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową.
Wykonawca  zapewni  odpowiednie  oznakowanie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  stałych
i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania.
Wykonawca dokona wytyczenia całej trasy najpóźniej miesiąc od przejęcia placu budowy.

5.6. Likwidacja Terenu Budowy
Do  likwidacji  Terenu  Budowy  i  pełnego  uporządkowania  terenu  wokół  budowy  zobowiązany  jest
Wykonawca.  Uprzątnięcie  Terenu  Budowy  stanowi  wymóg  określony  przepisami  administracyjnymi
o porządku.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli  Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Menedżer może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać
pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam
określone, Menedżera ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Menedżerowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających  procedury  badań.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  Menedżerowi  wniosek
materiałowy przed dostarczeniem materiałów na plac budowy, do akceptacji.  Ponadto na każde żądanie
Inspektor Nadzoru i/lub Zamawiającego okazać na każdym etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające
materiał/materiały do obrotu i stosowania w budownictwie.
Menadżer  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich  inspekcji.
Menadżer  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod
badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą tak  poważne,  że  mogą wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,
Menedżer natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy,
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Menedżer  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Menedżera
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,  które budzą wątpliwość,  co do
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty  tych  dodatkowych  badań   pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Menedżer.
Pojemniki  do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i  zatwierdzone przez Menedżera.
Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Menedżera  będą  odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Menedżera.
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6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania  i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z  wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Menedżera.
Przed przystąpieniem do pomiarów  lub badań, Wykonawca powiadomi Menedżera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Menadżera.

6.4. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Menadżerowi  kopie  raportów z  wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie
później jednak niż w terminie określonym w systemie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań (kopie)  będą przekazywane Menadżerowi  na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Menadżera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Menadżer uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Menedżer,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  Robót  prowadzonego przez  Wykonawcę,  będzie
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych
przez  Wykonawcę.Menedżer  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Menadżer  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów
i  Robót  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Menadżer może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi   na  podstawie   Polskich   Norm,   aprobat   technicznych   oraz   właściwych  przepisów
i dokumentów technicznych,

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
1. Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono

Polskiej. Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.
2. Dokument dostawy szczegółowo określający każdą dostawę

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Menedżerowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Menadżer  może  dopuścić  do  użycia
materiały posiadające atest  producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.
Materiały użyte do przesyłu wody czystej muszą posiadać atest PZH.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Menedżerowi.
Materiały posiadające atesty a urządzenia posiadające ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym
czasie. Jeżeli  zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia
zostaną odrzucone.

6.8. Próby, Próby Końcowe
Wykonanie prób oraz przedstawienie inspektorowi nadzoru i Mnadżerowi przez Wykonawcę wyników prób
jest  elementem  koniecznym  Przejęcia  Robót  prowadzonego  według  procedury  opisanej  w  niniejszej
specyfikacji.
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6.8.1. Dokonywanie prób
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i  inne informacje, energię elektryczną, sprzęt,
paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony personel
do  przeprowadzenia  wyspecyfikowanych  w  Kontrakcie  Prób,  w  tym  próby  bakteriologiczne
i  fizykochemiczne  na  rurociągach.  Koszty  wykonania  prób  oraz  koszty  wszelkiej  obsługi  i  materiałów
niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu.

6.8.2. Próby Końcowe
W ocenie wyników Prób Końcowych Menadżer będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego
użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót.

6.9. Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego,  Menadżera
i  Wykonawcę  w  okresie  od  rozpoczęcia  Robót  do  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  przez
Menadżera. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy (kierownik budowy).
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i  gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Menadżera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
datę przekazania przez Menadżera Rysunków,
uzgodnienie przez Menadżera systemu zapewnienia jakości i programu,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

Robót,
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
uwagi i polecenia inspektora nadzoru, Menadżera,
daty  zarządzenia  wstrzymania  Robót  przez  inspektora  nadzoru  w  uzgodnieniu  z  Menadżerem,

z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających  zakryciu, częściowych
i końcowych odbiorów Robót,

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podaniem, kto je przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone
Menadżerowi do ustosunkowania się.
Instrukcje  inspektora  nadzoru  i  Menadżera  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Menadżera do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

6.10. Księga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza,  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych
w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.

6.11. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne
wyniki  badań Wykonawcy  będą  gromadzone w  formie  uzgodnionej  w  Systemie  Zapewnienia  Jakości.
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Dokumenty  te  stanowią  załącznik  do  odbioru  Robót.  Winny  być   udostępnione  na  każde  życzenie
Menedżera.

6.12. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty:
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
zgłoszenie zamiaru wykonania przewiertów lub przecisków,
dziennik montażu w przypadku realizacji obiektów metodą montażu,
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
protokoły przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoły odbioru Robót ,
protokoły z narad i ustaleń,
protokoły wymaganych prób i badań,
korespondencję na budowie,
dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń,
dokumenty pomiarów geodezyjnych,
inwentaryzacja geodezyjna,
oświadczenia mieszkańców o doprowadzeniu ich terenu do stanu przed realizacją robót.

6.13. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wykonawca  powinien  dokonywać  w  okresach  kwartalnych  lub  w  innych  ustalonych  z  Menadżerem
archiwizacji dokumentów, również na nośnikach elektronicznych,   które każdorazowo należy przekazać po
jednym egz. Menadżerowi i Zamawiającemu.
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Kopie zapisów Dziennika Budowy i Księgi Obmiaru będą przechowywane przez
Menedżera.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Menedżera i przedstawiane do wglądu na jego
życzenie  do  momentu  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  zakończenia  robót  i  zwołanie  komisji  odbioru
końcowego robót, wtedy zostaną przekazane za pośrednictwem Menedżera do Zamawiającego.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Menedżera o zakresie obmierzanych
Robót i  terminie obmiaru, co najmniej na 7 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do
Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach podanych w Przedmiarze Robót  lub gdzie
indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Menedżera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym czasie  określonym w Kontrakcie  lub  oczekiwanym przez  Wykonawcę
i  Menedżera.  Obmiar  Robót  będzie  potwierdzony  przez  uprawnionego  geodetę  w  formie  szkiców
geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Menedżera.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Przy obmiarze robót należy stosować następujące zasady określania ilości wykonanych Robót:
 Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii

osiowej,  a  dla  przewodów  kanalizacji  grawitacyjnej  w  ich  osi  pomiędzy  ścianami  studni
kanalizacyjnych i podawane w metrach [m].

 Szerokości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane po prostej prostopadłej do osi
i podawane w metrach [m].

 Studnie, urządzenia itp., będą podawane w sztukach [szt.] lub kompletach [kpl.]
 Powierzchnie będą wyliczone w metrach kwadratowych [m2] – zgodnie z wymaganiami STWiORB,
Jeżeli zajdzie taka konieczność należy stosować także następujące zasady określania ilości  wykonanych
Robót:
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 Objętości  będą  wyliczane  w metrach  sześciennych  [m3]  -  jako  długość  pomnożona przez  średni
przekrój.

 Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach [t] lub kilogramach [kg],
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały
i jednoznaczny. Obmiary będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów.
W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi.
Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Menedżerem.
Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonanych ilości robót przewidzianych do rozliczenia szkicami
geodezyjnymi.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Menadżera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania Robót.

7.4.  Wagi i zasady ważenia
Jeżeli  zajdzie taka konieczność wykonawca będzie zobowiązany sprawdzić, zainstalować i utrzymywać
w  sprawności  technicznej  wagi  oraz  dostarczyć  Menedżerowi  dokumenty  potwierdzające  możliwość
zastosowania  wag.  Dopuszcza  się  sprawdzanie  wag  na  urządzeniach  obcych,  pod  warunkiem
przedstawienia  Menedżerowi  wymaganych  i  aktualnych  certyfikatów  i  dokumentów  dopuszczenia  do
użytkowania.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary  będą przeprowadzane w okresie  miesięcznym lub innym ustalonym przez Menedżera.  Obmiar
Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały
i jednoznaczny.

7.6. Zagadnienia ogólne dotyczące Przedmiaru Robót
Przedmiar Robót powinien być czytany razem z pozostałymi Dokumentami Kontraktowymi. Przedmiar Robót
pokrywa wszelkie Roboty, jakie pokazano na Rysunkach i opisano w Specyfikacji Technicznej.
O ile nie jest  stwierdzone inaczej,  przyjmuje się,  że wszystkie pozycje w Przedmiarze Robót pokrywają
wszystko, co jest konieczne dla wypełnienia wszelkich odpowiedzialności i zobowiązań powstałych w wyniku
zawarcia Kontraktu. Ceny i wartości pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robót dla danych Robót muszą
pokrywać  koszt  danych  Robót  wykonanych  jak  pokazano  na  rysunkach  i  opisano  w  Specyfikacji  oraz
wszelkie koszty wynikłe i związane, jak  też wydatki włączając te, które są w związku z:
wypełnieniem Warunków Kontraktu i wszelkich ogólnych zobowiązań, odpowiedzialności, możliwych opłat,
praw przekroczenia i ryzyka związanego z wykonywaniem Robót jak wyszczególniono w Kontrakcie lub jak z
niego może wynikać;
robocizna i wszelkie koszty z nią związane;
dostawa  materiałów  i  wyposażenia,  ich  magazynowanie  i  wszelkie  koszty  związane  włączając  straty
i transport na budowę;
maszyny budowlane i wszystkie koszty związane włączając paliwo, energię, części i materiały pomocnicze;
wszelkie roboty tymczasowe poza tymi, dla których przewidziano odrębną pozycję w  Przedmiarze Robót
oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbędne do uzyskania pozwolenia na eksploatację;
skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupełnień do istniejącej infrastruktury przez upoważnione
władze;
koszty ogólne przedsiębiorstwa, narzuty, zyski i podatki.
Pozycje w Przedmiarze Robót opisują Roboty objęte Kontraktem w sposób skrócony. Zazwyczaj opis ten nie
powiela pełnego opisu Robót i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji i na Rysunkach, przy czym
niezależnie od tego uważa się, że dana pozycja odpowiada pełnemu opisowi.
Komplet  oznacza  element  funkcjonalny  wykonany  w  całości  z  częściami  montażowymi,  ruchomymi
i zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spełnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony.
Sposób obmiaru przyjęty  dla  sporządzenia  Przedmiaru Robót  powinien zostać zastosowany również do
obmiaru skończonych Robót. Sposób obmiaru jest podany w niniejszym opisie lub w tekście Przedmiaru
Robót. Uważa się, że Ceny wprowadzone dla każdej pozycji  pokrywają wszystko, co jest konieczne dla
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całkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych Robót, czy to jest wymienione w opisie pozycji lub w
Dokumentach Przetargowych czy też nie.

Wyposażenie
Uważa się, że Wykonawca ujął w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robót:
wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu potrzebnych
oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem,
koszt  ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i opłaty dla
właściwej  dystrybucji  elektryczności  i  wody  do  jakiegokolwiek  i  każdego  punktu  budowy  jak  będzie
konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem Robót.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonawca  powinien  uwzględnić  w  swoich  Cenach  wszelkie  koszty  związane  z  przestrzeganiem
obowiązujących międzynarodowych i  polskich przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy,  włączając w to
koszt zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego okresowych badań.
Porządek na budowie
Wykonawca  powinien  uwzględnić  w  swoich  Cenach  koszty  utrzymania  budowy  w  stanie  czystym
i uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikację.
Stróżowanie
Wykonawca  powinien  uwzględnić  w  swoich  Cenach  koszt  stróżowania  i  środków  bezpieczeństwa
potrzebnych dla ochrony Robót na czas trwania Kontraktu aż do daty uzyskania decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie.
Istniejąca infrastruktura
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ
mają Roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub
inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną Robotami oraz dla podjęcia
wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury.
Jakiekolwiek  szkody  wyrządzone  instalacjom  wodnym,  kanalizacyjnym,  elektrycznym,   gazowym,
telefonicznym itp. powinny być naprawione przez służby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.
Materiały i urządzenia
Wykonawca  powinien  ująć  w  swoich  Cenach  materiały  i  urządzenia  zarówno  te,  które  będzie  sam
dostarczał, jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawców.
Ilości
Ilości Robót podane w Przedmiarze Robót są ilościami oszacowanymi i nie należy ich brać jako faktycznych
czy właściwych ilości Robót, które mają być wykonane przez Wykonawcę dla wypełnienia jego zobowiązań
kontraktowych. Wykonawca, dla składania zamówień, powinien kierować się faktyczną ilością Robót.
Roboty powinny, niezależnie od ogólnych czy lokalnych zwyczajów innego postępowania, być mierzone w
stosunku  do  wymiarów podanych  na Rysunkach  lub  poleconych  przez  Menadżera,  poza  specyficznymi
przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanym w Kontrakcie.
Wszystkie pomiary długości, powierzchni, objętości czy wagi są podane w jednostkach metrycznych. Poza
przypadkami,  gdy  podano  inaczej,  pomiary  są  zaokrąglane  do  0,1  metra,  metra  kwadratowego  czy
sześciennego. Podobnie jest w  pozycjach,  gdzie  podano  wymiary  w milimetrach (mm). Waga jest podana
w kilogramach lub w tonach z zaokrągleniem do 0,01 podanej jednostki.
Ceny
Kwoty wprowadzone dla każdej pozycji w Przedmiarze Robót powinny być wynikiem przemnożenia ilości
przez cenę jednostkową.
Dla  każdego  rachunku  w  Przedmiarze  Robót  kwoty  poszczególnych  pozycji  powinny  być  dodawane
oddzielnie  dla  każdej  części  Przedmiaru  Robót  i  ta  suma  powinna  być  przeniesiona  do  Zbiorczego
zestawienia kosztów.

7.7. Próby, Próby Końcowe i Próba Eksploatacyjna
Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być
uwzględnione w cenie Kontraktu.

8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje procedur odbiorowych

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  Specyfikacji  Technicznych  dla  poszczególnych  Robót,  Roboty
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadżera, inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy i Zamawiającego:
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odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorowi końcowemu,
odbiorowi po okresie gwarancji.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiającego.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na piśmie, a w ciągu
3 dni  od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru  winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich
odbioru.
Odbioru dokonuje się w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z Rysunkami,
Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu
przez  Inspektora  Nadzoru.  Żaden  odbiór  przed  odbiorem  ostatecznym  nie  zwalnia  Wykonawca  od
zobowiązań określonych Kontraktem.

8.3. Odbiór końcowy
1. Strony  ustalają,  że  przedmiotem  odbioru  końcowego  będzie  bezusterkowe  wykonanie  przedmiotu

zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.
2. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór przed upływem

okresu rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości) dokonywane będą na zasadach
i  w terminach zgodnych z  zasadami  określonymi  w STWiORB zgodnie  ze  wskazaniami  zawartymi
w Harmonogramie rzeczowo – finansowym.

3. Data podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia
realizacji przedmiotu zamówienia i uznania przedmiotu umowy za należycie wykonany.

4. Odbiorom  częściowym,  mogą  dodatkowo  podlegać  uzgodnione  między  Zamawiającym
i Wykonawcą etapy robót.

5. Roboty  budowlane,  dla  których  dokonane  były  odbiory  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,
Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności
świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu
robót.

6. Wykonawca jest zobowiązany do informowania odpowiedniego Inspektora nadzoru nie później niż na
3  dni  robocze  przed  zdarzeniem (zaniknięcie,  zakrycie)  o  terminach  odbioru  ulegających  zakryciu.
Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie
odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie
przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.

7. Po zakończeniu robót Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru.  Wraz ze
zgłoszeniem o  gotowości  do  odbioru  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu wszystkie  dokumenty
pozwalające na ocenę prawidłowości  wykonania  przedmiotu  odbioru,  w tym operat  kolaudacyjny w
wersji  papierowej  i  elektronicznej  w 5 egzemplarzach ze  wszystkimi  zmianami  dokonanymi  w toku
budowy w wersji  papierowej  i  elektronicznej,  Na operat  kolaudacyjny składa się:  szczegółowy opis
wykonanych  robót,  oryginał  dziennika  budowy,  certyfikaty,  deklaracje  zgodności,  atesty
i  dokumenty  dostawy  na  materiały,  prefabrykaty  i  urządzenia,  dokumentacja  powykonawcza,
protokoły  odbiorów robót ulegających zakryciu,  robót  zanikowych i  odbiorów częściowych, aprobaty
techniczne, świadectwa dopuszczenia materiałów i urządzeń do odbioru, protokoły i zaświadczenia z
przeprowadzonych  przez  Wykonawcę  sprawdzeń  i  badań,  protokoły  odbioru  robót  branżowych  np.
dróg,  oświadczenie  Kierownika  Budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego
z  projektem  budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę,  obowiązującymi  przepisami
i normami, inwentaryzację powykonawczą geodezyjną wykonaną przez uprawnionego geodetę, z
klauzulą  Wydziału  Geodezji,  Kartografii  i  Katastru  Starostwa  Powiatowego  w  Cieszynie
o przyjęciu dokumentacji do jej zasobów oraz komplet oświadczeń właścicieli nieruchomości
o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

8. Po  potwierdzeniu  przez  Inspektora  Nadzoru  gotowości  do  odbioru,  z  zastrzeżeniem,  iż  braki  w
wymaganych  dokumentach  stanowić  będą  podstawę  do  nie  przyjęcie  zgłoszenia  o  gotowości  do
odbioru  przez  Inspektora  Nadzoru,  Zamawiający  do  7  dni  od  otrzymania  od  Inspektora  Nadzoru
potwierdzenia, powoła komisję i dokona odbioru technicznego. Odbiór techniczny będzie podstawą do
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wystąpienia  do  instytucji  przewidzianych  prawem  oraz  do  złożenia  wniosku  o  wydanie  decyzji
pozwolenia na użytkowanie.

9. Z  czynności  odbioru  technicznego zostanie  sporządzony protokół,  który  zawierać  będzie  wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie tego odbioru.

10. Na podstawie wystawionego przez Zamawiającego upoważnienia, Wykonawca własnym staraniem
i na własny koszt uzyska dokumenty potwierdzające pozytywne odbiory przez odpowiednie Instytucje
(Państwowa  Straż  Pożarna,  Państwowa  Inspekcja  Pracy  -  Okręgowy  Inspektor  Pracy,  Państwowa
Inspekcja  Sanitarna)  oraz  uzyska  w  Powiatowym  Inspektoracie  Nadzoru  Budowlanego  decyzję
pozwolenia  na  użytkowanie.  Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  powiadomienie  Instytucji  wyżej
wymienionych  o  zakończeniu  przedmiotowych  robót  w  terminie  umożliwiającym  tym  Instytucjom
dokonanie stosowanych odbiorów, zgodnie z polskim ustawodawstwem, tak by decyzję pozwolenia na
użytkowanie przedstawić co najmniej 7 dni  przed dniem odbioru końcowego. Ponadto Wykonawca jest
zobowiązany opracować niezbędne instrukcje i, oznakować obiekty.

11. Odbiór  końcowy  przedmiotu  umowy  odbędzie  się  do  7  dni  od  daty  uzyskania  pozwolenia  na
użytkowanie.

12. Jeżeli  odbiór  techniczny/odbiór  końcowy  nie  został  dokonany  w  ustalonym  terminie  z  winy
Zamawiającego pomimo prawidłowego zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca, nie pozostaje w
zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

13. O  terminie  przeprowadzenia  czynności  odbioru  technicznego/odbioru  końcowego  Zamawiający
powiadomi Wykonawcę.

14. Protokół  z  przeprowadzonego  odbioru  końcowego  stanowił  będzie  podstawę  do   wystawienia
faktury.

15. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości
do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi
odbioru z winy Wykonawcy.

16. Jeżeli w toku czynności odbioru zadania zostaną stwierdzone wady:
1) nadające się do usunięcia - to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni

termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach
będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.

2) nie nadające się do usunięcia - to Zamawiający może:
a/ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie

Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania

przedmiotu  umowy  po  raz  drugi,  zachowując  prawo  do  naliczania  Wykonawcy  zastrzeżonych  kar
umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 19 umowy,

c/ w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy
z winy Wykonawcy.

17. Wykonawca  zobowiązany  jest  na  bieżąco  usuwać  usterki  i  wady,  jednak  w  terminie  nie
późniejszym  niż  określony  w  protokole  odbioru,  dzienniku  budowy  lub  piśmie  skierowanym przez
Zamawiającego do Wykonawcy w okresie realizacji robót.

18. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu usterek
i wad stwierdzonych podczas realizacji robót oraz w trakcie odbioru.

19. Zamawiający dokona protokolarnie odbioru zgłoszonych robót po usunięciu usterek i wad w termi-
nie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

20. Nie usunięcie usterek lub wad stwierdzonych w toku odbioru w wyznaczonym terminie uprawnia
Zamawiającego, do zlecenia ich usunięcia innemu wykonawcy, na rachunek i koszt Wykonawcy, do
czego  Wykonawca  upoważnia  niniejszym  Zamawiającego.  Koszt  tych  robót  pokryty  zostanie
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) W przypadku,  gdy koszt  usunięcia  usterek i  wad przekroczy kwotę zabezpieczenia należytego wy-
konania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania wraz z fakturą.

2) Niezależnie  od  powyższego,  Zamawiający  uprawniony  jest  do  potrącenia  kosztów wykonania
zastępczego, o którym mowa powyżej, z kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

8.4. Odbiór po okresie gwarancji
Odbiór  po  okresie  gwarancji  jest  dokonywany  przez  Zamawiającego  z  udziałem  użytkownika  oraz
wykonawcy i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za
wady fizyczne.
Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie odbioru zostają zawarte w protokole.
Wypełnienie odbioru pogwarancyjnego polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad
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stwierdzonych zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa płatności
9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się
na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi,  (sprowadzenie  sprzętu  na  Teren  Budowy

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą,:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  pracowników

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody,  wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  opłaty  za  dzierżawę  placów  i  bocznic,
ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa
Wykonawcy i inne,
zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków  mogących

wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
podatki  obliczane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami;  do  cen  jednostkowych  nie  należy  wliczać

podatku VAT oraz opłat celnych i importowych.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę w danej pozycji w Wycenionym Przedmiarze Robót
jest ostateczna i wyklucza się możliwość jej zmiany.
Roboty  opisane  w  każdym  punkcie  Przedmiaru  Robót  skalkulowano  w  sposób  scalony  przyjmując
jednostkę  przedmiaru  dla  Roboty  wiodącej  i  uwzględniając  udział  prac  towarzyszących  i  zużycie
materiałów w sposób przybliżony.  Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar
prac towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż podany
w Specyfikacjach  Technicznych  nie  będzie  podstawą do  zmian  cen  jednostkowych  Przedmiaru  Robót
i innych roszczeń Wykonawcy.

9.2. Warunki umowy i wymagania
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki
określone w wyżej wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w Przedmiarze Robót.

9.3. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie
Terenu Budowy:
 dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.).
 utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym,
usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót.

9.4. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca  w  ramach  Kontraktu  jest  zobowiązany  wykonać  dokumentację  powykonawczą  wraz
z dokumentacją geodezyjną powykonawczą oraz inne dokumenty i projekty zgodnie z pkt. 1.8.5.
Wymagania  dla  pomiarów  geodezyjnych  i  dokumentacji  geodezyjnej  oraz  dokumentacji  fotograficznej
i filmowej podano również w SST 01.01.00.

9.5. Organizacja realizacji Robót
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje niezbędny teren oraz zaplecze Budowy. 
W ramach kosztów Robót Wykonawca zapewni:
Organizację zaplecza:
- dostawę, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych prawem
- wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów,
- wynajęcie, dzierżawę i zajęcia terenów niezbędnych do realizacji budowy Utrzymanie zaplecza budowy,
- utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy,
- ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia,
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- utrzymanie  pomieszczeń,  instalacji  i  urządzeń  w  należytej  sprawności,  wraz  z  kosztami  utrzymania
i eksploatacji,

- zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż.,
- utrzymanie czystości pomieszczeń i placów,
- zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp.,
- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń.
Likwidację zaplecza budowy:
- likwidację zaplecza budowy,
- oczyszczenie terenu.

9.6. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca.

9.7. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia
Specyfikacje Techniczne powołują się na normy, instrukcje i  przepisy prawa. Jeżeli  tego nie określono,
należy  przyjmować  ostatnie  wydania  dokumentów  oraz  bieżące  aktualizacje.  Od  Wykonawcy  będzie
wymagało  się  spełnienia  ich  zapisów  i  wymagań  w  trakcie  realizacji  Robót.  Zgodnie  z  ustawą
o normalizacji  z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest
dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z  dnia  15 lutego 2002 r.  w sprawie wprowadzenia  obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących
ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r., nr 18, poz. 182) z późniejszymi zmianami.
W takich warunkach normy podane w punkcie nr 10 każdej ST należy traktować jako materiał informacyjny
i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się jednak, że normy oraz akty
prawne  wg  spisu  podanego  w  niniejszym punkcie  będą  dla  Wykonawcy  obowiązkowe  w stosowaniu
równorzędnie  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi,  poleceniami  Menadżera
wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami
Techniczno-Ruchowymi urządzeń:
Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  (PN)  lub
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót
określonych  w  Kontrakcie  oraz  do  stosowania  ich  postanowień  na  równi  ze  wszystkimi  innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.1. Wykaz projektów budowlanych
Do celów sporządzenia Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wykorzystano 
następujące projekty:
Jednostka autorska projektu budowlanego:
HALIT Halama Grzegorz
43-246 Strumień
ul. Leśna 9
Tytuł projektu:
Projekt Budowlano-Wykonawczy
Temat: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Źródlanej
Opraował: mgr inż. Grzegorz Halama
Projektował: mgr inż. Krystyna Wiencek
Data opracowania: lipiec 2017 r.

Dokumentacja  Projektowa  stanowiąca  część  3.1  SIWZ  została  sporządzona  na  podstawie  wyżej
wymienionych  projektów.  Zawiera  ona  wszystkie  informacje  zawarte  w  tych  projektach  niezbędne  do
wykonania oferty. Jest ona pomniejszona o takie elementy jak np. odcinki wykonane, zgody na przejścia
przez działki, szczegółowe obliczenia inżynierskie, kopie uprawnień projektantów itp.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.),

31



 Ustawa  z dnia  29 stycznia  2004 r.  –  Prawo zamówień  publicznych (Dz.  U.  z  2015 r.  poz.  2164
z późn. zm.),

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.  Planowanie i  zagospodarowanie przestrzenne (Dz.  U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz.U. 2016 poz. 1131),
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2015 poz. 469 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519 z poźn. zm.),
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440),
 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  lutego  1995  r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, 133),

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych
orazplanowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno – użytkowego z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2013 poz. 1129 z późn.
zm.),

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243; ze
zmianami),

 Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  Ochrony  Środowiska  tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2008  r.
nr 25, poz. 150)

 Ustawa  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.o  ochronie  przeciwpożarowej  (Dz.U.  2016  poz.  191,  z  późn.
zmianami),

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. ( Dz.U. 2015 poz. 1125 z późn. zm.),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy

spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków do wód lub do ziemi,  oraz w sprawie  substancji  szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422)

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  7  czerwca  2010  r.  w  sprawie  ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz.
719),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126),

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych
obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz.
58),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz.1278),

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860z późn. zmianami),

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  urządzeń  technicznych  do  robót  ziemnych,  budowlanych
i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263),

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2015 poz. 1125),

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570),
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2016 poz. 655),
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 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z późn. zm.),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022),

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2016 poz. 655) wraz z aktami
wykonawczymi,

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3, COBRTI INSTAL, 2003r.,
 Warunki umowy

Normy i inne przepisy
1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
2. PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
3. PN-91/B-01811:    Antykorozyjne   zabezpieczenia    w   budownictwie.    Konstrukcje  betonowe

i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne
4. PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania.
5. PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
6. PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.
7. PN-92/B-03020 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
8. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
9. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
10. PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego).
11. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykłe.
12. PN-88/B-06250 Beton zwykły.
13. PN-85/H-74306: Armatura i  rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne do

1 MPa.
14. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
15. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
16. PN-92/B-01706  Instalacje  wodociągowe.  Wymagania  w  projektowaniu  -  wraz  ze  zmianą

PN-B- 01706:1992/Azi: 1999.
17. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
18. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty, elementy wyposażenia.
19. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
20. PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe.
21. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.
22. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.
23. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
24. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych.

Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym.
25. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji.
26. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
27. PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia.
28. PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę

długości
29. PN-IS04200:1998 Rury stalowe bez szwu i  ze szwem o gładkich końcach. Wymiary,  i  masy na

jednostkę długości
30. PN-64/H-74204 Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne
31. PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe
32. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki –Wymagania ogólne.
33. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury.
34. PN-75/B-23-100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna mineralna.
35. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania.
36. PN-EN20225:1994 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie.=
37. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu.
38. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.
39. PN-B-02424:1999 Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań.
40. PN-75/M-69014  Spawanie  łukowe  elektrodami  otulonymi  stali  węglowych  i  niskostopowych.

Przygotowanie brzegów do spawania. Kształt i wymiary brzegów

33



41. PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów
do spawani

42. Szczegółowe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczególnych rodzajów robót zostały
podane również w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

10.3. Równoważność norm i zbiorów przepisów  prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i  przepisów, o ile  w odniesieniu do
danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane
normy i  przepisy  są państwowe lub odnoszą  się  do konkretnego kraju  lub  regionu,  mogą być również
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy
i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Menadżera. Różnice pomiędzy
powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę
i  przedłożone  Menadżerowi,  co  najmniej  na  28  dni  przed  datę  oczekiwanego  przez  Wykonawcę
zatwierdzenia ich przez Menadżera. W przypadku, kiedy Menadżer stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie
zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomy wykonania,  Wykonawca zastosuje się do norm
powołanych w dokumentach.
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SST 01.01.00 – Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
1 Część ogólna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  przygotowaniem  terenu  pod  budowę  i  robotami  ziemnymi,  które  zostaną  wykonane
w ramach Kontraktu  Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania  ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót budowlanych dla Kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót będących przedmiotem niniejszego kontraktu.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  przygotowawczych,
geodezyjnych oraz robót ziemnych i obejmuje:
Zakres robót przygotowawczych:
 Dokumentacja fotograficzna oraz filmowa zawierająca:

o Inwentaryzację  fotograficzną  oraz  filmową  wytyczonej  trasy  -  stanu  istniejącego  (przed
rozpoczęciem robót),

o Inwentaryzację fotograficzną oraz filmową terenu objętego zakresem robót budowlanych (stanu
istniejącego po zakończeniu robót),

o Dokumentację fotograficzną dla każdej kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu,
o Dokumentację fotograficzną dla każdej studni od góry przy otwartym włazie

 Rozbiórka i odtworzenie istniejących ogrodzeń,
 Wykonanie karczowania krzaków i poszycia,

Zakres robót pomiarowych związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych:
 wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych sieci kanalizacyjnej,
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
 wyznaczenie  roboczych  punktów  wysokościowych  (reperów  roboczych)  dla  każdego  punktu

charakterystycznego,
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
 wykonanie  pomiarów  sprawdzających  głównych  elementów  kanalizacji  grawitacyjnej  przed

zasypaniem,
 inwentaryzacja elementów naziemnych kanalizacji grawitacyjnej,
 opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Zakres robót ziemnych:
 zdjęcie warstwy humusu wraz z jego składowaniem oraz ponownym rozłożeniem i zasianiem traw,
 wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych,
 umocnienia (szalowania) ścian wykopów,
 umocnienia wykopów grodzicami stalowymi zabijanymi pionowo szczelnie przylegających do siebie        

z rozparciem,
 wykonanie podsypki i obsypki,
 zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu,
 przywrócenie powierzchni terenu do stanu przed robotami, zasianie traw.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Menadżera.
Wejście  w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie
miejsc składowania ziemi i elementów z robót  rozbiórkowych.
Ponieważ  projekt  szalowań  wykopów jest  elementem Projektu  Organizacji  Robót,  to   tam powinny  się
znaleźć  szczegóły  rozwiązań  w  tym  zakresie.  Dopuszcza  się  wszelkiego  rodzaju  skuteczne  metody
umacniania ścian wykopów (w tym tzw. szalowania przesuwne) pod następującymi warunkami:
 Projekt szalowań musi uzyskać akceptację Menadżera.
 Projekt  Organizacji  Robót  musi  zawierać  obliczenia  statyczne  szalowań,  dokumentujące  przyjęte

rozwiązania
Wykopy  otwarte  dla  sieci  kanalizacji  sanitarnej  należy  wykonywać  zgodnie  z  projektem  szalowań
opracowanym przez Wykonawcę, w którym powinny być  ustalone:
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 szerokość odpowiednia dla średnic przewodów,
 kształt wykopu,
 system oszalowania,
 zabezpieczenie od obciążeń ruchem kołowym.

Wykopy otwarte dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi
wg PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610:2015-10.
Wykonawstwo elementów posadowienia i zabezpieczenia rurociągów oraz wymiana gruntów winny być
zgodne z wymaganiami norm oraz z Wytycznymi Producenta rur i obiektów inżynierskich.
Wykonanie  odwozu  nadmiaru  gruntu  musi  być  poprzedzone  przez  wskazanie  przez  Inwestora  lub
Wykonawcę miejsca stałego składowania ziemi, miejsce to powinno być zaakceptowane przez Menadżera.

1.5. Określenia podstawowe
Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt
trasy
Wykop liniowy  -  jest  to  wykop niezbędny do ułożenia rurociągów podziemnych,  którego długość jest
znacznie większa od wymiarów przekroju poprzecznego.
Wykop obiektowy  - jest to wykop niezbędny do zrealizowania obiektów inżynierskich na sieci, którego
długość jest zbliżona do szerokości.
Umocnienia  ścian  wykopów  (szalowania)  -  konstrukcja  wykonana  z  drewna,  stalowych  wyprasek,
grodzic lub innego materiału, podtrzymująca pionowe ściany wykopu i zabezpieczająca ten wykop przed
obsunięciem.
Szerokość wykopu  - jest to prześwit w świetle nieumocnionych ścian wykopu i jest on stały dla całej
długości wykopu liniowego dla danej średnicy rurociągu i stały dla wykopu obiektowego.
Głębokość wykopu - jest to różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego w danym 
przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdłuż podłużnej osi wykopu.
Niweleta sieci kanalizacyjnej - jest to rzędna położenia dna rurociągu dotycząca wewnętrznej ścianki rury
lub rzędna dna kinety studzienki.
Obiekty inżynierskie - są to studzienki usytuowane na kanalizacji sanitarnej.
Podsypka - jest to element posadowienia rurociągu i studzienek, który stanowi grunt nasypowy usypany
na dnie wykopu, posiadający odpowiednią granulację,  mający za zadanie wyrównanie dna wykopu do
projektowanej  rzędnej  i  służący  do  układania  przewodu  i  obiektów  na  dnie  wykopu  oraz  stabilizacji
przewodu w osi podłużnej, również w przypadku konieczności wymiany gruntu pod rurociąg
Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociągu, studzienek  który stanowi grunt nasypowy,usypany
powyżej  podsypki,  posiadający  odpowiednią  granulację,  mający  za  zadanie  stabilizację  przewodu
i obiektów w osi poprzecznej.
Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostały po wypełnieniu wykopu elementami
posadowienia i zabezpieczenia rurociągów i obiektów, przeznaczony do odwiezienia na miejsce stałego
odkładu.
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i OST.

2. Materiały
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania,  transportu  i  składowania  podano  w  OST
00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.
Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów wysokościowych są:
 pale drewniane z gwoździem lub prętem metalowym,
 słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra,
 farba do zaznaczania punktów na jezdni,

Pale  drewniane  umieszczone  poza  granicą  robót  ziemnych,  w  sąsiedztwie  punktów  załamania  trasy,
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 cm i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów
należy stosować paliki  drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i  długości  około 0,30 m, a dla punktów
utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „świadki" powinny
mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny.
Materiałami stosowanymi do wykonania robót ziemnych są:
 grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny) na podsypkę i obsypkę oraz wymianę gruntu, umożliwiający

zagęszczenie  do  wymaganego  wskaźnika,  Materiał  na  podsypkę  i  obsypkę  powinien  spełniać
następujące wymagania: nie powinny w nim występować cząstki o wymiarach powyżej 5 mm, materiał
nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego materiału, nie może zawierać
butwiejących części organicznych takich jak: kawałki drewna, liście itp.

 pale szalunkowe – wypraski stalowe,
38



 grodzice np. GZ-4, G-61, G-81,
 szalunki skrzyniowe (pełne),
 rozpórki, deski, bale drewniane,
 grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie,
 grunt wydobyty z wykopu (grunt do wymiany lub nadmiar gruntu) i wywieziony na składowisko,
 nasiona traw.

Materiałami do wykonania odtworzeń ogrodzeń są:
- elementy demontowanych i nieuszkodzonych ogrodzeń,
- siatka na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76 mm.

Składowanie materiałów
Miejsce stałego składowania materiału nie może:
 zmieniać dotychczasowego charakteru użytkowego wskazanego terenu,
 naruszać przepisów Prawa Budowlanego (np. zagrażać istniejącym budowlom),
 naruszać  przepisów  Prawa  Wodnego  (np.  zagrażać  drożności  istniejących  cieków  wodnych  czy

zagrażać istniejącym budowlom na ciekach),
 naruszać przepisów Ochrony Środowiska,
 naruszać prawa prywatnej własności.

2.1.1. Materiał z rozbiórek
Stałe  składowanie  gruzu  na  odkład  należy  zrealizować  w  wydzielonym  miejscu,  wskazanym  przez
Inwestora lub Wykonawcę robót i zaakceptowanym przez Menadżera.

2.1.2. Ziemia z wykopów
Ziemię z wykopu należy czasowo składować w wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Zgodnie z Polską
Normą  PN-B-10736  nie  wolno  składować  urobku  w  obrębie  klina  odłamu  ściany  wykopu  tak
nieszalowanego jak i szalowanego.

2.1.3. Umocnienia
Składowanie szalowań lub ich elementów umocnień powinno się odbywać na wydzielonym miejscu, na
terenie budowy z obostrzeniem podanym wyżej wg normy PN-B-10736:1999.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.3
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
 teodolity lub tachometry,
 niwelatory,
 dalmierze,
 tyczki,
 łaty,
 taśmy stalowe, szpilki,
 inny specjalistyczny sprzęt geodezyjny.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i  jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie
wymaganej dokładności pomiaru.
Wszystkie  roboty  ziemne,  szalowania,  rozbiórki  ogrodzeń  należy  wykonać  przy  użyciu  sprzętu
zaakceptowanego przez Menadżera.
Wykonawca  przystępując  do  wykonania  robót  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania
z następującego sprzętu do:
 rozbiórki i odtworzenia ogrodzeń (piła do ciecia asfaltu, betonu, stali, spawarka, wiertarka),
 odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki itp.),
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.),
 maszyny do wbijania i wyciągania grodzic (kafar lub wibromłot do zabijania i wyciągania grodzic z

możliwością wbijania ich z dużą częstotliwością)
 maszyny do transportu i układania grodzic,
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
 ręczny sprzęt do robót ziemnych, wciągarkę ręczną,
 wciągarkę mechaniczną,
 betoniarki,
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 żurawie.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne"
Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym zakresie
i  uzgodnić  go  z  odpowiednimi  organami.  Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizowania  transportu
z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny
spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy,  w szczególności
w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające
z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie sprawnych technicznie środków transportu i takich,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i dostarczonych materiałów.
Materiały  takie  jak  paliki  drewniane,  pręty  stalowe  i  tym  podobne  mogą  być  przewożone  dowolnym
środkiem transportu. Do przewozu szalowań wykopu używać należy środków transportu dostosowanych
do  gabarytów  i  ciężarów  przewożonych  materiałów.  Do  przewozu  wszelkich  materiałów  sypkich
i zbrylonych jak ziemia, kruszywo należy wykorzystywać samochody samowyładowcze -wywrotki.

5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne".

5.1. Roboty geodezyjne
5.1.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  Instrukcjami  Głównego  Urzędu
Geodezji  i  Kartografii.  Przed  przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca  powinien  przejąć  od  Starostwa
w Cieszynie wydział Geodezji i Kartografii dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych
trasy oraz reperów.
W oparciu o dostarczone materiały przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w  dokumentacji  projektowej  są  zgodne
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że   rzeczywiste   rzędne   terenu   istotnie
różnią   się   od   rzędnych   określonych   w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym
Menadżera.  Ukształtowanie  terenu  w  takim  rejonie  nie  powinno  być  zmieniane  przed  podjęciem
odpowiedniej decyzji przez Menadżera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu
podanych  w  dokumentacji  projektowej  i  rzędnych  rzeczywistych,  powinny  być  zaakceptowane  przez
Menadżera. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Menadżera.
Punkty  wierzchołkowe,  punkty  główne  trasy  i  punkty  pośrednie  osi  trasy  muszą  być  zaopatrzone
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Menadżera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Starostwo zostaną zniszczone przez Wykonawcę
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót,
to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków
Wykonawcy.

5.1.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i  zastabilizować w terenie punkty główne kanalizacji  sanitarnej
wraz z oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego i dostarczyć
Menadżerowi szkic wytyczenia i  wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być
dokonane w obecności Menadżera. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca
powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót.
Wytyczenie należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
państwowej  i  innej  osnowy  geodezyjnej  określonej  w  Dokumentacji  Projektowej  oraz  w  oparciu  o
informacje przekazane przez Menadżera. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą metalowych lub
drewnianych palików tzw. kołków osiowych. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki
świadki wbija się po obydwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas
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prowadzenia  robót.  W terenie  zabudowanym repery  robocze  należy  osadzić  w ścianach  budynków w
postaci haków lub bolców.
Wyznaczone  punkty  na  osi  budowli  nie  powinny  być  przesunięte  więcej  niż  3  cm  w  stosunku  do
projektowanych. Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć co około 250 m, a także obok każdego
projektowanego obiektu.
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli,  a rzędne ich określić
z dokładnością do 0,5 cm.
Powyższe  Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  w  miejscach
wymagających  uzupełnienia  dla  poprawnego  wykonania  Robót.  Do  wyznaczenia  krawędzi  wykopów,
należy  stosować  dobrze  widoczne  paliki  lub  wiechy.  Wiechy  należy  stosować  w  przypadku  wykopów
głębszych niż 1m. Odległość między palikami (wiechami) powinna odpowiadać odstępowi kolejnych studni,
podanych w Dokumentacji Projektowej.

5.1.3.  Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych
Repery robocze należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego.

5.1.4. Kolejność wykonywania robót
Wytyczenie głównej osi kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  (sytuacyjne i wysokościowe),
Wykonanie  pomiarów  sprawdzających  spadki  i  usytuowanie  głównych  elementów  w  wykopie  przed
zasypaniem.

5.1.5. Sprawdzenie robót pomiarowych
Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:

- Należy sprawdzić wysokość punktów głównych sieci,
- Należy sprawdzić położenie punktów głównych sieci.

Wyznaczenie  sytuacyjno-wysokościowe  należy  sprawdzać  na  wszystkich  załamaniach  pionowych
i poziomych oraz co najmniej  5 razy na odcinku 1 km. Robocze punkty pomiarowe - należy sprawdzić
niwelatorem na całym obszarze budowy,
Wyznaczenie wykopów - należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w pięciu miejscach
na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości.

5.2. Wymagania szczegółowe dla robót i prac  geodezyjnych
a) Geodezyjne  roboty  pomiarowe  związane  z  wyznaczeniem  całości  zakresu  robót  (tyczenie)

wchodzącego w kontrakt i  zabezpieczenie punktów geodezyjnych powinny być wykonane w jeden
miesiąc od rozpoczęcia robót budowlanych.

b) Wykonawca zobowiązany jest  opracować i  przedłożyć  Menadżerowi  szkice  tyczenia  całości  sieci
przewidzianej do wykonania w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie DWG i PDF, która
zawierać będzie również mapy sytuacyjno-wysokościowej nakładkę ewidencyjną dla przejść przez
drogi, tory, linie, itp.

c) Wykonawca zobowiązany jest opracować i  przedłożyć Menadżerowi,  przed przejęciem (odbiorem)
robót,  oklauzulowaną  dokumentację  powykonawczą  przedstawiającą  wszystkie  sieci  wraz  z
uzbrojeniem  tak,  jak  zrealizował  je  Wykonawca,  z  zaznaczeniem  lokalizacji,  wymiarów  i  detali
wykonanych  robót.  Inwentaryzacja  będzie  zawierać  dodatkowo  zmierzone  współrzędne  punktów
kolizji  np.  z  istniejącym  uzbrojeniem  terenu,  współrzędne  początków  i  końców  rur  ochronnych.
Inwentaryzacja  powykonawcza  musi  zostać  sporządzona  w  wersji  papierowej  oraz  wersji
elektronicznej w formacie DWG i PDF. W skład dokumentacji powykonawczej oprócz dokumentów
wymaganych przepisami  prawa polskiego.  Wykonawca powinien dołączyć szkice pomiarowe oraz
współrzędne pomierzonych punktów sieci zapisane w pliku tekstowym.

d) Oklauzulowana  geodezyjna  inwentaryzacja  powykonawcza  przekazana  zostanie  w  czterech
egzemplarzach w postaci papierowej oraz elektronicznej na płycie CD w formacie DWG, plików txt ze
współrzędnymi  X,Y,Z  zamierzonych  elementów.  Pliki  DWG  zawierać  będą  trasę  kanalizacji
(wodociągu) i innych przebiegów liniowych, opisane wysokości, współrzędne, elementy np studni.

e) Wykonawca na własny  koszt  odtworzyć  słupki  graniczne,  w przypadku  ich  uszkodzenia  podczas
prowadzenia  robót  budowlanych,  z  dokumentacji  lub  odtworzy  je  w  obecności  zainteresowanych
stron.

f) Do zadań Wykonawcy należy właściwe oznakowanie kanalizacji  sanitarnej  na trwałych elementach
zagospodarowania naziemnego terenu.
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5.3. Roboty ziemne - wykopy i umocnienia
Wykonawca  przedstawi  Menadżerowi  do  akceptacji  program  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,
w jakich roboty będą wykonywane.
Wymagania przy wykonaniu wykopów zostały opisane w normie PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2015-10
oraz PN-B-06050:1999.
Do wykonywania wykopów można przystąpić po wyrażeniu zgody przez Menadżera. Sukcesywnie w miarę
postępu robót należy wykonać niezbędne zabezpieczenia ścian wykopów.

5.3.1. Roboty przygotowawcze do robót ziemnych
Wszystkie roboty na terenach upraw należy wykonać po zbiorach.
Przed rozpoczęciem wykopów należy sporządzić dokumentację inwentaryzacyjną stanu powierzchni terenu.
Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, które mogą wymagać przywrócenia
do stanu pierwotnego. Jeśli jest to konieczne, dokumentacja będzie obejmować zdjęcia lub nagrania wideo,
przedstawiające istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania
terenu  do  stanu  pierwotnego.  W  razie  potrzeby  należy  porozumieć  się  (na  piśmie)  z  właścicielami  i
użytkownikami  terenu,  a kopię  dostarczyć  Menadżerowi.  Dokumentację  należy aktualizować w zakresie
szczegółów  dotyczących  odwodnienia  podziemnego  lub  innych  charakterystycznych  właściwości
podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę postępu prac.
Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:
 karczowanie,
 ustalenie miejsc składowania humusu oraz urobku,
 ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,
 ustalenie miejsc odprowadzania wód gruntowych z odwadnianych wykopów,
 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,
 wytyczenie osi wykopu,
 wykonanie przekopów kontrolnych,
 wykonanie koryt obiegowych na istniejących ciekach,
 budowę dróg dojazdowych,
 zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Prace  te  są  objęte  ogólnym  przygotowaniem  terenu  pod  realizację  Inwestycji.  Tyczenie
kanalizacji,  jaki  realizacja dokumentacji  powykonawczej jest po stronie ogólnej obsługi  geodezyjnej dla
całej inwestycji.
Przed rozpoczęciem prac należy wyznaczyć obszar robót ziemnych na powierzchni terenu poprzez
trwałe oznaczenie położenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktów wykopu, położenia ich osi
geometrycznych i głębokości wykopów.
Wykonawca  powinien  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem istniejące  drzewa,  przed  zanieczyszczeniem
wody płynące oraz zapewnić czystość chodników i jezdni. 
Wykonawca powinien przygotować i oczyścić teren z materiałów (śmieci, gruzu, itp.) znajdujących się na
trasie  wykopu,  wykonać  prace  rozbiórkowe  istniejących  nawierzchni,  ogrodzeń,  chodników  oraz
przygotować przejazdy i drogi dojazdowe.
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  Wykonawca  powinien  powiadomić  poszczególnych
użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia prac i potrzebie zabezpieczenia nadzoru
z ich strony. W ich obecności powinny być wykonane przekopy kontrolne w celu zlokalizowania rur, kabli
i  innych  obiektów  podziemnych.  W przypadku  stwierdzenia  kolizji  mających  wpływ  na  przebieg  trasy
i poziom  posadowienia przewodu, zmiany  powinny  być  uzgodnione z  Menadżerem  i Projektantem.
W miejscach, gdzie zachodzi niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.
Podczas  usuwania  nawierzchni  dróg  wraz  z  podbudową,  zdjęty  materiał  należy  składać  oddzielnie
w sposób  zapobiegający  zmieszaniu  się  z  wyrzuconą z  wykopu  ziemią  przeznaczoną  do  odwozu na
miejsce wskazane przez Zamawiającego.

5.3.2. Zdjęcie warstwy humusu
Ziemię urodzajną - humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 10 cm. W miejscach,
gdzie warstwa humusu jest grubsza niż powyżej założona, należy ją zdjąć na pełną głębokość zalegania.
Zwiększona ilość humusu do zdjęcia wynikająca z większej grubości zalegania nie może być podstawą do
żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty.
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez
Wykonawcę  tak  dobrane,  aby  humus  był  zabezpieczony  przed  zanieczyszczeniem,  zagęszczaniem,
najeżdżaniem przez pojazdy.
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Nie  należy  zdejmować humusu  w czasie  intensywnych  opadów i  bezpośrednio  po  nich.  aby  uniknąć
zanieczyszczenia  gliną lub innym gruntem  nieorganicznym.

5.3.3. Wykopy
Wykopy pod sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej objętej Kontraktem stanowić będą wykopy liniowe
o  ścianach  pionowych,  umocnionych  oraz  wykopy  obiektowe  przeznaczone  dla  realizacji  obiektów
inżynierskich zlokalizowanych na sieci.
Wymagania przy wykonaniu wykopów zostały opisane w polskiej normie branżowej PN-B-10736:1999.

Realizacja  wykopów o ścianach pionowych o głębokościach przekraczających 1,0 m oraz z  uwagi  na
występujące w pobliżu budowle, niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia powinna być powiązana z
jednoczesną realizacją szalowań (umocnień) ścian wykopu.
Wykopy  należy  wykonywać  równolegle  z  ich  tymczasowym  odwodnieniem.  Całkowite  odwodnienie
wykopów jest warunkiem przystąpienia do dalszych robót (podsypki i robót montażowych).
Szerokość wykopu liniowego stanowi odległość w świetle nieumocnionych ścian wykopu, niezbędną dla:
 ułożenia rurociągów sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej,
 poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych ścian wykopów.

Głębokość wykopu liniowego stanowi różnica między rzędną dna wykopu a rzędną  terenu
istniejącego, niezbędną dla:
 ułożenia rurociągów wraz z uzbrojeniem na projektowanych rzędnych,
 pogłębienia dla wykonania odpowiedniej,  projektowanej podsypki pod rurociągi.  Szerokość wykopu

obiektowego stanowi odległość w świetle nieumocnionych ścian wykopu, niezbędną dla:
 montażu studzienek 
 poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych ścian wykopów 
 ułożenia rurociągów na projektowanych rzędnych i ich wprowadzenia do studzienki kanalizacyjnej,
 pogłębienia dla posadowienia stopy studzienki przy czym wielkość pogłębienia, w stosunku do dna

przylegającego wykopu liniowego zależy od rodzaju montowanej studzienki.
Wykopy  należy  prowadzić  od  najniższego  punktu.  Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wykonane  ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji  Projektowej,  przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie  należy
pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,05 m w gruntach nienawodnionych oraz
0,20 m w gruntach nawodnionych. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie 0,20 m
wyższym od projektowanego. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio
przed ułożeniem kanałów.
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej
niż 1 m od poziomu terenu. Odległość pomiędzy zejściami nie powinno przekraczać 20 m.
Wykopy w pobliżu istniejących sieci i kabli prowadzić ręcznie.
Nie  wyklucza  się  istnienia  w  terenie  innych  nie  wykonanych  na  planach  sytuacyjnych  urządzeń
podziemnych.
W  czasie  robót  ziemnych  należy  zinwentaryzować  wszystkie  rurociągi  i  kable  przecinające  trasę
projektowanej sieci i nanieść na dokumentację powykonawczą.
Mechaniczne wykonywanie Robót ziemnych należy poprzedzić przekopami próbnymi wykonanymi ręcznie.
W przypadku, gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, należy składować je oddzielnie, a najbardziej
właściwy zachować do zasypania wykopów. Tam gdzie naturalne odwodnienie podłoża jest uzależnione od
względnego  położenia  warstw  przepuszczalnych  i  nieprzepuszczalnych  gruntu,  ze  szczególną  uwagą
należy oddzielić od siebie materiał, a po zakończeniu Robót przywrócić go na właściwe miejsce.  Podłoże
nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu
powinno być w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, bezpośrednio przed układaniem
rur.  Jeżeli  podłoże  zostanie  uszkodzone,  rów  powinien  być  kopany  głębiej,  a  miejsce  to  wypełnione
betonem lub zagęszczone strukturalnym materiałem wypełniającym, zgodnie z zaleceniem Menadżera.
Jeżeli  Wykonawca  uzna  dane  podłoże  za  nieodpowiednie  do  jego  potrzeb,  ma  wówczas  obowiązek
powiadomić  o  tym fakcie  Menadżera  i  uzyskać  od  niego  stosowne  zalecenia  przed  kontynuowaniem
Robót. Urobek może być składowany obok wykopu, lub z powodu braku miejsca wywożony na czasowy
odkład. 
Wykopy należy prowadzić zgodnie z normami PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999.i przepisami BHP.
Odspojenie gruntu w wykopie, należy wykonać mechanicznie lub ręcznie. Dno wykopu powinno być  równe
i  wyprofilowane  zgodnie ze spadkiem przewodu  ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku
powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, co najmniej 1,0 m od krawędzi
klina odłamu.

43



5.3.4. Umocnienia
Uwzględniając zaprojektowane trasy przebiegu rurociągów i  kanałów oraz warunki  gruntowo – wodne,
przewiduje  się,  że  dla  potrzeb  realizacji  kontraktu  większość  wykopów stanowić  będą wykopy  wąsko
przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych. Wykonawca robót powinien przedstawić Menadżera do
akceptacji,  projekt  szalowań  poparty  obliczeniami  statycznymi  lub  w  przypadku  stosowania  szalowań
przesuwnych,  odpowiednie  atesty  w  zakresie  BHP  i  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.
Rozwiązania te powinny zapewniać swobodny dostęp do dna wykopu gdzie będą montowane studzienki i
kanały  oraz  zabezpieczać  pracę  ludzi  na  dnie  wykopu.  Górna,  szczelna  krawędź  umocnień  powinna
wystawać  min.  15  cm  nad  przylegający  teren  w  celu  zabezpieczenia  wykopu  przed  napływem  wód
deszczowych.
Szczegóły  rozwiązań  dotyczących  umocnień  pionowych  ścian  wykopów  zostaną  podane  przez
Wykonawcę.
Podczas  prowadzenia  wykopów  w  gruntach  kurzawkowych  silnie  nawodnionych  należy  stosować
zabezpieczenia w postaci grodzi zabijanych pionowo, szczelnie przylegających do siebie. Grodzie należy
zabijać  szczelnie  przy  pomocy  odpowiedniego  sprzętu,  np.  wibratora  nierezonansowego  wysokiej
częstotliwości..  Zabezpieczenie grodzicami należy stosować również przy głębokich wykopach (powyżej
4,0m) oraz  przy komorach przewiertowych.
Przy stosowaniu ścianki  szczelnej  i  obudowy wbijanej,  w pobliżu istniejących budowli  należy stosować
urządzenia rejestrujące wstrząsy (wibrografy) w celu kontroli ustalenia stopnia zagrożenia tych budowli.
Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki,
bowiem  dojdzie  wtedy  do  naruszenia  uzyskanej  struktury  gruntu  zagęszczonego  (obniży  się  stopień
zagęszczenia gruntu). Takie obniżenie struktury gruntu zagęszczonego będzie miało negatywny wpływ na
żądaną niweletę kanalizacji  jak i  drogi  w jej całym przekroju poprzecznym. Należy zatem sukcesywnie
usuwać szalunki,  idąc od dołu  wykopu,  w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z  zagęszczeniem
gruntu.

5.3.5. Dokładność wykonania wykopów
Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być wieksze niż 1 cm.
Spadek dna wykopu powinien być zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu sieci  kanalizacyjnej.
Odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiększonym
spadku).
Ponadto:
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

przekraczać więcej niż ± 5 cm,
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm.

5.3.6. Szerokość wykopów
Minimalna  przestrzeń robocza pomiędzy rurą a  szalunkiem
Dla rurociągów o średnicy do Ø350 mm minimalna przestrzeń robocza pomiędzy rurą a ścianą szalunku z
każdej  strony  powinna  wynosić  co  najmniej  25cm.  Przy  wykonywaniu  wykopów w gruntach  mokrych,
szerokość obudowy (szalunku) wykopu  należy zwiększyć o 10 cm. Zwiększoną szerokość zaleca się
stosować tylko w przypadku, gdy poziom wody gruntowej znajduje się ponad 1,0 m od dna wykopu.

Minimalna szerokość obudowy wykopu dla rur w zależności od głębokości wykopu
Przy zachowaniu warunków minimalnej przestrzeni roboczej pomiędzy rurą a ścianą  szalunku
minimalna szerokość pomiędzy ściankami szalunku powinna wynosić:
- 0,9 m dla wykopu o głębokości do 4,0m,
- 1,0 m dla wykopu o głębokości powyżej 4,0 m.

Minimalna  szerokość obudowy wykopu dla studni
Przy  wykonaniu  wykopu dla  montażu  studzienek  kanalizacyjnych,  odległość  pomiędzy  ich  zewnętrzną
krawędzią  a  obudową  wykopu  z  każdej  strony  powinna  wynosić,  co  najmniej  0,5  m.  Elementy
zabezpieczające ściany wykopu powinny wystawać, co najmniej 0,15 m ponad poziom przyległego terenu.
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5.3.7. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy
Wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej
Normie PN-B-10736:1999.
W szczególności w obrębie klina odłamu ściany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego nie wolno
składować urobku.
Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdłuż wykopu w zasięgu klina odłamu gruntu, powinna być
udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie organizacji robót.
Wykopy powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, a ponadto
oświetlone w nocy. W przypadku przerwania robót np. na czas nocy, wykopy takie nie można pozostawić
bez dozoru.
Szalunki należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej
Normie PN-M-47850:1990.
Obowiązkiem  wykonawcy  jest  każdorazowe  powiadamianie  Użytkownika  istniejącego  uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczęciu robót w rejonie występujących sieci istniejących, na trasie projektowanego
kanału.
Należy  wykonać  ręcznie,  przekopy  kontrolne,  w  rejonie  skrzyżowań  z  istniejącym  uzbrojeniem,  pod
nadzorem Użytkownika danej sieci. Sieci odsłonięte należy zabezpieczyć zgodnie z normami branżowymi.

5.4. Wykonanie podsypki, osypki, wymiany gruntów i zasypów
5.4.1. Roboty przygotowawcze

Realizacja  podsypki,  obsypki  i  zasypki  oraz  wymiana  gruntu  powinny  być  powiązane  z  jednoczesnym
układaniem rurociągów i uzbrojenia.
Należy  spełnić   wymóg   całkowitego  odwodnienia  wykopów,  aby  wykonanie zasypów odbywało  się  w
gruncie  suchym.  Jest  to  także  związane  z  wymaganiami  odnośnie  stopnia  zagęszczenia  tych  warstw,
opisanymi poniżej.
Nie można usuwać szalunków pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki,  obsypki  i  zasypki,
bowiem  dojdzie  wtedy  do  naruszenia  uzyskanej  struktury  gruntu  zagęszczonego  (obniży  się  stopień
zagęszczenia  gruntu).  Należy  zatem  sukcesywnie  usuwać  szalunki,  idąc  od  dołu  wykopu,  w  miarę
wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu.
W szczególnych przypadkach dopuszcza się pozostawienie szalunków w wykopie i  ich zasypanie,  jeżeli
Wykonawca wkalkulował to w koszty ogólne robót i ujęto to w Projekcie Organizacji Robót, zatwierdzonym
przez Menadżera.
Zagęszczanie  obsypki  rurociągów  nie  może  spowodować  przesunięcia  rur  lub  studzienki  w  poziomie
(utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu).

5.4.2. Podsypka
Grubość podsypki w pod rurociągi, kanały i obiekty powinna wynosić 20 cm.
Szerokość podsypki dla wszystkich sieci jest równa szerokości dna wykopu nieumocnionego tj. po wyjęciu
umocnień pionowych ścian wykopów i  wynosi  ona tle ile  podano dla  wykopów liniowych i  obiektowych.
Stopień zagęszczenia podsypki dla przewodu tłocznego i kanalizacji grawitacyjnej należy założyć jak pod
nawierzchniami  drogowymi.  Zakłada  się  zatem,  że  stopień  zagęszczenia  podsypki  będzie  równy  95%
zmodyfikowanej wartości Proctora.
Wilgotność optymalną zagęszczonego gruntu należy wyznaczyć wg jednej z metod podanych w Polskiej
Normie PN-B-04481:1988 pkt. 8.
Dno wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione, jeżeli badania gruntów i dane o obciążeniach rur wykazują,
że nośność podłoża jest  niewystarczająca.  Warstwa wyrównawcza,  na którą  jest  położona rura nie  jest
uważana za wzmocnienie.
Wzmocnienie wykopu może być zrealizowane przez wykonanie  ławy żwirowej  z odpowiedniego żwiru  o
wysokości 0,20 m (po zagęszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostać wykonane także w sytuacji, gdy wykop
został wykonany za głęboko.
W przypadku wystąpienia gruntów słabych, silnie nawodnionych należy ułożyć rurociągi na geowłókninie o
gramaturze 250g/m2.

5.4.3. Obsypka
Grubość  obsypki  po  zagęszczeniu  powinna  wynosić  30  cm nad  wierzch  rury.  Szerokość  obsypki  dla
wszystkich sieci jest równa szerokości dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyjęciu umocnień pionowych
ścian wykopów.
Stopień zagęszczenia obsypki  dla wszystkich sieci  należy założyć jak pod nawierzchniami  drogowymi,
równy 97-100% zmodyfikowanej wartości Proctora.
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Wilgotność optymalną zagęszczonego gruntu należy wyznaczyć wg jednej z metod podanych w Polskiej
Normie PN-B-04481:1988 pkt. 8.
Obsypka  musi  być  wykonana  natychmiast  po  inspekcji  i  zatwierdzeniu  zakończonego  posadowienia
rur  i  studzienek.  Musi  ona  zagwarantować rurze  dostateczne  podparcie   ze  wszystkich  stron.  Należy
unikać pustych przestrzeni. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, aby nie został on zniszczony lub
nie  został  przemieszczony.  Zalecane  jest  stosowanie  sprzętu  zagęszczającego  z  obu  stron  rury
jednocześnie.

5.4.4. Zasypy
Zasypka  w  terenach  pod  drogami  powinna  mieć  grubość  od  rzędnej  góry  obsypki  do  rzędnej
odpowiadającej  różnicy  projektowanej  rzędnej  drogi  minus  grubość  wszystkich  warstw  drogowych  wg
opracowania  drogowego,  w terenach  zielonych  -  od rzędnej  góry  obsypki  do  rzędnej  projektowanego
terenu zieleńca.
Szerokość zasypki dla wszystkich sieci jest równa szerokości dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyjęciu
umocnień pionowych ścian wykopów.
Stopień zagęszczenia zasypki dla wszystkich sieci pod nawierzchniami drogowymi, zgodnie z wytycznymi
Producenta rur, stopień zagęszczenia równy 97 - 100% zmodyfikowanej wartości Proctora.
Wilgotność  optymalną  dla  zagęszczonego  gruntu  należy  wyznaczyć  wg  jednej  z  metod  podanych  w
Polskiej Normie PN-B-04481:1988 pkt. 8.
Metody ubijania gruntu opisane są w instrukcji montażowej układania w gruncie rur i studzienek.
Zasypy  powinny  być realizowane równomiernie  z  obu stron  obiektu  warstwami  grubości  około  10  cm
bardzo  starannie  zagęszczonej.  Niedopuszczalne  jest  zasypywanie  mechaniczne  oraz  chodzenie  po
kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.
Wskaźnik zagęszczenia materiału zasypowego zabudowywanego w korpus drogi  winien wynosić Is=97 %,
na  pozostałych  odcinkach  Is=85  %.  Wskaźniki  zagęszczenia  gruntu  w  wykopach  i  nasypach  należy
przyjmować zgodnie z normą BN-72/8932-01.
Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjnie. Wilgotność gruntu w czasie jego
zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej, gdy jest ona mniejsza niż 0,8 wilgotności optymalnej,
wówczas zagęszczaną warstwę należy polewać wodą, natomiast gdy jest ona większa niż 1,2 - przesuszyć
grunt w sposób naturalny lub przez dodanie wapna palonego, umożliwiając tym samym odpływ nadmiaru
wody  przez  zastosowanie  warstwy  drenującej,  albo  ulepszyć  dodatkiem wapna  hydratyzowanego  lub
popiołów lotnych.
Grubość  warstw  zagęszczanego  w  nasypie  gruntu  należy  określić  doświadczalnie  przy  próbnym
zagęszczeniu stosowanym sprzętem, orientacyjnie nie powinna ona przekraczać:
 przy zagęszczaniu ręcznym -  15 cm,
 przy zagęszczaniu walcami -   20 cm,
 przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - 40 cm.

W procesie wykonawczym muszą być wzięte pod uwagę wszystkie parametry przewidziane w projekcie,
które  wpływają  na  układanie,  zabezpieczanie,  funkcjonowanie,  wytrzymałość  i  okres  użytkowania
rurociągu.
Czynniki dominujące są określone przez głębokość układania, obciążenie rury, warunki
gruntowe, podłoże i inne warunki miejscowe. Podczas oceny czynników dominujących musi być również
wzięty pod uwagę czas przeprowadzania prac. Układanie rurociągów staje się szczególnie trudne, jeżeli
praca musi być ukończona przy niepomyślnej pogodzie, jeżeli zdolność nośna gruntu jest różna w różnych
miejscach, lub jeżeli konieczne jest, aby ciężkie maszyny przejeżdżały nad rurociągami.
Wysokość  warstwy  gruntu  nad  rurą  nie  powinna  być  mniejsza  niż  1,0  m  (ze  względów
wytrzymałościowych) bez zastosowania specjalnych środków ostrożności, jeżeli rurociąg jest poddawany
działaniu obciążeń transportowych (ruch uliczny).
 

5.4.5. Docieplenie kanału
W miejscach zmniejszonego przykrycia kanalizacji  1,20m p.p.t. należy nad rurą kanalizacyjną wykonać,
zamiennie do obsypki piaskowej,  obsypkę z keramzytu grubości min. 0,30m. 
Parametry:

• frakcja kruszywa 10-20 mm,
• gęstość nasypowa 290 kg/m3 ± 15%,
• wytrzymałość na miażdżenie ≥ 0,75 MPa.

Wypełnienie  izolacyjne z  keramzytu należy od góry zabezpieczyć folią  o  grubości  ≥  4mm lub innym
materiałem ograniczającym bezpośrednie zamakanie kruszywa.
Zagęszczanie powinno odbywać się przy użyciu ubijaków ręcznych, wyposażonych w płytę kwadratową.
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Dopuszcza się docieplenie łupinami styropianowymi gr. min. 10 cm, a w przypadku prowadzenia kanałów
w rurach ochronnych kanały należy docieplić łupinami styropianowymi gr. 7,0 cm. Łupiny styropianowe
winny  być  wykonane  ze  styropianu  klasy  EPS  100  036  HYDRO  zgodnych  z  normą  PN-EN 13163
o parametrach :

 współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] - ≤0,036,
 wytrzymałość na zginanie [kPa] -   ≤3,
 poziom naprężenia ściskającego [kPa] - ≥150,
 nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu [%] - ≤3.

Łupiny styropianowe winny posiadać zamki ułatwiające montaż.

5.4.6. Wymiana gruntu
Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienośnego gruntu rodzimego i uzupełnieniu (zasypaniu)
gruntem  nośnym (piasek,  pospółka,  żwir)  łatwo  zagęszczalnym.  W zależności  od  wielkości  i  rodzaju
zagęszczarki,  grunt  zasypkowy należy układać warstwami około 30÷50 cm i zagęszczać do uzyskania
wymaganego stopnia zagęszczenia.
W zakresie Robót do wykonania przy wymianie gruntu należy uwzględnić następujące czynności:
- zakup i dostawę gruntu na wymianę,
- zasypanie i zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia,
- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu.

5.4.7. Dokładność wykonania
Dopuszczalne  zmniejszenie  grubości  podsypki  pod  rury  wodociągowe  i  kanalizacyjne  od  przewidzianej
w dokumentacji nie powinno być większe od 10%.
Dokładność wykonania w zakresie rzędnych góry podsypki pod rury kanalizacyjne  jest ściśle powiązana
z układaniem rur i montażem studzienek.
Dopuszczalność  odchylenia  rzędnych  podłoża  (powodujące  odchylenie  spadku  przewodu)  od  rzędnych
przewidzianych w dokumentacji nie powinno przekraczać +/-1 cm.
Dokładność  wykonania  w  zakresie  rzędnych  podsypki  pod  rury  wodociągowe  jest  ściśle  powiązana
z  układaniem  rur.  Dokładność  ta  dla  samej  podsypki  nie  jest   określona,  lecz  na  podstawie  normy
PN-B-10725:1997 zakłada się, że dokładność wykonania podsypki tj. różnica w stosunku do projektowanych
rzędnych niwelety rurociągu nie może przekraczać +/-5 cm.
Spadek  ukształtowanej  podsypki  powinien  być  zgodny  ze  spadkiem  projektowanego  przewodu
wodociągowego lub kanalizacyjnego i  nie  może spowodować na odcinku sieci  spadku przeciwnego ani
spowodować jego zmniejszenia do zera.
Stopień zagęszczenia podsypki - wskaźnik zagęszczenia gruntu określony w trzech miejscach na długości
100 m powinien być zgodny z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Menadżera.
Tolerancja  dla  wilgotności  zagęszczanego  gruntu  powinna  być  równa  -20%  do  +10  %  wilgotności
optymalnej.
Obsypka do wysokości 30 cm ponad rurę powinna być wykonana z gruntu sypkiego (piasku, pospółki, żwiru)
i zagęszczona. Obsypka musi być wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakończonego posadowienia aż
do uzyskania grubości warstwy 0,3 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Obsypka rurociągu musi być
tak  wykonana,  żeby  rurociąg  nie  uległ  zniszczeniu  lub  nie  został  przemieszczony.  Zagęszczanie
wykonywane mechanicznie powinno być wykonywane sprzętem, który może pracować w tym samym czasie
po  obu  stronach  przewodu.  Pierwsza  warstwa  zagęszczanej  obsypki,  aż  do  osi  rury  powinna  być
zagęszczona ostrożnie, aby uniknąć uniesienia się rury.
Dokładność wykonania obsypki i zasypki dla rur kanalizacyjnych i wodociągowych jest ściśle powiązana z
poziomem  istniejącego  terenu.  Dokładność  ta  dla  samej  osypki  i  zasypki,  nie  jest  określona,  lecz  na
podstawie wytycznych Producenta rur,  zakłada się,  że podana wysokość obsypki  nad wierzch rury  jest
wartością minimalną.
Natomiast  dla  zasypki  z  uwagi  na projektowane rzędne powierzchni,  podana wysokość zasypki  będzie
wartością maksymalną.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony w trzech miejscach na długości 100 m, powinien być zgodny
z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Menadżera.
Grubość  zagęszczanego  gruntu  zakłada  się,  że  podane  przez  Producenta  rur  grubości  warstw
zagęszczonego gruntu są wartościami maksymalnymi.

5.4.8. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy
Przy sukcesywnym usuwaniu szalunków należy zapewnić szczególny nadzór nad robotami i wykonywać je
krótkimi odcinkami tak, aby nie doszło do zawalenia się pionowych ścian wykopów.
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W trakcie odwozu nadmiaru gruntów transportem drogowym, należy stosować przepisy BHP, w zakresie
załadunku i wyładunku mas ziemnych oraz przepisy szczególne o ruchu drogowym.

5.5. Rozbiórki i odtworzenia ogrodzeń
Rozbiórki istniejących ogrodzeń należy prowadzić z uwzględnieniem możliwości ponownego wykorzystania
elementów stalowych i betonowych. Elementy do ponownego wykorzystania należy zinwentaryzować.
Ogrodzenia  odtworzyć  do  stanu  i  z  materiałów  jak  przed  robotami  lub  z  siatki   na  słupach  stalowych
z kształtowników walcowych o średnicy 76mm w uzgodnieniu z Menadżerem i właścicielami posesji.

5.6. Inwentaryzacja fotograficzna i filmowa
Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  inwentaryzację  fotograficzną  oraz  filmową  wytyczonej  trasy
i terenu objętego zakresem robót budowlanych przed rozpoczęciem robót (stanu istniejącego) oraz stanu
istniejącego po zakończeniu robót.
Zdjęcia kolorowe min. 5 MPix, format JPG, opisane i zapisane na płycie dvd.
Film kolorowy w rozdzielczości telewizyjnej min. 640x480, zapis cyfrowy na płycie dvd.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Wymagania ogólne"

6.1. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  Robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji  projektowej
i  Specyfikacji  technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację
Menadżera.

6.2. Kontrola jakości wykonania robót
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i
Kartografii.Kontrola  jakości  wykonania  Robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  Robót
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Menadżera. Sprawdzeniu podlega:

a) zgodność z Dokumentacją Projektową,
b) badanie stopnia zagęszczenia,
c) przy wykonaniu Robót  ziemnych:

 wykonanie wykopu i podłoża,
 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
 stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy

robotników zatrudnionych przy  montażu,
 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m, zasypanie

wykopu.
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SST 01.02.00 - Odwodnienie wykopów na czas budowy
1. Część ogólna
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru odwodnienia
tymczasowego wykopów liniowych i obiektowych na czas budowy, niezbędnego przy realizacji kanalizacji
sanitarnej w ramach w ramach Kontraktu:  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie
ulicy Źródlanej.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych. Metodami odwodnienia mogą być:
 odwodnienie przy pomocy drenażu poziomego,
 odwodnienie za pomocą igłofiltrów,
 pompowanie z wykopów pompami zatapialnymi.

Zakres prac odwodnieniowych należy dostosować do aktualnych warunków hydrogeologicznych. Wszędzie
w  wykopach  może  się  pojawić  konieczność  odwodnienia  lokalnego  oraz  w  razie  wystąpienia  silnych
długotrwałych deszczów lub w okresie po roztopach wiosennych.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Menedżerowi szczegółowy opis proponowanych metod odwodnienia
wykopów na czas budowy sieci wodociągowej i  kanalizacji, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę
wykonywanych robót.

1.4. Określenia podstawowe
Odwodnienie tymczasowe  - jest to tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, zwykle na okres
robót ziemnych i fundamentowych lub wodno - kanalizacyjnych.
Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wód gruntowych i powierzchniowych bezpośrednio
w wykopie, za pomocą systemu rowów i drenaży poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop budowlany.
Drenaż - karbowany rurociąg PVC ułożony poniżej dna wykopu, ujmujący wodę gruntową, napływającą do
wykopu.
Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmująca wody gruntowe doprowadzane drenażem,
a odprowadzane z tej studzienki za pomocą pompy.
Pozostałe  określenia  podane w  niniejszej  SST są  zgodne obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w OST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne". Wykonawca robót jest
odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i obowiązującymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami  Menedżera.
Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopów, pod następującymi warunkami:
 projekt odwodnienia musi uzyskać akceptację Menedżera,
 odwodnienie wykopów musi doprowadzić do obniżenia aktualnego zwierciadła wody gruntowej, poniżej

dna wykopu, tak aby zagęszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla kanalizacji, odbywały się
w warunkach wykopu suchego,

 odwodnienie  wykopów  musi  zapewnić  swobodny  dostęp  do  dna  wykopu  gdzie  będą  montowane
rurociągi i studzienki,

 odwodnienie  wykopów  nie  może  doprowadzić  do  naruszenia  stateczności  pobliskich,  istniejących
budowli,

 odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do trwałego naruszenia stosunków gruntowo-wodnych
w  zasięgu  oddziaływania  tego  odwodnienia.  Dopuszcza  się  wszelkiego  rodzaju  skuteczne  metody
zasilania pomp, wypompowujących wodę z wykopów pod następującymi warunkami:

 projekt zasilania musi uzyskać akceptację Menedżera,
 projekt zasilania musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę Robót, z Zakładem Energetycznym, o ile 

pobór mocy nastąpi z istniejącej sieci elektrycznej,
 zasilanie pomp musi spełniać wszystkie wymogi BHP,
 nie może być przerw w dostawie energii.
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2. Materiały
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w  OST  „Wymagania
ogólne".
Dopuszcza  się  stosowanie  wszelkiego  rodzaju  materiałów  służących  do  robót  odwadniających  lecz
zastosowane materiały muszą uzyskać akceptację Menedżera.

2.1. Drenaż poziomy
A. Rury drenarskie - rury powinny spełniać następujące wymagania:

 wymagania  Polskiej  Normy  PN-C-89221:1998  oraz  wszystkich  innych  norm  towarzyszących,  tam
powołanych

 powinny zapewnić odprowadzenie całej ilości wody gruntowej, napływającej do odcinka wykopu, między
kolejnymi studzienkami drenarskimi.

B. Obsypka drenażu
C. Studzienki drenarskie - z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia nie podaje się szczegółowych
wymagań normatywnych, jednak studzienki te powinny zapewniać możliwość:
 zainstalowania przenośnych pomp zatapialnych o parametrach jak niżej,
 zapuszczenia tych studzienek 1,0 m poniżej dna wykopu.
D. Pompy odwadniające z drenażu - pompy te powinny spełniać następujące wymagania powinny:
 być dopuszczone do stosowania w budownictwie,
 mieć wydajność rzędu 20 m3/h, przy wysokości tłoczenia 20 m.

2.2. Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów
2.2.1. Transport materiałów

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego transportu, który nie powoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Przewożone  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich
przemieszczaniem i  układane  zgodnie  z  warunkami  transportu  wydanymi  przez  ich  wytwórcę.  Sprzęt
używany do rozładunku powinien uzyskać akceptację Menedżera.

2.2.2. Odbiór materiałów
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności  i  zgodności
z  danymi  producenta  oraz  zgodności  z wymaganiami projektowymi.
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia  wad lub wątpliwości co
do  ich  jakości,  przed  wbudowaniem  należy  poddać  je  badaniom  określonym  przez  Inwestora  lub
Menedżera.
Wyroby  powinny  być  sprawdzane  zarówno  po  dostawie  jak  i  tuż  przed  montażem przewodu  w  celu
upewnienia się czy nie są uszkodzone.

2.2.3. Składowanie materiałów
Składowanie elementów odwodnienia powinno się odbywać na wydzielonym miejscu, na terenie budowy,
zgodnie  z  warunkami  podanymi  w  Dokumentacji  Techniczno  -  Ruchowej  wszelkich  urządzeń
zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej normie PN-B-10736.
Wszystkie  elementy  i akcesoria odwodnienia, należy składować oddzielnie.
Elementy  z  silnikami  elektrycznymi  powinny  być  składowane  w  wydzielonych,  pomieszczeniach
zamkniętych i powinny być zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mechanicznym uszkodzeniem
oraz z dala od środków i warunków powodujących korozję.
Rury  drenarskie  należy  składować na składowisku  otwartym,  o  utwardzonym i  odwodnionym podłożu,
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Materiał  na  obsypkę  filtracyjną,  należy  składować  na  składowisku  otwartym,  o  utwardzonym
i  odwodnionym  podłożu,  w  sposób  zabezpieczający  go  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem
z innymi materiałami używanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym. Nie powinno się składować tej
obsypki razem z obsypką dla studni wierconych.

2.3. Wymagania, certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości materiałów
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi, protokółami
odbioru  technicznego  oraz  świadectwami  jakości  i  trwałego  oznakowania,  np.  wyrobów  betonowych,
wyrobów z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i innych.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne".
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Wykonawca przystępujący  do  wykonania  robót  odwodnienieniowych  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
 Do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniające,
 Agregatu prądotwórczego zasilającego pompy odwadniające,
 Zestaw igłofiltrów z agregatem pompowym,
 Pompy zatapialne,
 Przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopów,
Wymagany sprzęt będzie uzależniony od zastosowanych przez Wykonawcę metod odwodnienia.
Wydajność  pomp  i  wysokość  podnoszenia  muszą  zapewniać  całkowite  usunięcie  wody  z  wykopu.
Parametry te Wykonawca powinien dobrać na podstawie projektu odwodnienia wykopu sporządzonego
w ramach projektu organizacji robót. Zastosowane  pompy  powinny  być  odporne  na  dużą  ścieralność,
bowiem  woda pompowana z wykopu będzie zawierała znaczne ilości drobnych cząstek piasku. Pompy
należy przechowywać w magazynie zamkniętym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne"
Transport urządzeń i materiałów niezbędnych dla wykonania odwodnienia wykopów na czas budowy, może
być wykonany dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do poruszania się po drogach publicznych,
zaakceptowanymi przez Menedżera.
Każdy z elementów odwodnień pionowych czy liniowych, należy przewozić oddzielnie, zgodnie z Instrukcją
ich Producenta,  a elementy długie takie  jak rury  stalowe na studnie wiercone,  wystające poza skrzynię
samochodu,  powinny  zostać  oznakowane  na  czas  transportu,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
drogowymi.  Obsypka  dla  studni  wierconych  nie  może  być  przewożona  łącznie  z  obsypką  dla  drenażu
ponieważ ich uziarnienie będzie różne.

5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne". Wykonawca przedstawi Menedżerowi
do akceptacji program robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
Realizacja odwodnienia wykopów powinna być realizowana jednocześnie z wykonaniem robót ziemnych
opisanych w SST.

5.1. Odprowadzenie wody z wykopów
Wodę należy odprowadzić rurociągami poza obrys wykopu, do najbliższego rowu lub cieku, w takie miejsce,
którego lokalizacja nie będzie miała wpływu na ilość wód gruntowych w rejonie wykopu.
Rzędna  odprowadzenia  wody  do  rowu  lub  cieku  powinna  być  wyższa  od  najwyższej  wody  w  tym
odbiorniku.Wody odpompowywanej nie powinno się odprowadzać do kanału już wykonanego, bowiem grozi
to zamuleniem kanału.
Rurociągi należy ułożyć tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniać dotychczasowego
sposobu użytkowania tego terenu (np. nie powinny być układane w poprzek dróg).
Odwodnienie pasa robót ziemnych
W występujących gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementów systemów odwadniających,
które  zostały  opisane  poniżej.  Niezależnie  od  tego  Wykonawca  powinien  wykonać  urządzenia,  które
zapewnią odprowadzenie wód opadowych i gruntowych przesiąkających z opadów, tak aby zabezpieczyć
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów, aby powierzchniom gruntu wokół wykopu nadawać
w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Ponadto rolę ograniczającą
napływ wód deszczowych do wykopu będą spełniać górne, szczelne powierzchnie umocnień.
Jeżeli  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  w  wykopie  ulegną   nawodnieniu,  które  spowoduje  ich
nieprzydatność do celów posadowienia rurociągów i kanalizacji grawitacyjnej, studzienek kanalizacyjnych,
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony
grunt.
Odprowadzenie  wód do istniejących cieków naturalnych,  rowów lub urządzeń odwadniających musi  być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co leży po stronie Wykonawcy.
Rurociągi  należy  bezwzględnie  układać  w  wykopach  odwodnionych,  bowiem  nawodnienie  wykopu
uniemożliwi uzyskanie prawidłowego stopnia zagęszczenia podsypki.
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robót.
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5.2. Odwodnienie drenażem
Wymagania  przy  wykonaniu  odwodnienia  poziomego,  liniowego,  wykopów  zostały  opisane  w  Polskiej
Normie PN-B-10736:1999.
Wykonawca robót powinien przedstawić Menedżerowi do akceptacji  odpowiednie atesty w zakresie BHP
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich użytych urządzeń i materiałów.
Głębienie wykopów do czasu ułożenia drenażu należy realizować pompując wodę wprost z dna wykopów.
Po osiągnięciu projektowanej głębokości wykopu należy założyć drenaż, 0,2 m poniżej tego dna wykopu.
Dreny układać w podsypce piaskowo żwirowej.
Spadek drenów ma być zgodny z projektowanym spadkiem rurociągów oraz  powinien zapewnić wymagana
hydrauliczna przepustowość drenu. Dreny należy podłączyć na końcu wykonywanego odcinka do studzienek
drenarskich (czerpalnych). Długość tych odcinków tzw. roboczych należy ustalić na budowie w taki sposób
aby wielkość dopływu wody do drenażu była mniejsza od hydraulicznej przepustowości ułożonych drenów.
Studzienki  drenarskie  należy  zlokalizować poza  obrysem kanału.  Należy  je  wykonać  z  rur  betonowych
o średnicy 600 mm, które to rury powinny być zapuszczone co najmniej 1,0 m poniżej projektowanej niwelety
dna wykopu.
W studniach  tych  należy  zainstalować  przenośne  pompy  zatapialne  o  wydajności  rzędu  20  m3/h  przy
wysokości tłoczenia 20 m.
Wodę ze studzienek drenarskich należy odprowadzić za pomocą rurociągów tymczasowych ułożonych po
terenie, do najbliższych cieków powierzchniowych, a jeżeli takowych brak, to do kanalizacji deszczowej po
uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę, zgody jej właściciela. Zabrania się odprowadzenia pompowanej
wody do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej.
Po  zakończeniu  realizacji  kanalizacji,  drenów  nie  należy  usuwać  bowiem  po  zagęszczeniu  podsypki,
nadsypki  i  zasypki,  dojdzie  wtedy do naruszenia  uzyskanej  struktury gruntu  zagęszczonego (obniży się
stopień zagęszczenia gruntu). Dreny należy zamknąć przez zaczopowanie.

5.3. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy
Przy  realizacji  zasilania  pomp  odwadniających  z  istniejących  linii  energetycznych  należy  przestrzegać
odpowiednich norm dotyczących wykonania i eksploatacji linii wysokiego napięcia. Natomiast przy realizacji
zasilania  z  agregatu  prądotwórczego  należy  dodatkowo  przestrzegać  wytycznych  podanych  przez
Producenta agregatu.
W realizacji odwodnienia należy stosować obowiązujące przepisy BHP oraz podane w instrukcjach obsługi
pomp i agregatu prądotwórczego.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Wymagania ogólne”.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie
i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Menedżera. W szczególności kontrola
powinna obejmować sprawdzenie:
 Wpływu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,
 Skuteczności odwodnienia wykopu,
 Sposobu odprowadzenia wody z wykopu.
 Badania i pomiary wykonanych elementów odwodnienia  wykopów  należy  przeprowadzić  wg  polskiej

normy PN-B-10736:1999. 
Dokładność wykonania drenażu w planie - odchylenie odległości osi ułożonego drenażu od osi przewodu
ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 cm, w odniesieniu do podanej dokumentacji.
Odchylenie spadku drenażu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 5% projektowanego
spadku (przy zmniejszeniu spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiększeniu spadku).
Odchylenie w wymiarach poprzecznych podsypki filtracyjnej nie powinny przekraczać 5 cm., a jednocześnie
25% projektowanej grubości warstwy.
Należy sprawdzać i mierzyć ilość odpompowanej wody oraz położenie zwierciadła wód gruntowych.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST "Wymagania ogólne" 
Odwodnienie wykopów na czas budowy należy ująć w kosztach robót podstawowych.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
Roboty dotyczące odwodnienia wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową,
specyfikacją  techniczną i  wymaganiami  Menedżera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem
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tolerancji  podanych  w  pkt  6  dały  pozytywne  wyniki  lub  jeżeli  Menedżer  uznał  wadę  za  nie  mającą
zasadniczego wpływu na dalsze roboty.

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST "Wymagania ogólne" 
Odwodnienie wykopów na czas budowy należy ująć w kosztach robót podstawowych.

10. Przepisy związane
Normy
PN-B-10736:1999 „Roboty    ziemne.    Wykopy    otwarte    dla    przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
PN-B-06050:1999 „Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania

i badania przy odbiorze.”
PN-B-04481:1988 „Grunty budowlane badania próbek gruntu.”
PN-B-02481:1998 „Geotechnika  --  Terminologia  podstawowa,  symbole  literowe  i  jednostki

miar”
PN-EN 1610:2015-10 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”

Inne dokumenty
Instrukcja montażowa zespołu igłofiltrów danego Producenta Instrukcja montażowa pomp odwadniających
Instrukcja  montażowa  agregatu  prądotwórczego  lub  warunki  zasilania  pomp  z  istniejących  linii
energetycznych wydane przez właściwy Zakład Energetyczny.
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wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków - kanalizacja 
sanitarna
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SST 01.03.02. Roboty budowlane z zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków – 
kanalizacja sanitarna

1. Część ogólna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych w zakresie montażu rurociągów kanalizacji sanitarnej oraz studzienek w ramach Kontraktu.

  1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie montażu rurociągów kanalizacji sanitarnej.
W zakres tych robót wchodzą:
 wykonanie dostawy i montażu rurociągów kanalizacji grawitacyjnej,
 wykonanie dostawy i montażu kompletnych studni kanalizacyjnych oraz innego uzbrojenia,
 włączenia do istniejącej kanalizacji,
 próby szczelności wraz z inspekcją kamerą,
 Zakres robót podstawowych objętych niniejszą ST 
Zakres robót do wykonania wynosi łącznie ok. 240,0 m kanalizacji sanitarnej: 
 dostawa i montaż kanałów sanitarnych grawitacyjnych z rur PE RC PN 10 o średnicy Ø 200mm oraz

kielichowych z rur  PVC-U klasy SN8, ścianką z rdzeniem jednolitym, o średnicy [mm] Ø 200mm oraz
Ø 160mm.

 wykonanie  dostawy  i  montażu  studzienek  kanalizacyjnych  z  kręgów betonowych  Ø1000  mm oraz
z tworzyw sztucznych Ø600/630 mm, Ø 400 mm, dla wszystkich studzienek pokrywy żeliwne 40 t oraz
12,5t. 

 wykonanie prób szczelności na eksfiltracji i infiltrację, 
 wykonanie zabezpieczeń przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.

1.4. Określenia podstawowe
Kanalizacja  grawitacyjna  –  system  kanalizacyjny,  w  którym  przepływ  ścieków  następuje  dzięki  sile
ciężkości.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przez- naczona do kontroli
i prawidłowej eksploatacji kanałów.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
Studzienka  połączeniowa  -  studzienka  kanalizacyjna  przeznaczona  do  łączenia  co  najmniej  dwóch
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
Studzienka kanalizacyjna włazowa (przełazowa) - budowla lub gotowy element o średnicy min 1000 mm,
zabudowana na kanalizacji, przystosowana do wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale.
Studzienka  kanalizacyjna  niewłazowa  (nieprzełazowa)  -  budowla  lub  gotowy   element  o  średnicy
mniejszej od 1000 mm, zabudowana na kanalizacji, przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji
kanałów z powierzchni terenu.
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość
komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzędną spocznika.
Komin włazowy  -  szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi,  przeznaczony do zejścia
obsługi do komory roboczej.
Pokrywa nastudzienna  - jest to prefabrykowany element przykrywający komin złazowy z otworem pod
właz kanałowy.
Właz kanałowy  - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kana- lizacyjnych.
Kineta  -  koryto  przepływowe w dnie  studzienki  kanalizacyjnej,  rozprężna  celem przełamania  ciśnienia
w rurociągach tłocznych RT przed ich włączeniem do kolektorów grawitacyjnych.
Pozostałe  określenia  podane  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami,
określeniami podanymi w OST oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych –
zeszyt 9 COBRTI INSTAL, 2003 r.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej OST. „Wymagania ogólne"
Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   ich   wykonanie   oraz   za   zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca  wykona roboty zgodnie  z  poleceniami
Menedżera.

2. Materiały
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w  OST  „Wymagania
ogólne".
Materiały  użyte  do  budowy  powinny  spełniać  warunki  określone  w  odpowiednich  normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny  odpowiadać  warunkom technicznym wytwórni lub
innym  umownym  warunkom.  Do  wykonania  robót  należy  stosować  materiały  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową.

2.3.  Kanalizacja grawitacyjna
Rury PCV-U
Rury PVC-U SN8 lite,  łączone kielichowo na uszczelkę dwuwargową EPDM, o średnicy 200 x 5,9 mm
i 160 x 4,7 mm (zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2009).
Dostawca  rur  winien  zapewniać  dostawę  całego  systemu  odprowadzania  ścieków  tj.  rury,  kształtki,
odgałęzienia nasadowe rur, przejścia szczelne przez ściany, środki poślizgowe
Zastosowane rury  i  kształtki  powinny  posiadać  wymagane certyfikaty  i  dokumenty  tj.  atesty,  deklaracje
zgodności producenta, kart katalogowe.

Uzbrojenie kanałów
2.2.1 Studnie kanalizacyjne

 Studnie z prefabrykowanych kręgów betonowych (żelbetowych) o średnicy wewnętrznej 1000mm
o głębokości zgodnie z dokumentacją projektową, łączonych na  zintegrowane samosmarujące się
uszczelki  z elastomeru EPDM zgodnie z normą PN-EN 681-1:2002 z  wyprofilowanymi kinetami,
przejściami szczelnymi PVC typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym i stopniami  złazowymi
zgodnymi z PN-EN 13101:2005 typu ciężkiego ze stali nierdzewnej lub żeliwa osadzone mijankowo
w dwóch rzędach w odległościach pionowych co 25cm i osiach poziomych co 30cm, zabezpieczony-
mi antykorozyjnie.
Elementy  prefabrykowane  powinny  spełniać  parametry  określone  w  normie  zharmonizowanej
PN-EN 1917:2004 "Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
włóknem stalowym i żelbetowe".
- wytrzymałość betonu na ściskanie nie mniejsza niż 40 MPa (beton klasy nie niższej niż C35/45),
- wytrzymałość na zgniatanie komory roboczej i elementów trzonu studzienki (kręgów) nie mniej-

sza niż 30 kN/m,
- wytrzymałość na pionowe obciążenie elementów przykrywających (zwężki,  płyty przykrywowe)

nie mniejsza niż 300 kN (30 t),
- nasiąkliwość na poziomie < 6%, 
- maksymalny stosunek woda/cement  w/c < 0,45.
- kształt kołowy kręgów ma być zapewniony z tolerancją ich średnicy ± 2,5 mm,
- prefabrykaty winny się cechować się minimalną ilością porów, beton powinien być szczelny i 
- zawibrowany,
- krawędzie prefabrykatów powinny być równe i proste, pozbawione jakichkolwiek strzępi. Jeśli w

procesie produkcji takie strzępia powstają, muszą być zeszlifowane, a elementy bez uszkodzeń i
braków dostarczone na plac budowy.

W celu poprawnego posadowienia studni należy pod każdą studnią wykonać podbudowę o grubości 0,15-
0,20 m z wilgotnego betonu C12/15. W miejscu połączenia prefabrykowanych elementów studni na uszczel-
ki ich styki z obu stron należy obrobić dylatacyjną masą elastyczną lub bezskurczową zaprawą montażową.
Jako izolację przeciwwodną ścian studni  zaleca się  pokrycie obu stron studni izolacją strukturalną np. sys-
temu Hydrostop układanym szczotką w dwóch warstwach, w prostopadłych do siebie kierunkach.
Zasypkę  należy  wykonywać  czystym  piaskiem  różnoziarnistym,  dobrze  zagęszczalnym,  o  wilgotności
ok. 10%, układanym warstwami o maksymalnej grubości 0,30 m. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wokół stud-
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ni powinien wynosić Is > = 0,98 do głębokości 1,0 m poniżej poziomu nawierzchni, powyżej zaś wskaźnik
ten ma być wyższy, tj. Is = > 1,00 (dotyczy górnej warstwy o grubości 1,0 m). 

 Studzienki kanalizacyjne tzw. systemowe z tworzywa sztucznego zgodne z normą PN-EN 476:2012
(niewłazowe),o średnicy wewnętrznej trzonowej rury karbowanej min  600/630 mm/  400 mm, o
głębokości zgodnej z dokumentacją projektową, z wyprofilowanymi kinetami z PE lub PP, z trzono-
wą rurą karbowaną z PP, z rurą teleskopową z PVC, dwuzłączką do rur karbowanych, uszczelką do
rur karbowanych, włazem żeliwnym dla rury teleskopowej typu ciężkiego (40 T) i stożkiem odciąża-
jącym z tworzywa wraz z adapterem pod właz na kolektorach sieci kanalizacyjnej oraz pokrywą że-
liwną (12,5T) na studniach przyłączeniowych zlokalizowanych terenie nieutwardzonym podłącza-
nych  posesji.

- studzienki dostosowane do głębokości zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m,
- kinety i rury trzonowe spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2016-09 (dotyczącej studzie-

nek tworzywowych w obszarach obciążonych ruchem) 
- sztywność  obwodowa  równoważnasztywności  rury,  w  badaniu  zgodnie  z  normą  PN-EN

14982+A1:2011,
- producent studzienek powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, 
- producent posiadający doświadczenie z badań studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane

raportami z przeprowadzonych badań.
Na  studniach  należy  zastosować  włazy  kanałowe  żeliwne  z  żeliwa  szarego  EN  GJL  200  oraz
zabezpieczeniem  przeciw  kradzieży.  W  drogach  należy  zastosować  dodatkowo  wkładki  tłumiące  –
elastomer EPDM.
Studnie tworzywowe mają gwarantować:

 szczelność połączeń elementów studni na ciśnienie minimum 0,5 bara co daje możliwość zastoso-
wania studni przy wysokim poziomie wód gruntowych,

 sztywność obwodowa rury trzonowej SN [ kN/m2] powinna odpowiadać sztywności obwodowej rury
kanalizacyjnej.

 odporność na działanie siły wyporu wody gruntowej,
 zastosowanie różnego rodzaju kinet przelotowych o kątach 0, 30, 60 i 90 stopni, kinet połączenio -

wych (zbiorczych), kinet z jednym dopływem prawym lub lewym, z dopływem pod kątem 90 stopni.
Wszystkie króćce dolotowe i wylotowe w kinecie powinny posiadać możliwość nastawu w zakresie
min. 5 stopni,

 możliwość wykonania dodatkowych podłączeń powyżej kinety o średnicach Dz 160-200mm poprzez
nawiercenie w rurze trzonowej studni wiertłem koronkowym i zastosowanie wkładki uszczelniającej
tzw. „in situ”,

 odporność chemiczną tworzywowych elementów składowych studni i uszczelek na związki chemicz-
ne występujące w ściekach sanitarnych.

Zastosowane  studzienki  kanalizacyjne  wraz  z  wyposażeniem  powinny  posiadać  wymagane  certyfikaty
i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności producenta, kart katalogowe
Studzienki  kanalizacyjne  należy  wykonać  zgodnie  ze  szczegółowymi  rozwiązaniami  w  dokumentacji
projektowej.
Montaż studni należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta studni.

2.2.2 Uszczelki do łączenia rur
Rury i kształtki muszą być zaopatrzone w oryginalne uszczelki Producenta rur. Zmiana rodzaju uszczelek
wymaga uzyskania przez Wykonawcę robót, aprobaty Menedżera.

2.2.3 Smar
Dla  montażu  rur  zaleca,  stosowanie  się  smaru  silikonowego,  poślizgowego  zgodnie  z  wytycznymi
producenta.

2.3. Składowanie materiałów
2.3.1. Rury kanalizacyjne

Rury należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta,  w sposób zapewniający stateczność.  Rury
można składować na otwartej przestrzeni, układając je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia  składowania  powinna  być  równa  i  utwardzona,  wolna  od  kamieni  i  ostrych  przedmiotów,
z  możliwością  odprowadzenia  wód  opadowych.  Rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  możliwością
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stoczenia  się.  Zaleca  się  unikanie  zbyt  wysokich  stosów,  aby  nie  przeciążać  rur  znajdujących  się
w dolnej części stosu.
Stosy rur nie powinny być lokalizowane w pobliżu otwartych wykopów.
W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych,
zabezpieczając klinami  umocowanymi do podkładów  pierwszy i  ostatni  element  warstwy.  Podobnie  na
podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji  stojącej i jeżeli  powierzchnia składowania nie
odpowiada w/w wymaganiom.
Rury  z  tworzyw  sztucznych  powinny  być  składowane  tak  długo  jak  to  jest  możliwe  w  oryginalnych
opakowaniach (wiązkach). Wiązki można składować jedną na drugiej lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości, w
taki sposób aby ramka wiązki wyższej spoczywała  na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane w
stertach  należy  zastosować  boczne  wsporniki  drewniane  lub  wyłożone  drewnem  w  maksymalnych
odstępach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm
o takiej wysokości aby kielichy rur nie leżały na ziemi. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości
to  spodnia  warstwa  rur  powinna  spoczywać  na  łatach  drewnianych  o  szerokości  minimum  50  cm  w
rozstawie podpór nie większym niż 2 m.
Rury  produkowane  i  dostarczane  w  zwojach,  należy  składować  w  pozycji  pionowej.  Rury  o  różnych
średnicach  i  grubościach  ścian  powinny  być  składowane  oddzielnie,  a  gdy  nie  jest  to  możliwe,
najsztywniejsze powinny się znajdować na spodzie.
Gdy  wiadomo,  że  rury  nie  zostaną  wbudowane  w  ciągu  12  miesięcy,  należy  je  zabezpieczyć  przed
nadmiernym wpływem promieniowania  słonecznego poprzez  zadaszenie.  Rur  i  kształtek  PE nie  wolno
nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób
zapewniający  stateczność  oraz  umożliwiający  dostęp  do  poszczególnych  stosów lub  pojedynczych  rur.
Zaślepki rur mogą być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy.

2.3.2. Uszczelki do łączenia rur
Jeżeli  uszczelki muszą być przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamkniętych,
z dala od grzejników i substancji, które mogą oddziaływać chemicznie na materiał przechowywany.

2.3.3. Smar
Smar  silikonowy  używany  do  smarowania  uszczelek  w  trakcie  montażu,  należy  przechowywać
w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.

2.3.4.        Żelbetowe i żeliwne elementy studzienek
Wszystkie  elementy  studzienek  i  akcesoria  wykonane  z  betonu,  żelbetu  lub  żeliwa,  należy  składować
oddzielnie,  w  takiej  odległości  od  elementów z  tworzyw  sztucznych,  aby  transport  elementów ciężkich
i twardszych nie stwarzał zagrożenia uszkodzenia mechanicznego pozostałych składowanych elementów.
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Kręgi  można składować poziomo (w pozycji  wbudowania)  do wysokości  1,80 m.  Składowanie  powinno
umożliwiać dostęp do poszczególnch stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
Elementy metalowe i żeliwne muszą być składowane z dala od środków i warunków powodujących korozję.
Włazy powinny być posegregowane wg klas.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne".
Do  realizacji  robót  montażowych  Wykonawca  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania
z następującego sprzętu:
 wciągarkę ręczną,
 wciągarkę mechaniczną,
 samochód skrzyniowy,
 samochód samowyładowczy,
 żurawie,
 urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych,
 zgrzewarka doczołowa do rur PE,
 podbijaki drewniane do rur,
 sprzęt do obcinania i fazowania bosego końca rur PVC: korytka drewniane z nacięciem szczelinowym,

ręczna piłka do drewna, pilniki płaskie (zdzierak i gładzik),
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 zamknięcia  mechaniczne  -  korki  lub  zamknięcia  pneumatyczne,  worki  gumowe  (służące  do
wykonywania badań odbiorczych na szczelność i płukanie),

 urządzenia do wykonania prób szczelności oraz inspekcji telewizyjnej kanałów.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne"

4.1. Rury kanalizacyjne
Transport rur i kształtek według wymagań Producenta, jednak środki transportu muszą być zaakceptowane
przez Menedżera oraz muszą być dopuszczone do poruszania się po drogach publicznych.
Nie  wolno  rur  i  kształtek  zrzucać  lub  wlec.  Kształtki  podczas  transportu,  należy  zabezpieczyć  przed
przesuwaniem się.
Rur i  kształtek nie wolno transportować razem z elementami betonowymi lub żeliwnymi,  lub też innymi
ciężkimi akcesoriami.
Rury można przewozić jedynie samochodami skrzyniowymi. Rury można przewozić w krytych lub otwartych
środkach transportu w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozu.
Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyroby przewożone w pozycji
poziomej  należy  zabezpieczyć  przed  przesuwaniem  i  przetaczaniem  pod  wpływem  sil  bezwładności,
występujących w czasie ruchu pojazdu zgodnie z instrukcją producenta. Ponadto przy za i przy wyładunku
oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Transport rur powinien się odbywać zgodnie z instrukcją
producenta, jednak transport rur powinien się odbywać w temperaturze powietrza w przedziale od  5°C
do +30°C. Szczególną ostrożność przy transporcie i przeładunku należy zachować w temperaturze bliskiej
0°C i niższej z uwagi na kruchość materiału rur w tych temperaturach.
Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej
niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym w
miejscach stykania się wyrobów (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych z założeniem klinów pod
skrajne rury i z zabezpieczeniem ich przed zarysowaniem poprzez podłożenie tektury falistej i desek pod
łańcuchy spinające boczne ściany  skrzyni samochodowej.
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką
uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce.
Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Nie wolno rur zrzucać lub wlec.

4.2. Elementy prefabrykowane studzienek
Może  być  zastosowany  każdy  środek  transportu  zaakceptowany  przez  Menedżera  lecz  musi  on  być
dopuszczony  do  poruszania  się  po  drogach  publicznych.  Nie  wolno  tych  elementów  zrzucać  lub  wlec.
Podczas  transportu  elementy  i  akcesoria  studzienek,  należy  zabezpieczyć  przed  przesuwaniem  się.
Nie wolno ich transportować razem z elementami wrażliwymi na uszkodzenia mechaniczne takimi jak rury z
PVC czy studzienki z PVC, PE i PP.
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji  wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.  W celu  usztywnienia  ułożenia  elementów oraz  zabezpieczenia  styku  ze  ścianami  środka
transportowego  należy  stosować  przekładki,  rozpory,  kliny  z  drewna,  gumy  lub  innych  odpowiednich
materiałów  oraz  cięgna  z  drutu  mocowane  do  podkładów  lub  zaczepów  na  środkach  transportu.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 0,8, i 1,0 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech
lin zawiesia. rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Elementy konstrukcji mogą być przenoszone na terenie zakładu produkcyjnego po uzyskaniu przez beton
wytrzymałości nie niższej niż 0,4 Rb.
Transport  zewnętrzny  powinien  odbywać  się  na  samochodach  ciężarowych  lub  innymi  środkami
transportowymi.  Elementy  należy  rozmieszczać  symetrycznie,  układać  na  podkładach  drewnianych
o  wymiarach  przekroju  co  najmniej  10  x  5  cm  z  odstępami  pomiędzy  elementami  umożliwiającymi
rozładowanie, wystającymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportu można przekazywać elementy,
w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 R (W).
Poszczególne elementy należy składować oddzielnie, układać na podkładach z zachowaniem prześwitu min.
10  cm  pomiędzy  podłożem,  a  elementem  lub  składować  je  rozmieszczając  w  miejscach  wskazanych
w Dokumentacji Projektowej tak jak będą wbudowywane w konstrukcję.
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4.3. Włazy kanałowe
Włazy kanałowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  w sposób zabezpieczony przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, typu lekkiego - należy układać na paletach po 10 szt.
i łączyć taśmą stalową.

5. Wykonanie robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne".
Wykonawca  przedstawi  Menedżerowi  do  akceptacji  program robót  uwzględniającywszystkie  warunki,  w
jakich roboty będą wykonywane.
Realizacja  układania  rurociągów  powinna  być  powiązana  z  jednoczesną  realizacją  podsypki,  obsypki
i zasypki, które opisano w SST Roboty przygotowawcze i ziemne.

5.1. Układanie i montaż rurociągów z PVC 
Rury kanałowe z PVC i PE należy układać i montować zgodnie z instrukcją montażu danego producenta.
Istniejące uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć zgodnie z SST dotyczącej przejść przez przeszkody
i kolicji z uzbrojeniem podziemnym.
Kanały i przewody należy wykonać zgodnie z PN-EN 752:2008.
Uszczelnienia złączy rur kanałowych z PVC należy wykonać uszczelkami gumowymi dostarczanymi przez
producenta rur.
Połączenia kanałów tłocznych z rur PE wykonać poprzez zgrzewanie, z armaturą – z wykorzystaniem tulei
kołnierzowych i kołnierzy stalowych. Zgrzewanie rur należy wykonać ściśle wg wytycznych Producenta.
Układanie  kanalizacji  powinno  się  odbywać  począwszy  od  najniżej  położonych  odcinków  kanału
zbierającego (głównego) do odcinków położonych wyżej, następnie  lub równolegle układane są odcinki
kanałów  bocznych  (dopływów do  kanału  głównego).  Układanie  rurociągów powinno  być  powiązane  z
jednoczesną realizacją podsypki, obsypki i zasypki. Pod złącza należy wykonać dołki montażowe zgodnie
z wytycznymi Producenta rur.
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub mechanicznie
wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca się
również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. Wymiary i wytrzymałość haka powinny być
dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych.
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury
i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Połączenia kanałów grawitacyjnych należy zawsze wykonywać w studzience. Kąt zawarty między osiami
kanału dopływowego i odpływowego – zbiorczego, powinien zawierać się w granicach od 45° do 90°.
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania należy wykonywać
w temperaturze nie mniejszej niż + 8° C.
W miejscach znaczonych na rysunkach należy zastosować rury ochronne.
Przed  zakończeniem  dnia  roboczego,  bądź  zejściem  z  terenu  budowy  należy  zabezpieczyć  końce
ułożonego kanału przed zamuleniem.
Głębokość posadowienia powinna być zgodna z dokumentacja projektową. Montaż kanału prowadzi się tylko
w odwodnionym wykopie.

5.2.  Montaż studzienek kanalizacyjnych
Lokalizacja  i  wymiary  studzienek  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową.  Przy  montowaniu
studzienek należy przestrzegać instrukcji producenta.

- Studzienki z tworzyw sztucznych
Studzienki  systemowe z tworzyw sztucznych (PE, PP) należy montować na uprzednio przygotowanym
podłożu  w  wykopie  o  szerokości  zapewniającej  swobodne  poruszanie.  Kinetę  należy  posadowić  na
sztywno, połączyć z rurociągiem. Następnie nałożyć rurę trzonową, przyciętą do odpowiedniej długości piłą
ręczną lub mechaniczną. Uszczelkę oczyścić i posmarować środkiem poślizgowym, końcową część rury
trzonowej  przeszlifować zdzierakiem. Pierścień uszczelniający należy oczyścić i  posmarować środkiem
poślizgowym  i  umieścić  w  miejscu  przesuwania  się  teleskopu,  Następnie  nałożyć  teleskop  w  rurze
trzonowej i włożyć do włazu pokrywę. Po zamontowaniu rury teleskopowej należy ustalić pion za pomocą
łaty niwelacyjnej.  Przy zasypywaniu należy zwrócić uwagę na to, aby wypełnienie wokół górnej części
studzienki było rozłożone równomiernie, a materiał wypełniający bardzo dobrze zagęszczony.
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- Studzienki z prefabrykowanych kręgów betonowych DN 1000 mm
Wysokość komory roboczej studzienki nie powinna być mniejsza niż 1,5 m. Na podstawę studzienki (kinetę)
należy  ułożyć  kręgi  żelbetowe,  zwężkę  betonową  i  właz  kanałowy.  Ilość  kręgów  jest  uzależniona  od
głębokości studzienki. 
Górny  styk  zamontowanego już  prefabrykatu  oraz  dolny  montowanego  muszą  być  oczyszczone  z  pyłu
i piasku oraz nawilżone wodą. Styki łączonych prefabrykowanych elementów na uszczelki należy z obu stron
obrobić  dylatacyjną masą elastyczną lub bezskurczową zaprawą montażową powodującą doszczelnienie
styków i chroniącą środowisko naturalne przed skażeniem.
W studzienkach wykonanych bez kominów włazowych, bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić
zwężkę betonową, a na niej zwieńczenie studzienek włazowych wg PN-EN 124-1:2015-07. Właz do studni
osadzić na zaprawie murarskiej M20.
W przypadku wykonywania kinet na budowie w dnie studzienki należy wyprofilować kinetę z betonu min. z
betonu  C30/37.  Kineta  w  dolnej  części  (do  wysokości  równej   połowie  średnicy  kanału)  powinna  mieć
przekrój  zgodny  z  przekrojem  kanału,  a  powyżej  przedłużony  pionowymi  ściankami  do  poziomu
maksymalnego napełnienia kanału.  Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt  łuku
stycznego  do  kierunku  kanału,  natomiast  w  przypadku  zmiany  średnicy  kanału  powinna  ona  stanowić
przejście z jednego wymiaru w drugi.
Odległość między osiami dwóch rzędów żeliwnych stopni wejściowych do studni  powinna wynosić 0,30 m,
odległość między stopniami w rzędzie 0,25-0,30 m, a rzędy stopni powinny być przesunięte o pół odległości
między stopniami.
Szczelność  studzienek  uzyskuje  się,  stosując  do  ich  wykonania  beton  hydrotechniczny  wraz
z domieszkami uszczelniającymi oraz przejście szczelne dla rur PVC.
W miejscach przejść rurami z PVC przez ściany betonowe studzienek należy stosować krótki odcinek rury
osłonowej  (z  PVC albo PE)  zabetonowanej  w ściance  studni  w zakładzie  prefabrykacji.  Rura osłonowa
zaopatrzona jest  w uszczelkę, a jej średnica dostosowana do połączenia z rurą kanalizacyjną,  biegnącą
między studniami. Koniec tej rury, posmarowany środkiem poślizgowym, należy wcisnąć w rurę osłonową w
stopniu pozwalającym na pewien ruch pionowy i obrót.
Montaż  elementów  prefabrykowanych  i  akcesoriów  musi  być  poprzedzony  wykonaniem  rurociągu  wraz
z kinetą studzienki i jej częścią pionową.
Poziom  włazu  w  powierzchni  utwardzonej  powinien  być  z  nią  równy,  natomiast  w  trawnikach
i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wys. min. 8 cm ponad poziom terenu.
Dla  sieci  prowadzonej  w  gruntach  ornych  w  przypadku  niekorzystnego  usytuowania  studzienek
kanalizacyjnych (lub innej armatury)  w gruncie przy wyraźnych sprzeciwach właściciela/zarządcy danego
gruntu  w  miarę  możliwości  studzienkę  należy  przegłębić  poniżej  poziomu  ornego,  a  do  dokumentacji
odbiorowej  dołączyć  szczegółową  inwentaryzację  z  naniesieniem  danego  elementu  w  skali  1:100
i opisem technicznym wykonanej armatury.

- Izolacje
Studzienki  pokryć obu stron studni izolacją strukturalną, konieczną ze względu na ochronę środowiska,
zapewniającą szczelność prefabrykatów z  występującymi porami po obu stronach oraz zabezieczającą
ochronę  betonu  przed  karbonatyzacją  i  powolną  korozją  spowodowaną  czynnikami  agresywnymi
zawartymi w wodzie gruntowej i prowadzonych ściekach.
Można ją wykonywać w każdych warunkach,  wymagane jest  nawet  nawilżanie  betonu. Gotowy suchy
materiał rozrobić jest w wodzie zgodnie z instrukcją producenta, ułożyć  szczotką w dwóch warstwach,
w prostopadłych do siebie kierunkach. W miarę penetracji wody izolacja strukturalna wytwarza kryształy
w porach betonu, całkowicie je blokując i uszczelniając całą strukturę betonu. 

5.3. Próba szczelności
Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności  kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC na
eksfiltrację i infiltracje przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiędzy
studzienkami  rewizyjnymi.  Złącza kielichowe zarówno na rurach,  jak  i  połączeniach  ze studzienkami  i
przyłączami winny być nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka ( łącznie z przyłączami ) i inne
kształtki z otworami, muszą być na okres próbny zakorkowane i zabezpieczone przez podparcie.
Studzienki  podlegają próbie  łącznie z całym badanym kanałem. Urządzenia do zamykania  (  na okres
próbny ) badanych kanałów muszą być wyposażone w króćce z zaworami dla:
- doprowadzenia wody,
- opróżnienia rurociągu z wody po próbie,
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Szczelność  przewodu  bada  się  dla  odcinka  lub  dla  całej  sieci  niezależnie  od  średnicy  przewodu
zamontowanego.  Badanie  szczelności  należy  przeprowadzić  w takich  warunkach,  aby  przewód  nie  był
nasłoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu wynosiła nie mniej niż  1°C.
Przewód nie może być od zewnątrz zanieczyszczony a w czasie badania powinien być możliwy dostęp do
złączy,  ze  wszystkich  stron.  Wszystkie  końcówki  przewodu  oraz  wszystkie  odgałęzienia  powinny  być
zamknięte.  Na  całej  długości  przewód  powinien   być  zabezpieczony  przez  przesunięciem w  poziomie
i pionie. W czasie próby na przewodzie nie powinny być zainstalowane odpowietrzenia i spusty.

5.3.1. Kanały grawitacyjne
Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie,odpowietrzenie
dokonuje się przez jego najwyższy punkt. Czas napełnienia przewodu nie powinien być krótszy od 1godziny,
dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu.
Próby wykonywać zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 Przy badaniu na eksfiltrację:
- poziom zwierciadła  wody  w  studzience  wyżej  położonej,  powinien  mieć  rzędną  niższą,  co  najmniej

0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej,
- po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach, nie powinno być ubytku wody w studzience

położonej wyżej w czasie:
a). 30 min. na odcinku o długości do 50 m, 
b). 60 min. na odcinku ponad 50 m.

Przy badaniu na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji, jak przy
badaniu na eksfiltrację.

5.4. Inspekcja kanałów kamerą
Wykonawca wykona inspekcję za pomocą telekamer TV kanałów grawitacyjnych:
- kamerą z ruchomą głowicą,
- po wypłukaniu/wyczyszczeniu kanału i po wykonanej  próbie szczelności,
- na obrazie powinien pojawić się w czasie rzeczywistym wykres pokazujący spadek na odcinku
- przed przystąpieniem do inspekcji należy wykonać odcinek próbny a uzyskanie akceptacji jakości będzie

umożliwiało działania na całości sieci.
- całość  wykonanego  zakresu  inspekcji  mają  potwierdzać  raporty  w  formie  elektronicznej  PDF
i  AVI  film  oraz  papierowej  przekazane  w  trzech  egzemplarzach  jako  załącznik  do  dokumentacji
poodbiorowej.  Zawartość  raportu  powinna  być  uwzględniona  przed  wykonaniem.  Płyta  CD  z  wersją
elektroniczną  zostanie  zabezpieczona  przed  możliwością  dogrywania  dodatkowych  elementów
i odpowiednio opisana (oklejona lub napylona).

5.5. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy
Montaż  ciężkich  elementów  prefabrykowanych  (żelbetowych)  za  pomocą  urządzeń  dźwigowych,  należy
wykonywać ze szczególna ostrożnością i asekuracją. Sprzęt dźwigowy powinien posiadać aktualne atesty, a
zawiesia  powinny  być  często  poddawane  kontroli,  zgodnie  z  odpowiednimi  przepisami.  Należy  ostrzec
i zabezpieczyć pracowników znajdujących się w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciężkich
elementów.
Nie  dopuszcza  się  pracy  urządzeń  dźwigowych  w  strefie  bezpieczeństwa  napowietrznych  linii
energetycznych  określonych  w  normie  PN-E-05100-1:1998. Z reguły odległości tam podane są większe
niż te które będą w terenie, dlatego linie takie należy wyłączyć na czas trwania robót, w porozumieniu z
Zakładem Energetycznym.
Do obsługi  urządzeń zasilanych  energią  elektryczną  powinni  być  desygnowani  pracownicy  przeszkoleni
i ewentualnie posiadający odpowiednie uprawnienia.
Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy zachodzi
prawdopodobieństwo ich zerwania.
Obowiązkiem  wykonawcy  jest  każdorazowe  powiadamianie  Użytkownika  istniejącego  uzbrojenia
podziemnego,  o  rozpoczęciu  robót  w rejonie  występujących sieci  istniejących,  na trasie  projektowanego
kanału.
Prowadzenie prac przy podłączaniu realizowanej kanalizacji do studzienek na kanałach istniejących, należy
realizować ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń  wynikających z czynnej sieci kanalizacyjnej.
Wszystkie  prace  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  eksploatacji  sieci  istniejącej,  którą  posiada  jej
Użytkownik  oraz  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia
1 października 1993 r.
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Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i p.poż. Należy pamiętać, że ze ścieków
mogą się wydzielać gazy tworzące z powietrzem mieszaninę wybuchową takie jak wodór czy metan, oraz
gazy trujące takie jak siarkowodór.  Mogą też być wydzielane opary innych substancji  wybuchowych lub
toksycznych na skutek nienormalnej  pracy urządzeń,  tj.  na skutek użytkowania  kanalizacji  niezgodnie  z
przepisami.
W bezpośredniej bliskości obiektów oraz w szczególności w pobliżu włazów a także wewnątrz studzienek na
czynnej kanalizacji istniejącej, obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego źródła ognia.
Wejście  do  takich  studzienek  lub  studzienek  na  kanalizacji  realizowanej  lecz  mających  już  połączenie
z  siecią  istniejącą,  powinno  się  odbywać  z  zachowaniem  szczególnych  środków  ostrożności
tj. z  przewietrzaniem  kanałów,  analizą  składu  powietrza za pomocą urządzeń przenośnych, asekuracją,
ustaloną sygnalizacją i przy wyposażeniu  w maski tlenowe.

5.6. Wymagania Zamawiającego odnośnie wykonania studzienek kanalizacyjnych
 jako  studnie  betonowe  należy  zabudować  studnie  z  elementów  prefabrykowanych  betonowych

łączonych  za  pomocą  z  elastomeru  EPDM  zgodnie  z  normą  PN-EN  681-1:2002, z  fabrycznie
wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi ze
stali nierdzewnej kwasoodpornej lub żeliwne,

 kolektory kanalizacji sanitarnej powinny zachować prostolinijność. Niedopuszczalne jest zastosowanie
kolan i łuków przy przejściu szczelnym na  wejściu i wyjściu ze studzienki, jak również stosowania
kolan i łuków na odcinkach kanałów pomiędzy studzienkami.

 do studni kanalizacyjnych na kolektorach należy w miarę możliwości zapewnić stały dojazd sprzętu
specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Wymagania ogólne". Wykonawca jest zobowiązany do 
stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót  w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej 
SST i zaakceptowaną przez Menedżera. W szczególności kontrola powinna obejmować:
 sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  stałych  punktów

wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem  wodą,
 badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy  podłoża  z  kruszywa

mineralnego lub betonu,
 badanie odchylenia osi kolektora,
 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową założenia przewodów i studzienek,
 badanie odchylenia spadku kolektora,
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw włazowych,
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
 odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu  w  dnie  od  ustalonej  w  planie  osi  wykopu  nie  powinno

przekraczać więcej niż ± 5 cm,
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż ± 0,1 m,
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
 odchylenie  kolektora  rurowego  w  planie,  odchylenie  odległości  osi  ułożonego  kolektora  od  osi

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 cm,
 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie  powinnoprzekraczać  -5%

projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym  spadku)  i  +10%  projektowanego  spadku  (przy
zwiększonym spadku),nie dopuszcza się kontra spadku.

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien
być zgodny z pkt 5 ST,

 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

6.1. Rurociągi kanalizacyjne
Kontrolę, pomiary i badania należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.
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W szczególności kontrola powinna obejmować:
 ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową,
 badanie głębokości ułożenia przewodu,
 badanie użytych materiałów przez porównanie ich cech z wymogami określonymi w dokumentacji I 

niniejszej SST,
 sprawdzenie drożności i czystości przewodu,
 kontrola kielichów rur czy nie nastąpiło ich pęknięcie, odkształcenie lub inne uszkodzenie.
 kontrola połączeń zgrzewanych.
Pomiary powinny obejmować, w szczególności:
 badanie położenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,
 badanie rzędnych niwelety przewodu w stosunku do rzędnych projektowanych.

6.2. Studzienki kanalizacyjne
Kontrolę, pomiary i badania należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
-    ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową,
 badanie użytych materiałów przez porównanie  ich cech z wymogami określonymi w dokumentacji

i niniejszej SST,
 sprawdzenie drożności i czystości studzienki,
 ocena  połączeń  kielichowych  między  studzienką  a  rurami  kanalizacyjnymi  oraz  między

poszczególnymi elementami studzienek,
 kontrola  wszystkich  zamontowanych  elementów  studzienek,  czy  nie  wystąpiły  na  nich  pęknięcia,

uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub  inne,
 kontrola  prawidłowości  osadzenia  drabin  zejściowych  w  aspekcie  ich  późniejszej  eksploatacji

i warunków BHP,
 kontrola osadzenia włazów wejściowych. 
Pomiary powinny obejmować, w szczególności:
 badanie położenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,
 badanie rzędnych dna kinety (niwelety), w stosunku do rzędnych projektowanych.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podanie rzeczywistych 
ilości użytych materiałów.
Jednostkami obmiarowymi dla robót związanych z wykonaniem kanałów, studni i innym uzbrojeniem wraz
z pomiarami geodezyjnymi,wszelkimi robotami ziemnymi,  odwodnieniem,  oznakowaniem  taśmą,  próbami
szczelności, inspekcją kamerą TV są:

 1 mb – dla rurociągów kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej,
 1 kpl. – dla studni kanalizacyjnych,

Przy obmiarze robót należy stosować następujące zasady określania ilości wykonanych Robót:
 Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii

osiowej,  a  dla  przewodów  kanalizacji  grawitacyjnej  w  ich  osi  pomiędzy  ścianami  studni
kanalizacyjnych i podawane w metrach  [m].

 Szerokości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane po prostej prostopadłej do osi
i podawane w metrach [m].

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w   sposób  zrozumiały
i jednoznaczny. Obmiary będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów .
W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór
takiego załącznika będzie uzgodniony z Menedżerem.
Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonanych ilości robót przewidzianych do rozliczenia szkicami 
geodezyjnymi.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST "Wymagania ogólne".  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie
z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  wymaganiami  Menedżera  kontraktu,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne, lub jeżeli Menedżer
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uznał  wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci
kanalizacyjnych i ustalił zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlegają  wszystkie  odcinki  kanalizacji  sanitarnej.
Odbiór ten należy przeprowadzić jednocześnie z odbiorem studzienek kanalizacyjnych i rur osłonowych.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem,
 wykonane studzienki  kanalizacyjne,
 wykonana izolacja,
 zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogólnego  postępu  robót.  Długość  odcinka  robót  instalacyjnych  poddana  odbiorowi  nie  powinna  być
mniejsza od 50 m.

Przedłożone dokumenty:
 Dokumentacja  Projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  dokonywanymi  w  trakcie  budowy,

obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice
zdawczo-odbiorcze,

 Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz określające
poziom wód gruntowych,

 Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną,
 Dane uzbrojenia podziemnego terenu przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy kanału,
 Dziennik Budowy,
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
 Protokoły prób szczelności.

8.2. Zapisywanie i ocena wyników badań
8.2.1 Zapisywanie wyników odbioru technicznego

Wyniki  przeprowadzonych  badań przy odbiorach  częściowych  i  końcowych powinny  być ujęte  w formie
protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób trwały z
podpisami nadzoru technicznego oraz członków komisji prowadzącej badania.

8.2.2 Ocena wyników badań
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione.
Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy daną
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych
badań.

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST "Wymagania ogólne"

9.1. Kanały grawitacyjne
Wykonanie kanałów grawitacyjnych z PVC lub PE płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
która zawiera:
 zakup i dowóz materiałów na budowę,
 wykonanie robót pomiarowych związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych zgodnie

z wymaganiami zawartymi w SST,
 wykonanie robót ziemnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST,
 tymczasowe odwodnienie wykopów  zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST,
 opuszczenie rur na dno wykopu,
 wykonanie dołków pod złącza,
 ułożenie rur w wykopie na przygotowanym podłożu (podsypce),
 regulacja osi i spadku rur,
 przycięcie rur w razie potrzeby,
 wykonanie połączeń kielichowych,
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 wykonanie włączeń do studni lub innych obiektów,
 wykonanie gurtów betonowych na kanałach o dużych spadkach,
 ułożenie taśmy sygnalizacyjnej,
 wykonanie włączeń do istniejącej kanalizacji,
 wykonanie próby szczelności
 wykonanie inspekcji kamerą TV
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST,
 sprzątnięcie pasa czasowego zajęcia terenu i przywrócenie terenu do stanu przed robotami,
 wykonanie  wszelkich  innych  robót  występujących  w  dokumentacji  projektowej  i  związanych

z układaniem kanałów oraz studni

9.2. Studnie kanalizacyjne
Wykonanie i montaż studni kanalizacyjnych płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która
zawiera:
 zakup i dowóz materiałów na budowę,
 wykonanie  robót  pomiarowych  i  wyznaczenie  punktów  wysokościowych  zgodnie  z  wymaganiami

zawartymi w SST.01.01.00
 wykonanie robót ziemnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST,
 tymczasowe odwodnienie wykopów zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST,
 doniesienie i opuszczenie materiałów na dno  wykopu,
 wykonanie podbudowy,
 montaż  wszystkich  elementów studni  betowych  lub  z  tworzyw sztucznych,  wykonanie  zwieńczeń,

montaż włazów żeliwnych,
 montaż elementów kaskad,

10. Przepisy związane
10.1 Normy

PN-EN 1401-1:2009 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnego
bezciśnieniowego  odwadniania  i  kanalizacji  --  Nieplastyfikowany
poli(chlorek  winylu)  (PVC-U)  --  Część  1:  Specyfikacje  rur,  kształtek  i
systemu

PN-EN 476:2012 Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w  systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.
PN-ISO 11922-1:2013-12 Rury  z  tworzyw  termoplastycznych  do  przesyłania  płynów  --Wymiary  i

tolerancja-- Część1: Szeregi metryczne
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 1917:2004 Studzienki  włazowe  i  niewłazowe  z  betonu  niezbrojonego,  z  betonu

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe
PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne
zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody badań

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, 
znakowanie, badania i ocena zgodności

BN-8971-08:1986 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
PN-B-01700:1999 Wodociągi   i   kanalizacje. Urządzenia  i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne.
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Nazwy i określenia.
PN–86/B-06712+A1/97 Kruszywa mineralne do betonu.
BN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-19701/1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności.
BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub na taśmie aluminiowej.
PN-B-24620/1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
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PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie.

  PN-74/B-06262 Metoda  sklerometryczna  badania  wytrzymałości  betonu na ściskanie za 
pomocą młotka Schmidta typu N.

PN-B-10020/68 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050/96 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
PN-B-12008/96 Materiały budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane.
BN-90/6744-11/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. 

Ogólne wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003,
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. ARKADY -1987 r.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; Warszawa 1996 r.
 Instrukcja montażowe układania w gruncie rurociągów produkowanych przez wybranego w przetargu 

Producenta - odpowiednio dla rur PVC i PP
 Katalogi Producentów rur wykonanych z PVC, posiadających Aprobaty Techniczne na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej,
 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 

Budowlanej - Warszawa 1986r.,
 Katalog Budownictwa,
 KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne  połączeniowe,
 KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne  przelotowe,
 KB4 - 4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne  spadowe.
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SST. 01.03.03
Przekroczenia przeszkód terenowych i kolizje

z uzbrojeniem
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SST. 01.03.03. Przekroczenia przeszkód terenowych i kolizje z uzbrojeniem
1. Część ogólna

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z przekroczeniami kanalizacją sanitarną przeszkód terenowych w ramach w ramach Kontraktu
pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Źródlanej.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie robót związanych z przekroczeniami przeszkód tj.:
 rowów i cieków wodnych,
 dróg lokalnych, utwardzonych kruszywem kamiennym,
 uzbrojenia podziemnego,
 innych obiektów.

Przekroczenia będą realizowane w postaci:
 rozkopu.

1.4. Określenia podstawowe
Rozkop  –  jest  to  przekroczenie  istniejącej  przeszkody  poprzez  rozkopanie.  W  przypadku  cieków
wodnych należy wykonać koryta obiegowe lub przepusty.
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w OST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami  Menedżera.

2. Materiały
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w  OST  „Wymagania
ogólne"

2.1. Rodzaje podstawowych materiałów
2.1.1. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym

- rury  ochronne  (osłonowe)  dwudzielne  z  tworzyw  sztucznych  o  średnicy  Dn  min.  100  mm  dla
zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

2.2. Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów
Powinny być przestrzegane wszystkie instrukcje producentów i wymagania wg właściwych norm.
Zaleca się składowanie wszystkich materiałów w taki sposób, aby było możliwe zachowanie ich czystości,
uniknięcie zanieczyszczenia lub zniszczenia.
Elementy metalowe powinny być zabezpieczone przed czynnikami powodującymi korozję.
Gdy  wiadomo,  że  rury  nie  zostaną  wbudowane  w  ciągu  12  miesięcy,  należy  je  zabezpieczyć  przed
nadmiernym  wpływem  promieniowania  słonecznego,  poprzez  zadaszenie.  Rur  i  kształtek  nie  wolno
nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie.
Rury dostarczone mają na obu końcach zaślepki, które powinny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed
łączeniem rur.
Powierzchnia składowiska na których będą składowane rury  stalowe  przewiertowe, musi być płaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.
Stalowe rury należy składować oddzielnie. Rury te powinny być układane na podkładach drewnianych,
umieszczonych w rozstawie co 2,0 m, a rury skrajne powinny być zabezpieczone przed przesunięciem, za
pomocą odpowiednich klinów.
Rury stalowe muszą być składowane z dala od środków i warunków powodujących korozję.
Płozy powinny być składowane w pomieszczeniu zamkniętym, z dala od źródeł ciepła i ognia.
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Składniki pianki poliuretanowej powinny być przechowywane w opakowaniu  fabrycznym, w pomieszczeniu
zamkniętym,  z  dala  od  źródeł  ciepła  i  ognia  oraz  w  sposób  zabezpieczający  te  składniki  przed
zmieszaniem.
Manszety powinny być przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pomieszczeniu zamkniętym, z dala
od źródeł ciepła i ognia.
Rury należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający stateczność. Rury
można składować na otwartej przestrzeni, układając je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielo-warstwowo.
Powierzchnia składowania powinna być równa i  utwardzona, wolna od kamieni  i  ostrych przedmiotów,
z możliwością odprowadzenia wód opadowych.
Rury powinny być zabezpieczone przed możliwością stoczenia się.  Zaleca się unikanie zbyt  wysokich
stosów, aby nie przeciążać rur znajdujących się w dolnej części stosu.
Stosy rur nie powinny być lokalizowane w pobliżu otwartych wykopów.
W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych,
zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów  pierwszy i ostatni element warstwy. Podobnie na
podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie
odpowiada w/w wymaganiom.
Rury  z  tworzyw  sztucznych  powinny  być  składowane  tak  długo  jak  to  jest  możliwe  w  oryginalnych
opakowaniach  (wiązkach).  Wiązki  można  składować  jedną  na  drugiej  lecz  nie wyżej niż na 2 m
wysokości, w taki sposób aby ramka wiązki wyższej spoczywałana ramce wiązki niższej. Gdy rury są
składowane  w  stertach  należy  zastosować  boczne  wsporniki  drewniane  lub  wyłożone  drewnem  w
maksymalnych  odstępach  co  1,5  m.  Spodnia  warstwa  rur  winna  spoczywać  na  drewnianych  łatach
o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości aby kielichy rur nie leżały na ziemi.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
Zaślepki rur mogą być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy.
Dostarczone materiały  na miejsce  budowy należy  sprawdzić  pod  względem kompletności  i  zgodności
z danymi producenta oraz zgodności z wymaganiami projektowymi.
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub wątpliwości co
do  ich  jakości,  przed  wbudowaniem  należy  poddać  je  badaniom  określonym  przez  Inwestora  lub
Menedżera Budowy.
Wyroby  powinny  być  sprawdzane  zarówno  po  dostawie  jak  i  tuż  przed  montażem przewodu  w  celu
upewnienia się czy nie są uszkodzone.

2.3. Wymagania, certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości materiałów
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi, protokółami
odbioru  technicznego  oraz  świadectwami  jakości  i  trwałego  oznakowania,  np.  wyrobów  betonowych,
wyrobów z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i innych.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.
Wszystkie rodzaje  robót  opisywanych w niniejszej  specyfikacji  tj.  rozkopy należy wykonać przy użyciu
sprzętu zaakceptowanego przez Menedżera.
Wykonawca przystępując do wykonania robót powinien wykazać się możliwością  wykonania rozkopów
z korytami obiegowymi

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST
Transport rur ma szczególne wymagania drogowe, jednak środki transportu muszą być zaakceptowane
przez Menedżera.
Transport rur po drogach publicznych jest uregulowany szczegółowymi przepisami drogowymi Ministerstwa
Komunikacji,  o  przewozie  po  drogach  publicznych.  Dla  przewozu  rur  stalowych  należy  stosować
uniwersalny tabor skrzyniowy.
Przy załadunku i wyładunku rur należy stosować wszelkie dźwigi o udźwigu odpowiednim do ciężaru rury
i wysięgu.
Rury należy przewozić samochodami skrzyniowymi wg następujących zasad:
 rury układa się w pozycji leżącej podłużnie do kierunku jazdy
 rury  należy  zabezpieczyć  przed  bezpośrednim  zetknięciem  się  z  burtami  samochodu,  przez

zastosowanie podkładek drewnianych
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 rury należy przywiązać co najmniej w dwóch miejscach drutem stalowym  i przymocować do środka
transportowego

 ilość przewożonych rur jest uzależniona od ładowności i wymiarów skrzyni środka transportowego
Pozostałe materiały należy przewozić odrębnie, z dala od elementów ciężkich i tnących, zabezpieczając
ich opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST
Wykonawca  przedstawi  Menedżerowi  do  akceptacji  program robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,
w jakich roboty będą wykonywane.

5.1. Wykonanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojeniem podziemnym
Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia należy wykonać w każdym przypadku, niezależnie od tego czy
dokumentacja projektowa przewidywała jego obecność  na trasie wykopu pod kanalizację.
Jeżeli  nieznana  jest  rzeczywista  rzędna  istniejącego  uzbrojenia  w  miejscu  kolizji,  należy  wykonać
odkrywkę w celu  ustalenia  rzeczywistego położenia.  W miejscu kolizji  prace należy prowadzić  ręcznie
z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Rurę  kanalizacyjną  należy  zabezpieczyć  przez  podwieszenie.  Przy  zasypie  należy  zwrócić  uwagę na
dokładne  podbicie  rury.  W  przypadku  wystąpienia  kolizji  istniejących  przewodów  wodociągowych  z
projektowaną kanalizacją  -  rurociąg wodny należy przełożyć.  Prace należy wykonywać pod nadzorem
użytkowników uzbrojenia.

5.1.1. Kable elektroenergetyczne i teletechniczne 
Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego dwudzielnymi min Dn
100 o długości takiej,  aby rury wystawały poza brzegi wykopu minimum 0,5 m z każdej strony, długość
ok. 3,0 mb.
Końce rur należy uszczelnić sznurem smołowym oraz włókniną lub pianką poliuretanową. Rura ochronna
nie może opierać się o kabel, należy zapewnić jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrębie skrzyżowania
wykop należy zasypać gruntem piaszczystym 10 cm powyżej folii ostrzegawczej. Podczas wykonywania
skrzyżowań projektowaną kanalizacją sanitarną z istniejącymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi
należy  stosować  przepisy  norm PN-76/E-05125  (kable  energetyczne)  i  ZN-95/TPS.A.-004/T.  Wszelkie
prace wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkownika urządzeń z zachowaniem wymagań określonych w
dokumentacji projektowej lub w odpowiednich normach.
Przejścia przez drogi, i inne przeszkody należy wykonać pod nadzorem właścicieli przekraczanego obiektu
po  pisemnym  ich  zawiadomieniu  o  terminie  rozpoczęcia  robót.  Podczas  wykonywania  robót  należy
zatrzymać lub ograniczyć prędkość pojazdów poruszających się po przekraczanych obiektach. Niektóre
przejścia pod drogami gminnymi można wykonać metodą rozkopu jeśli  jest to zgodne z dokumentacja
projektową oraz zaakceptowane przez właścicieli  dróg i  Menedżera.  Przejścia należy wykonać w rurze
osłonowej z odpowiednim zabezpieczeniem oraz z zachowaniem środków ostrożności.

5.2. Wykonanie skrzyżowania z rowami metodą rozkopu
Przed  ułożeniem  rur  osłonowych  pod  drogami  należy  wykonać  wykopy  pod  rurociąg  kanalizacyjny,
ich szalowania oraz odwodnienie na czas trwania robót. Należy sprawdzić rzędną dna wykopu pamiętając
o tym, że rura ta spoczywa poniżej dna rury kanalizacyjnej.
Następnie na dnie w rurze ochronnej układa się na płozach z tworzyw sztucznych rurociąg kanalizacyjny,
dobierając wysokość płóz w taki sposób aby uzyskać projektowaną niweletę.
Oba końce rury przewiertowej zamyka się manszetami (pierścieniami samouszczelniającymi) lub pianką
poliuretanową.
Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z dokumentacją, uzgodnieniami i wymogami specyfikacji.
Odtworzenie rowu będzie wymagać dodatkowego wykonania umocnień dna i skarp.

5.3. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy
Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej
niż 1,0 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20,0 m.
Wykopy powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, a ponadto
oświetlone w nocy. W przypadku przerwania robót np. na czas nocy, wykopy takie nie można pozostawić
bez dozoru.
Montaż  ciężkich  elementów  prefabrykowanych  (maszyny  przewiertowe)  opuszcza  się  do  komory
przewiertowej  za  pomocą  urządzeń  dźwigowych,  należy  wykonywać  ze  szczególna  ostrożnością  i
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asekuracją.  Sprzęt  dźwigowy  powinien  posiadać  aktualne  atesty,  a  zawiesia  powinny  być  często
poddawane kontroli,  zgodnie  z  odpowiednimi  przepisami.  Należy  ostrzec  i  zabezpieczyć  pracowników
znajdujących się w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciężkich elementów.
Nie  dopuszcza  się  pracy  urządzeń  dźwigowych  w  strefie  bezpieczeństwa  napowietrznych  linii
energetycznych określonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguły odległości tam
podane są większe niż te które będą w terenie, dlatego linie takie należy wyłączyć na czas trwania robót, w
porozumieniu z Zakładem Energetycznym.
Do obsługi  urządzeń zasilanych  energią  elektryczną  (pompy odwadniające)  powinni  być  desygnowani
pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadający odpowiednie uprawnienia.
Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych i wiertniczych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych,
kiedy zachodzi prawdopodobieństwo ich zerwania.
Obowiązkiem  wykonawcy  jest  każdorazowe  powiadamianie  Użytkownika  istniejącego  uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczęciu robót w rejonie występujących sieci  istniejących,  na trasie projektowanego
kanału. Sieci odsłonięte należy zabezpieczyć zgodnie z normami branżowym. 

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  

7.  Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano podano w OST .
Jednostkami obmiarowymi robót związanych z przekroczeniami przeszkód terenowych są:
1 mb - dla montażu rury ochronnej w gotowym wykopie wraz z przeciąganiem rury przewodowej – 
przekroczenia rozkopem dróg lub rowów i cieków
1  mb  -  dla  montażu  rur  osłonowych  z  tworzyw  sztucznych  na  istniejących  kablach  energetycznych
i teletechnicznych,
1 mb - dla montażu rur osłonowych – kolizje z istniejącymi wodociągami,
Przy obmiarze robót należy stosować następujące zasady określania ilości wykonanych Robót: 
Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej,
a  dla  przewodów  kanalizacji  grawitacyjnej  w  ich  osi  pomiędzy  ścianami  studni  kanalizacyjnych
i podawane w metrach [m].
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały
i jednoznaczny. Obmiary będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W
razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór
takiego załącznika będzie uzgodniony z Menedżerem.
Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonanych ilości robót przewidzianych do rozliczenia szkicami
geodezyjnymi wraz z zaznaczeniem w pomiarze geodezyjnym wszystkich przewiertów i kolizji

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w w OST.
Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlegają  wszystkie  odcinki  przewiertów
i  rur  osłonowych.  Odbiór  ten  należy  przeprowadzić  przed  odbiorem  rurociągów  i  studzienek
kanalizacyjnych.
Odbiór  ten  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt  i  poprawek,  bez
hamowania ogólnego postępu robót natomiast długość odcinka robót instalacyjnych poddana odbiorowi
powinna być równa całkowitej długości przewiertu. 

9. Przepisy związane
9.1    Normy
PN-B-10736/1999 Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06050/1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania  w  zakresie  wykonywania

i badania przy odbiorze.
PN-81/B-03020 Grunty   budowlane.   Posadowienie   bezpośrednie  budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty   budowlane.   Określenia,   symbole,   podział   i  opis gruntów.
PN-S-02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
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SST. 02.03.00. Roboty drogowe – nawierzchnie dróg i chodników
1. Część ogólna
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z wykonaniem nawierzchni dróg, które zostaną wykonane (odtworzone) w ramach Kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót będących przedmiotem niniejszego kontraktu wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania nawierzchni obejmuje:

1.3.1. Roboty przygotowawcze:
1.3.1.1. Prace geodezyjne.
1.3.1.2. Prace geotechniczne.
1.3.1.3. Zabezpieczenie urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności.
1.3.1.4. Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem.
1.3.1.5. Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych.
1.3.1.6. Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę 

oraz odprowadzenia ścieków.
1.3.1.7. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.
1.3.1.8. Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego.
1.3.1.9. Makroniwelacja terenu robót.

1.3.2. Roboty zasadnicze:
1.3.2.1. Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kruszywa kamiennego (żwirowe, 

tłuczniowe),
1.3.2.2. Odtworzenie poboczy dróg i rowów przdrożnych

1.3.3. Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót:
1.3.3.1. Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami,  Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót ITB (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w OST 00.00.00. Ponadto:

 Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i
uziarnieniu.

 Nawierzchnia  kostkowa  -  nawierzchnia,  której  warstwa  ścieralna  jest  wykonana  z  kostek
kamiennych.

 Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest ulepszony mechanicznie
lub  chemicznie,  wyrównany  i  odpowiednio  ukształtowany  w  profilu  podłużnym  i  przekroju
poprzecznym oraz zagęszczony.

2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST 00.00.00.
Wszystkie  materiały  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z  postanowieniami  Kontraktu
i  poleceniami  Menedżera.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi
szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie
świadectwa  badań,  dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  i  próbki  do
zatwierdzenia Menedżerowi.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami
PZJ.

2.1. Nawierzchnia utwardzona z kruszywa kamiennego
Nawierzchnię żwirową należy wykonać z następujących materiałów
- warstwa żwiru, frakcji 16,0÷20,0 mm
- warstwa żwiru, frakcji 31,5÷63,00 mm stabilizowana mechanicznie
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2.2. Materiały pochodzące z rozbiórki, przewidziane do ponownego wbudowania
Uzupełnienia  rozebranych  elementów  nawierzchni  należy  dokonać  przy  zastosowaniu  materiałów
pochodzących z rozbiórki zakwalifikowanych do ponownego wbudowania.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robót, który uzyskał akceptację Menedżera.
Wykonawca dostarczy Menedżerowi kopie dokumentów.

4. Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kruszyw  kamiennych
Konstrukcja nawierzchni

- warstwa żwiru, frakcji 16,0÷20,0 mm - grub. 15,0 cm
- warstwa żwiru, frakcji 31,5÷63,00 mm - grub. 35,0 cm 

 Razem  - grub. 50,0 cm
5. Kontrola jakości robót

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu I środków transportu
podano w SST 00.00.00.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem
budowy.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub  Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Menedżer jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej).

5.2. Szczegółowe zasady kontroli robót
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR
oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach  Technicznych  dla  materiałów  i  systemów
technologicznych.

6. Obmiar robót
6.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót
zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z  natury,
udokumentowanych  operatem powykonawczym,   z  uwzględnieniem wymagań  technicznych  zawartych
w niniejszych SST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do
obmiaru robót podlegają akceptacji Menedżera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: m2 (metr kwadratowy).
             

7. Odbiór robót
7.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w OST.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalne oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Menedżerowi do
oceny i zatwierdzenia  dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

        
7.2. Warunki szczegółowe
Roboty  związane  z  wykonaniem  podsypki  oraz  ewentualnych  ław  pod  krawężniki  należą  do  robót
ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w OST.
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8. Podstawa płatności
8.1. Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST
Płatność  za  jednostkę  obmiarową  robót  objętych  niniejszą  SST  należy  przyjmować  zgodnie
z postanowieniami  Kontraktu,  obmiarem robót,  oceną jakości  użytych materiałów i  jakości  wykonania
robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

8.2. Cena wykonania robót
Cena  wykonania  (odtworzenia)  nawierzchni  utwardzonych  z  kruszywa  kamiennego  rozliczana  w  m2
obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• dostarczenie materiałów,
• wykonanie podbudowy,
• wykonanie nawierzchni,
• pielęgnację nawierzchni,
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. Przepisy związane
1) WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
2) PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
3) PN-S-96014 Drogi  samochodowe  i  lotniskowe.  Podbudowa  z betonu cementowego pod 

nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania
4) PN-S-96013 Drogi   samochodowe.   Podbudowa   z   chudego   betonu. Wymagania  i badania
5) PN-D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
6) PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
7) PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste
8) PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
9) PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego        

kawałkowego
10) PN-B-19701:1997 Cement.  Cementy  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania   i  ocena 

zgodności
11) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
12) PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
13) PN-B-11113:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do   nawierzchni  drogowych. 

Piasek
14) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
15) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  Żwir i 

mieszanka
16) PN-B-06714-42 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  ścieralności  w  bębnie  Los Angeles
17) PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych
18) PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie
19) PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
20) PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
21) PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
22) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części organicznych
23) PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji
24) PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
25) PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
26) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
27) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
28) PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych
29) PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń obcych
30) PN-S-96012  Drogi     samochodowe.     Podbudowa   i   ulepszone   podłoże z  gruntu

stabilizowanego cementem
31) PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych
32) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłeg
33) PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
34) PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
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35) PN-88/B-06250 Beton zwykły
36) PN-B-06050  Roboty   ziemne   budowlane.   Wymagania   w   zakresie wykonywania  i badania 

przy odbiorze
37) PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych
38) PN-B-04115 Materiały  kamienne.  Oznaczanie  wytrzymałości  kamienia na uderzenie 

(zwięzłości)
39) PN-B-11213 Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe
40) PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
41) PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
42) PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
43) PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą
44) PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa
45) PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki  kamiennej. Warunki techniczne
46) PN-S-96026 Drogi  samochodowe.  Nawierzchnie   z   kostki  kamiennej  nieregularnej. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
47) PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w  budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów 

budowlanych z betonu
48) PN-P-01715 Włókniny.   Zestawienie   wskaźników   technicznych   i  użytkowych  oraz metod 

badań
49) PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
50) PN-C-04024:1991   Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
51) PN-C-96170:1965   Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
52) PN-C-96173:1974   Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych
53) PN-S-04001:1967   Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
54) PN-S-96504:1961   Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
55) PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
56) PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
57) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
58) PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej
59) PN-B-06731 Żużel   wielkopiecowy   kawałkowy.   Kruszywo   budowlane    i   drogowe.    

Badania techniczne
Normy pomocnicze

60) BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
61) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani\
62) BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
63) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
64) BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
65) BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
66) BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe
67) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
68) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
69) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM – 1997
70) TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993
71) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM – 1994
72) Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
73) Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982r
74) Stabilizacja emulsjami asfaltowymi dróg gruntowych i żużlowych PRDiM Kędzierzyn-Koźle 04/1995

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie.
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