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OST  00.00.00 – Wymagania ogólne 

1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych dla Kontraktu pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy 

Solidarności.   

 

Pełna Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Gmina Ustroń – Burmistrz Miasta Ustroń 

Rynek 1 

43-450 Ustroń 

Tel/fax 33/8579300 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna stanowi jeden z dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu                        

i realizacji robót dla budowy w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. Specyfikację Techniczną należy odczytywać 

i rozumieć w odniesieniu do robót opisanych w pkt. 1.3. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są częścią całej Dokumentacji 

Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i należy je 

rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami wchodzącymi w skład SIWZ, z których znaczenie 

przeważające mają warunki Kontraktu. 

 

1.3. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia 

Zakres robót do  wykonania wynosi łącznie dla wszystkich zadań: 

1.3.1. Kanalizacja sanitarna 

- kanały z rur PVC Dz 200 mm                                                                                 -  146,0 m  

- przyłącza  z rur PVC Dz 160 mm                                                                           -  107,5 m  

- ilość przyłączy                                                                                                        -  3 szt.  

- rury ochronne na kanalizacji stalowe 323,9x8,0mm lub PE 315x17,9mm             -     5,0  m 

-  studnia nadbudowana betonowa DN 1200 mm      -  1 szt. 

-  studnie betonowe DN 1000 mm             -   2 szt. 

-  studnie tworzywowe  600/630 mm                               -   5 szt. 

-  studzienki tworzywowe 400 mm       - 10 szt. 

 

 

Roboty instalacyjno - budowlane

wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych,

roboty rozbiórkowe istniejących ogrodzeń (nad pasem robót),

wykopy wąskoprzestrzenne oraz wykopy obiektowe,

zabezpieczenie ścian wykopów,

odwodnienie wykopów,

wyprofilowanie podłoża, wymiana gruntu, wykonanie podsypki i zasypki,

wykonanie dostawy i montażu rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 ścianką z rdzeniem 

jednolitym, o średnicy Dz 200 mm i Dz 160mm,

wykonanie dostawy i montażu studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych Ø 1200 mm,  Ø 1000 mm 

oraz z tworzyw sztucznych Ø 600/630 mm i Ø 400 mm. Dla wszystkich studzienek pokrywy żeliwne D400 

oraz B125, 

 wykonanie ocieplenia kanału z keramzytu lub otuliny styropianowej, 

wykonanie prób szczelności na eksfiltracji i infiltrację, 

wykonanie zabezpieczeń przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,

wykonanie przekroczeń metodą rozkopu dróg lokalnych,

wykonanie zabezpieczenia  skarp rowów i cieków,

przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, ukształtowanie i zagospodarowanie 

terenu. 

 

Roboty drogowe

roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni utwardzonych z kruszywa kamiennego. 
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1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych 

Do  prac  towarzyszących i robót  tymczasowych  zalicza  się  roboty,  które  należą  do  świadczeń 

umownych, a nie są wymienione w umowie.  

Do prac towarzyszących zalicza się: 

utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy,

utrzymanie urządzeń Terenu Budowy wraz z maszynami,

pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów pomiarowych,

wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych,

działania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,

doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania i odprowadzanie ścieków,

przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,

zabezpieczenie robót przed wodą opadową,

zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu,

przebudowa obiektów kolidujących pod nadzorem ich właścicieli,

usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót 

wykonywanych przez wykonawcę, w tym odpadów powstających w czasie  rozruchu,

prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu, niwelacja terenu,

obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych,

inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektów znajdujących się 

w strefie wpływu pracy ciężkiego sprzętu,

odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 

Do robót tymczasowych zalicza się:

zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kanałów, kamieni granicznych, drzew, roślin itp.,

wykonanie i montaż znaków organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu organizacji ruchu,

wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych,

ułożenie kładek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacją świetlną,

wykonanie przejazdów np. do posesji itp. na czas prowadzenia robót ziemnych,

przejęcie i odprowadzenie pompowania wód z wykopów prowadzonych w gruntach mokrych                              

i nawodnionych oraz ich odprowadzanie, w tym czyszczenie z namułu rowów do których odprowadzono 

wody z pompowania,

oznakowanie robót w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowiązującym 

prawem budowlanym,

inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych w zakresie 

opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót. 

Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do wykonania robót stałych, 

przeprowadzenia prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów należy uwzględnić                

w cenach jednostkowych robót zasadniczych. 

 

1.5. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne SST 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

SST 01.01.00    Roboty przygotowawcze i roboty ziemne  

SST 01.02.00    Odwodnienie wykopów na czas budowy 

SST 01.04.01                Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

SST 01.04.02 Przekroczenie przeszkód terenowych i kolizje z uzbrojeniem podziemnym 

SST 02.03.00  Roboty drogowe – nawierzchnie dróg  

 

1.6. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie, 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu  pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu, 

Dziennik budowy – oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń                                     

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
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informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia                

(Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953) wraz z późniejszymi zmianami. 

Menadżer Projektu – oznacza osobę fizyczną lub prawną wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia 

funkcji koordynatora i zarządzającego pracami wszystkich osób zaangażowanych w realizacja projektu, 

obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”, będzie również 

uprawniony do kontaktu z  zamawiającym 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim Prawem 

uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierowania Robotami określonymi w ST, działająca                       

i upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu. Określenie to jest 

równoznaczne z używanym w zapisach Kontraktu określeniem ,,Przedstawiciel Wykonawcy’’ 

Kierownik Rodzaju Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim 

Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem Robót, do prowadzenia którego została wyznaczona 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby  niezbędne do 

wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Menadżera, 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do  przeprowadzenia ruchu 

publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju Robót budowlanych 

Polecenie Menadżera/ Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 

Projekt – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie “Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Solidarności”. 

Książka obmiarów - akceptowany przez Menadżera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania i rozliczania przez Wykonawcę faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru 

i Menadżera, 

Rodzaje Robót - Roboty geodezyjne, roboty ziemne, roboty montażowe (sieciowe instalacyjne), drogowe, 

geologiczne, elektryczne itp. 

Przedmiar Robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie specyfikacji 

technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg itp., 

Tablica informacyjna - oznacza tablicę informacyjną umieszczaną na Terenie Budowy zgodnie z Prawem 

Budowlanym spełniająca wszelkie wymogi podane w Prawie Budowlanym. 

Teren Budowy - oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane roboty stale, do których mają być 

dostarczone urządzenia i materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostaną wyspecyfikowane w 

Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. Termin ten jest tożsamy z pojęciem Placu Budowy. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego,  stanowiąca  odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli lub jej elementu. 

Część określeń podstawowych została zawarta w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  

Nazwy i kody grup, klas i kategorii Robót wyspecyfikowano wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Użyte 

skróty należy rozumieć następująco: 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy  

BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

CPV - Wspólny słownik zamówień 

ST      - Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót budowlanych (niniejsze opracowanie) 

OST - Ogólna specyfikacja techniczna - wymagania ogólne 

SST - Szczegółowa specyfikacja techniczna 

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

PZH   - Państwowy Zakład Higieny 
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1.7. Informacja o Terenie Budowy 

Przedmiotowa inwestycja położona jest w mieście Ustroń, powiat cieszyński i obejmuje tereny istniejącej 

zabudowy mieszkaniowej. 

Układ komunikacyjny terenu tworzą drogi gminne o znaczeniu lokalnym: ul. Nadrzeczna i ul. Solidarności. 

Projektowane kanały zlokalizowano: 

- w pasie drogowym dróg lokalnych 

- w terenie zabudowy jednorodzinnej w dostosowaniu do lokalizacji zabudowy 

- w terenie niezabudowanym w dostosowaniu do ukształtowania terenu stanowiącym tereny zieleni 

nieurządzonej ( nieużytki, pastwiska) oraz o funkcji rolniczej ( łąki itp.), 

Przyłącza kanalizacyjne zlokalizowano na terenie poszczególnych posesji, uzgodnieniu z ich właścicielami, 

nie przewiduje się wycinki drzew. 

Na przewidywanym do zagospodarowania terenie istnieją elementy trwałego zainwestowania: 

a) budynki zlokalizowane wzdłuż dróg gminnych 

b) ogrodzenia posesji o charakterze trwałym 

c) istniejące uzbrojenie terenu: 

- sieć wodociągowa i kanalizacja na terenie posesji oparta o bezodpływowe zbiorniki ścieków 

- lokalne kanalizacje deszczowe i drenaże 

- linie energetyczne napowietrzne i kablowe NN 

- sieć gazowa  

Drogi: 

-  lokalne posiadające nawierzchnię z kruszywa kamiennego. 

Przekroczenia wyżej wymienionych obiektów należy wykonać pod nadzorem użytkowników po uprzednim 

pisemnym poinformowaniu ich o terminie rozpoczęciu robót. Roboty powinny być wykonywane z należytą 

ostrożnością z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Wszelkie kolizje należy odpowiednio 

zabezpieczyć zgodnie z wymogami Polskich Norm, Dokumentacji Projektowej i wymagań użytkowników 

omawianych obiektów. 

 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Menadżera Projektu. 

 

1.8.1 Podstawa wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia 

Podstawą wykonania Robót objętych przedmiotem zamówienia  jest: 

Umowa,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z Przedmiarem robót,

Projekty budowlane i wykonawcze,

Decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie, warunki techniczne. 

 

1.8.2 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz 

Projektu Budowlanego. W przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował tylko 1 egzemplarzem Projektu 

Budowlanego, Wykonawca powieli go na swój koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót do ustalenia z właścicielami lub administratorami 

terenów terminu rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia robót. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

Na terenie zamierzenia budowlanego nie występuje wpływ eksploatacji górniczej. 

 

1.8.3 Dziennik Budowy 

Zamawiający udzieli wykonawcy niezbędnego pełnomocnictwa w celu uzyskania Dziennika Budowy. 

Dzienniki Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę                  

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu budowy. 

Dziennik Budowy będzie przechowywany  na  Terenie  Budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za 

jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy 

jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu wraz z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
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Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru i Menadżera. 

Wszystkie   wpisy   do   Dziennika   Budowy    dokonane    przez    właściwie    umocowane    osoby nie 

reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcę ani Menadżera będą natychmiast zgłaszane przez 

Przedstawiciela Wykonawcy. Menadżer podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie                        

z Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 

 

1.8.4 Dokumentacja Projektowa, Wykonawcza i Powykonawcza. 

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz Projektu Budowlanego oraz                         

1 egzemplarz Pozwolenia na Budowę, wydanego przez właściwy organ. W przypadku gdy Zamawiający 

będzie dysponował tylko 1 egzemplarzem Projektu Budowlanego, Wykonawca powieli go na swój koszt. 

Zakres robót występujących w projektach budowlanych został w latach ubiegłych częściowo zrealizowany. 

Jeżeli zajdzie taka potrzeba Zamawiający dostarczy Wykonawcy niezbędne dokumenty potwierdzające 

rozpoczęcie robót w przeszłości i ich wykonanie.Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt 

opracuje niezbędną do realizacji Kontraktu dokumentację wykonawczą m.in. projekt organizacji robót, projekt 

organizacji ruchu, projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopu, dokumentację powykonawczą wraz z 

dokumentacją geodezyjną powykonawczą oraz sporządzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbędne do 

wystąpienia Zamawiającego o dopuszczenie wykonanych sieci i obiektów do eksploatacji. 

Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów Robót. 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zostanie opracowany przez Kierownika Budowy                       

z ramienia zadań Wykonawcy przed przystąpieniem do robót. 

 

Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę winna uwzględniać warunki:

wynikające z praw autorskich,

wynikające z przyjętych obliczeń,

wynikające z zaleceń ujętych w projekcie budowlanym. 

Dodatkowe dokumentacje sporządzone przez Wykonawcę wraz z niezbędnymi  uzgodnieniami  powinny 

zostać zaakceptowany przez Menedżera Projektu. 

Koszty dodatkowych dokumentacji sporządzonych przez Wykonawcę należy przewidzieć w cenie kontraktu. 

Wykonawca poprawi bez zwłoki jednak nie później niż do 7 dni, dokumentacje i rysunki dostarczone mu 

przez Menadżera w zakresie modyfikacji wprowadzanych przez niego w trakcie wykonywania robót. 

Wykonawca powinien dostarczyć Menadżerowi dokumentacje powykonawczą nie później niż 14  dni przed 

przejęciem  robót. Dokumentacja powykonawcza winna przedstawiać wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i 

wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali 

wykonanych robót obejmującą mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej ze sprawozdaniem technicznym z 

podaniem stosownych dokładności. Dokumentacja powykonawcza musi być przygotowana zgodnie z 

aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Wydziału Geodezji, Katastru i 

Nieruchomości. Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej w min. 4 egzemplarzach. Wymaga się sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej 

wykonanych obiektów i sieci  w wersji numerycznej, w formacie uzgodnionym z Menedżerem na aktualnych 

mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:1000. Zakres inwentaryzacji powinien obejmować pas 

terenu w odległości co najmniej po 30 m od osi wykonanych sieci i co najmniej 30 m poza granice 

ewidencyjne działek, na których wykonano obiekty budowlane takie jak np. przepompownie ścieków, 

oczyszczalnie ścieków, itp. 

W ramach inwentaryzacji wymagane jest również od Wykonawców przekazanie wykazu współrzędnych 

pomierzonych charakterystycznych punktów wykonanych sieci (załamań i węzłów) oraz charakterystycznych 

punktów wykonanych obiektów w pliku tekstowym i w wersji papierowej wraz z powykonawczymi 

geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej i papierowej. Odpowiednią ilość  w/w  

dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym zawierającą inwentaryzację powykonawczą  na  w/w  

cyfrowej mapie wektorowej) ze sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych dokładności, należy 

przekazać do właściwego terenowo ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej celem uzyskania 

akceptacji. Posiadanie przez wykonawcę inwentaryzacji powykonawczej z klauzula akceptującą jest jednym 

z warunków zgłoszenia obiektu do odbioru. 

Wraz z dokumentacją powykonawczą Wykonawca przedłoży kartoteki studni i obiektów na sieciach oraz 

komplet instrukcji stanowiskowych. 

W dokumentacji powykonawczej w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy podać kilka 

danych z terenu tj.: współrzędne, wysokości sieci kolidującej, parametry rury osłonowej, itp. Kopie szkiców 

oraz dokumentację fotograficzną wszystkich kolizji Wykonawca przekaże Menedżerowi. Na  etapie realizacji 

Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Dokumentów Kontraktowych i 

Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na Terenie Budowy. 
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Wykonawca powinien przechowywać na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia Robót na 

Terenie Budowy oprócz Dziennika Budowy powinny znajdować się, co najmniej następujące dokumenty: 

Projekt Budowlany, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja  powykonawcza (jeśli jest), protokół 

przekazania Terenu Budowy, Protokoły odbioru, notatki ze spotkań organizacyjnych, instrukcje i notatki 

Menadżera oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami  Menadżera. 

Wspomniana powyżej dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla Menedżera, 

Inspektorów Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiającego jak także dla innych osób upoważnionych pisemnie 

przez Menadżera/ Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie 

dokumentacji przez cały czas. 

 

1.8.5 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w Warunkach Kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Menedżera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału  tolerancji.  Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 

1.8.6 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót 

poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i  podpisania Protokołu 

Odbioru końcowego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a w 

szczególności:Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane                        

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych. 

2. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Menadżerowi do zatwierdzenia uzgodniony z 

odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruch i zabezpieczenia 

Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu 

powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

3. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony                      

z Menadżerem/Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Menadżera, 

4. Zabezpieczenie Terenu Budowy - Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na 

Terenie Budowy zgodnie z „Prawem o ruchu drogowym” i innymi przepisami związanymi w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

5. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, 

zabezpieczenia wykopów, bariery, pomosty itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwopojazdów 

i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez Menedżera. 

6. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów  prowadzących do 

Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego 

podwykonawców, dostawców. 

7. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy, odtworzenia zniszczonych                                 

w związku z prowadzonymi robotami dróg lub mostów (przepustów) nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową wraz z pozycjami wymienionymi w Przedmiarze 

Robót. 

 

1.8.7 Stosowanie przepisów prawa i norm 

W Specyfikacjach Technicznych zostały wymienione Normy krajowe. Winny one być traktowane jako 

integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową                              

i Specyfikacjami, w których są wymienione. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku                     

z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił 

się z treścią i wymaganiami tych norm. 

Wykonawca Robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

prowadzenia Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych (w tym przepisów i norm Unii 

Europejskiej) podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Menedżera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

1.8.8 Pracownicy 

W celu realizacji robót wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia personelu o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zgodnie z Warunkami Kontraktu. Robotnicy i personel 

techniczny przebywający stale na terenie budowy powinni używać odpowiednich i ujednoliconych roboczych 

uniformów lub kombinezonów, na których winna być umieszczona nazwa Wykonawcy. 

Personel Wykonawcy powinien zostać wyposażony w środki ochrony indywidualnej wymagane przepisami 

BHP w zależności od rodzaju wykonywanych czynności. 

Goście lub osoby wizytujące również muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia zgodnie z 

wymogami BHP. 

 

1.9.  Program realizacji Robót 

Najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia robót Wykonawca dostarczy Menedżerowi szczegółowy Program 

(Harmonogram) realizacji Robót obejmujący m. in.: okresy realizacji poszczególnych etapów wraz                           

z terminami krytycznymi, wyraźnie wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania dla 

wszystkich głównych operacji, instalacji i urządzeń ujętych w Dokumentacji Projektowej i ST, począwszy od 

momentu złożenia zamówienia do jego końcowego zatwierdzenia i realizacji robót. 

Wykonawca przy sporządzaniu Programu Robót określonego powinien uwzględnić następujące czynniki i 

warunki:

 dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót,

wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się                                   

w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze, 

Należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na  istniejącą zabudowę. Przed przystąpieniem do  

Robót należy dla budynków i budowli w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu technicznego.  

Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

Program powinien być sporządzony z podziałem na zadania (etapy) i uwzględniać długości sieci lub 

montażu urządzeń przewidzianych do wbudowania w danym zadaniu (etapie), ilości wbudowanej 

armatury oraz wielkości robót ziemnych. 

 

1.10. Sprawozdania i zdjęcia z postępu  prac 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Menedżera o stanie realizacji Kontraktu poprzez 

informacje codzienne (w formie i o treści uzgodnionej z Menadżerem) oraz zdjęcia z postępu prac. W 

uzasadnionych przypadkach, na żądanie Menedżera Wykonawca powinien przedstawić sprawozdanie 

specjalne  w terminie wskazanym przez Menedżera. 

 

1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doświadczeniem życiowym kroki, aby chronić 

środowisko (zarówno na Terenie Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi               

i własności, wynikające z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. 

Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań 

Wykonawcy nie przekroczą wartości określonych w stosownych przepisach prawa polskiego. 

Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych 

z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich 

otoczenie nie zostały uszkodzone. 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami 

Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia  2001r. o odpadach ( Dz. U z 2010 Nr 185, poz. 1243 )                          

w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu lub osadu. Wykonawca musi 

wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z 

zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu, materiałów z rozbiórek i osadów (traktowanych jako odpad). 

Koszty odwozienia nadmiaru ziemi na składowisko oraz koszty unieszkodliwiania materiałów z rozbiórek 

należy uwzględnić w kwocie kontraktowej. Koszty te należy uwzględnić w kosztach robót podstawowych. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Terenu Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych  

wymagańbędzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 

zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

 

Wycinka drzew 

W ramach zakresu robót objętych niniejszym Kontraktem nie przewiduje się wycinki drzewostanu, na który 

wymagane są pozwolenia administracyjne. Niemniej jednak Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie 

regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania zieleni. Jeśli zajdzie taka potrzeba. Wykonawca 

uzyska wszelkie wymagane pozwolenia ( w tym właściwego Urzędu Miasta ) niezbędne do prowadzenia 

wycinki, przesadzania zieleni i zagospodarowania odpadów oraz pokryje wszystkie koszty związane                    

z prowadzeniem tych robót i ich odbiorem. Jeśli zaistnieje okoliczność związana z wycinką drzewostanu,                 

a której nie można uniknąć, wówczas opłatę administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją 

inwestycji (tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) pokryje Wykonawca. 

 

1.12. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. W celu zabezpieczenia p. poż. na 

Terenie Budowy należy przewidzieć punkty p. poż. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,                                      

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terebie Budowy i powiadomić Menadżera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Menedżera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
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jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych                        

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Prace związane ze skrzyżowaniami i zbliżeniami 

z uzbrojeniem i inną infrastrukturą liniową Wykonawca zobowiązany jest wykonać pod nadzorem ich 

użytkowników. 

 

Prawo tranzytu i zaplecze 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych  praw  przejazdu, 

których może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do Terenu Budowy. Wykonawca uzyska także 

na własne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urządzenia poza Terenem Budowy, których może 

potrzebować dla celów Robót. 

Wykonawca  powinien  zapewnić  dojazdy  do poszczególnych  posesji  będących  w obszarze  wpływów  

prac wykopkowych i budowlanych, a także na Teren Budowy dla pogotowia straży pożarnej itp. podczas 

wykonywania prac na koszt własny. Prace ziemne i konstrukcyjne należy prowadzić etapami według 

projektu organizacji robót zatwierdzonych przez Menadżera. 

 

Unikanie zakłóceń 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych Teren Budowy - wykopy powinny  

być zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oświetlone czerwonymi światłami 

ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robót przejścia dla osób pieszych powinny być zabezpieczone 

mostkami i oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia 

Wykonawca może realizować pod płatnym nadzorem ich użytkowników. Wykonawca w trakcie realizacji 

robót zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne czynności dla prawidłowego zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem  istniejących drzew oraz chronić przed zanieczyszczeniem wody płynące oraz zapewnić 

czystość chodników i jezdni.  Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie oraz uzgodnienie z 

Inspektorem nadzoru i menadżerem projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy usytuowanej 

przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyskanie stosownych uzgodnień. 

 

Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 

wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby  

zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i uniknąć 

powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed                     

i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń 

wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim 

Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia terenu budowy do stanu poprzedniego nie 

pogorszonego    w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia robót. 

Do dokumentacji poodbiorowej dołączyć komplet oświadczeń właścicieli/zarządców danego gruntu, na 

którym prowadzone były roboty budowlane o nie wnoszeniu uwag do wykonanej kanalizacji                                  

i doprowadzeniu terenu  do stanu poprzedniego. 

 

Istniejące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, 

linie  i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, światłowody, wodociągi, gazociągi i tym 

podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 

instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą 

wykonane w  celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie 

bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z 

administratorem i właścicielem instalacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia 

dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów 

osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 

Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 

uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez 

Menedżera. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

Robót, które mają być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 

Budowy. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców. Wjazdy drogowe na posesje i dojścia do budynków nie mogą być wyłączone bez 

uzgodnienia z właścicielem na czas dłuższy niż 2 godziny. Wykonawca odpowiada za wszystkie      

uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany 
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uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, 

przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, 

zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania 

istniejącej instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Menedżerem. Wykonawca 

zabezpieczy nadzór właścicieli lub administratorów uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót w pobliżu 

ich uzbrojenia.Koszty nadzorów obcych należy uwzględnić w kwocie kontraktowej. Koszty nadzorów 

obcych należy uwzględnić w kosztach robót podstawowych. 

Do odbioru robót ulegających zakryciu dodatkowo wymagana jest dokumentacja fotograficzna i szkice 

kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, w tym ewentualnej, odkrytej w wykopie sieci drenarskiej. 

Wykonana dokumentacja fotograficzna po zakończeniu robót montażowych sieci kanalizacyjnej  ma  

pokazywać kompletną i sprawną technicznie daną sieć uzbrojenia terenu oraz sieć drenarską wraz                         

z charakterystycznym, stałym elementem danego krajobrazu, tak aby nie było wątpliwości co do miejsca 

ich usytuowania w terenie. W przypadku roszczeń właścicieli bądź zarządców danego terenu co do 

uszkodzenia sieci  drenarskiej  podczas realizacji Kontraktu i braku udokumentowania, iż zasypana została 

sprawna technicznie sieć drenarska w okresie rękojmi Wykonawca na własny koszt dokona odkrywki oraz 

w przypadku zniszczenia jej naprawy. 

Do uzyskania Protokołu odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować m. in. protokoły 

odbiorów przekroczeń i zbliżeń do sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej. 

W przypadku, gdy wykonywane prace mogą mieć wpływ na istniejące instalacje (sieci) podziemne  

Wykonawca powinien skontaktować się z miejscowymi administratorami ustawowo odpowiedzialnymi  za  

wyżej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania Robót. 

Ewentualną   przebudowę   urządzeń   kolidujących   należy   wykonać   pod   nadzorem i wyszczególnić w 

uzgodnieniu z właścicielami (administratorami) tych urządzeń. Wykonawca ponosi wszystkie  koszty  

nadzorów  właścicieli  (administratorów)  urządzeń w trakcie ich przebudowy.W przypadku naruszenia sieci 

lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie  wykonywania robót lub na skutek zaniedbania. Wykonawca 

na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w 

najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed  awarii. 

 

Obiekty i obszary chronione 

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a 

nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta Programu 

Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie 

Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, 

Wykonawca bezzwłocznie da powiadomienie Menedżerowi, który wyda polecenia co do sposobu zajęcia 

się nim. 

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objętych ścisłą strefą ochrony konserwatorskiej.                     

Z ustaleń planu miejscowego wynika, że: 

- teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie przepisów ustawy o Ochronie zabytków                          

i opiece nad zabytkami 

- leży poza obszarem terenów chronionych 

- teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele   

nierolnicze i nieleśne. 

 

1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 

i wyposażenia na i z placu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Menadżera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Menedżera. 

 

1.15. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                         

i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                       

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę 

w szczególności obowiązują: 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz.1126 z 2003 r.), 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, 2003 r.). 

 

Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

będąca częścią dokumentacji przetargowej, stanowią zobowiązania kontraktowe Wykonawcy. 

 

1.16. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  do 

Robót od Daty Rozpoczęcia do daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Wykonawca będzie 

utrzymywać Roboty do podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby teren, budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, to na polecenie Menedżera powinien rozpocząć Roboty naprawcze nie później niż                           

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na Teren Budowy, osoby 

upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiającego; oraz wszelkiego 

innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego lub Menedżera, jako              

o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego na Teren Budowy, oraz osób z mocy 

prawa mających wstęp na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynności  urzędowych. 

 

Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 

obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Menadżerem jako obszary robocze. 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne środki ostrożności, aby utrzymać Sprzęt Wykonawcy i Personel 

Wykonawcy w obrębie Terenu Budowy i tych dodatkowych obszarów oraz nie dopuszczać do 

przemieszczania swojego Sprzętu i wkraczania swojego Personelu na przyległy teren. W terenie należy 

wyznaczyć miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy montażowej. 

Wykonawca powinien wyznaczyć miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczeń socjalnych, 

magazynowych i biurowych dla osób biorących udział w realizacji zadania. Podczas realizacji Robót 

Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód 

oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt Wykonawcy lub 

nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i 

niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. 

Po podpisaniu Protokołu odbioru dla Robót, Wykonawca uprzątnie i usunie, z tej części Terenu Budowy i 

Robót, której dotyczy Protokół, cały Sprzęt Wykonawcy, nadmiar materiałów, złom, odpady i Roboty 

Tymczasowe.  Wykonawca  pozostawi  tę część  Terenu  Budowy  i Robót  w czystym  i bezpiecznym 

stanie. 

Jednakże Wykonawca będzie mógł zachować na Terenie Budowy podczas Okresu Zgłaszania Wad takie 

dobra, jakie będą potrzebne do wypełnienia przez Wykonawcę jego zobowiązań według Kontraktu. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót od daty rozpoczęcia do daty podpisania Protokołu końcowego odbioru robót przez Menedżera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki  sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie Menedżera powinien rozpocząć Roboty naprawcze nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. 

 

1.16.1    Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
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1.16.2 Pozwolenia i Zezwolenia 

Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane w Kraju, od właściwych 

władz swoim staraniem i na swój koszt. 

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i powinien 

umożliwić wystawiającym je władzom inspekcje i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić 

właściwym władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych władz 

w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w ramach 

Kontraktu. 

Razem z Programem Robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedłożyć 

Menadżerowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie                                 

z Programem opracowanym przez Wykonawcę. Program ten winien być zatwierdzony przez Menadżera. 

 

1.16.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych  zajmowanych 

przez niego lub przecinanych podczas robót na budowie. W tym celu Wykonawca uzyska we właściwym 

zakresie i na własny koszt wszelkie niezbędne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowiązany do 

utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny koszt. 

 

1.16.4 Zaplecze Wykonawcy 

Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzględniony powinien być w cenie 

kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczyć zaplecze oraz utrzymywać odpowiednią ilość toalet na 

budowie jeśli wymagać będą tego warunki lokalne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. 

Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót. 

Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na własny użytek. Wykonawca poniesie 

wszystkie koszty z tym związane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przyłączy może korzystać                      

z energii elektrycznej dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Właściwy  zakład wskaże pole energii,                    

z którego Wykonawca będzie mógł pobierać energię elektryczną po zamontowaniu własnego urządzenia 

pomiarowego. Wykonawca za pobraną energię elektryczną rozliczy się z zakładem  energetycznym. 

Wykonawca powinien zapewnić dostarczenie wody na cele socjalne i odprowadzenie ścieków w zapleczu 

Wykonawcy. Jeśli będzie to możliwe, ze względu na lokalizację, Wykonawca wykona tymczasowe 

przyłącza wod. – kan. oraz zamontuje urządzenia pomiarowe na przyłączu wodociągowym. Wykonawca 

zawrze umowę z odpowiednim podmiotem. Zamawiający nie gwarantuje, że dostawy w/w mediów 

odbywać się będą w sposób niezawodny i w odpowiednich ilościach. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za usunięcie wszystkich ewentualnych  tymczasowych przyłączy po zakończeniu robót. Wykonawca 

zapewni na swój koszt właściwą ochronę zaplecza budowy. 

 

1.17. Ogrodzenie Terenu Budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Menedżerowi projekt zagospodarowania Terenu 

Budowy lub szkice planów organizacji i ochrony Terenu Budowy i uzyskania jego akceptacji, oraz do 

ogrodzenia i utrzymania porządku na Terenie Budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów, 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych, Teren Budowy - wykopy powinny 

być zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oświetlone czerwonymi światłami 

ostrzegawczymi. 

 

1.18. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

Poniższy wykaz kodów wg CPV obejmuje najważniejsze występujące roboty budowlane: 

Roboty budowlane 

45100000-8    Przygotowania terenu pod budowę 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. Roboty 

ziemne 

45111200-0 Roboty  w  zakresie  przygotowania  terenu  pod  budowę   roboty ziemne 

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

45112200-7 Usuwanie powłok igleby  
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45112330-7 Rekultywacja terenu 

45112500-0 Usuwanie gleby 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej                         

i wodnej 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45223810-7 Konstrukcje gotowe 

45223820-0 Gotowe elementy i części składowe 

45223821-7 Elementy gotowe 

45223822-4 Gotowe części składowe 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231110-9 Kładzenie rurociągów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei 

wyrównywanie terenu 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 

  45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 

  45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233124-4 Drogi dojazdowe 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233220-7      Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej 

45233226-9 Drogi dojazdowe 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych 

45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej 

45222000-9 Roboty   budowlane   w   zakresie   robót   inżynieryjnych,  z wyjątkiem 

mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej 

  45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 11  

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 12  

45232411-6 Rurociągi wody ściekowej 

45232440-8 

 

45232451-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 

odprowadzania ścieków 

Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

13 d

o 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 14  

45255110-3 Studnie 15  

45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 16  

45262212-0 Kopanie rowów 17  

45262300-4 Betonowanie 18  

45262310-7 Zbrojenie 19  

45262311-4 Betonowanie konstrukcji 20  

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

45262360-2 Cementowanie 

45262425-6 Wznoszenie osłon szczelnych 

45230000-8 Roboty   budowlane   w   zakresie   budowy rurociągów 
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45230000-8 Roboty   budowlane   w   zakresie   budowy   rurociągów, linii 

 komunikacyjnych  i  elektroenergetycznych,  autostrad,  dróg, 

 lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

 

2.    Materiały 

2.1. Wstęp 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu, 

wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Menedżera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 

SZJ. 

Wszelkie użyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentów i typ urządzeń należy rozumieć jako 

przykładowe. Dopuszczone jest stosowanie równoważnych materiałów i urządzeń innych producentów po 

uzyskaniu akceptacji Menadżera i Zamawiającego. 

 

2.2. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie (21 dni) przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi Menedżerowi szczegółowe informacje na temat źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych  materiałów. W uzasadnionych przypadkach 

Menedżer będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany 

do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła 

spełniają wymagania w  sposób ciągły. Materiały powinny posiadać odpowiednie atesty. 

 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty muszą 

być przedstawione Menedżerowi. Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych                        

i jakościowych materiałów. Dokumentacja zawierająca raport z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

metodę pozyskiwania materiałów wymaga zatwierdzenia przez Menadżera. Eksploatacja źródeł materiałów 

musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi  obowiązującymi na danym obszarze. Wykonawca nie 

będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione 

w Kontrakcie. 

 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Menedżera w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 

sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 

pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Menedżer będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 

warunki:

będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji.

będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Menedżera. Jeśli Menedżer zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Menedżera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem                                    

i niezapłaceniem. 

 

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia                                                                                                

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne                      

do wykonywania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość                               

i właściwości oraz były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni 

aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczące składowania materiałów były dostępne w miejscu ich 

składowania i każdorazowo udostępniane do kontroli Menadżerowi/ inspektorowi nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów winny być zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Menadżerem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.8. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Menadżera o swoim zamiarze, co najmniej 

3 tygodnie (21 dni) przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Menadżera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Menedżera. 

 

2.9. Stosowanie materiałów z odzysku 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania metod pracy pozwalających na odzysk wartościowych 

materiałów w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, wykopów itp. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo 

składowane materiały z odzysku, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez 

Menadżera. Wszystkie materiały z odzysku nie zakwalifikowane przez Inspektora nadzoru do ponownego 

wbudowania lub przekazania Zamawiającemu, stanowią odpad  i będą zutylizowąne staraniem i na koszt 

Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej. 

 

3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp.. Sprzęt 

używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów                 

i ilości wskazaniom zawartym w ST, Systemie Zapewnienia Jakości (SZJ) lub projekcie organizacji Robót, 

zaakceptowanym przez Menadżera; a w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Menedżera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 

Menadżera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Menedżerowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Menedżera o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może 

być później zmieniany bez zgody Menedżera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Menedżera zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do Robót. 

 

4 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w ST                

i wskazaniach Menedżera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Menedżera będą usunięte  z Terenu 

Budowy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Specyfikację środków i sposobu 

transportu dla każdego rodzaju Robót podano w Wymaganiach Szczegółowych. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 

zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny 

spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w 

odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające                           

z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek 

naprawy dróg nie będących w terenie robót, ale wykorzystywanych przez Wykonawcę do transportu. 

 

5 Wykonanie robót 

Wykonawca z najwyższą starannością, pilnością i wiedzą przewidzianą dla tego typu Robót  i ukończy 

Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Menadżera lub Zamawiającego oraz usunie wszelkie wady 

w Robotach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, SZJ, projektu 

organizacji Robót oraz poleceniami Menedżera i inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Menedżera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Menedżer, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Menedżera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Menadżera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Menadżer uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

 

5.1. Polecenia Menedżera 

Polecenie Menedżera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Menedżera, 

w formie przewidzianej Warunkami Kontraktowymi, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

Polecenia Menedżera będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli 

warunek ten nie zostanie spełniony, Roboty mogą zostać przez Menedżera zawieszone. Wszelkie 

dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia Robót będą obciążały Wykonawcę. 

 

5.2. Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy 

(wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Menedżera) jeszcze przed 

przystąpieniem do Robót podstawowych. 

 

5.3. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca 

ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 

 

5.4. Etapowanie  robót 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia Menedżera do akceptacji Programu 

Etapowania Robót, w nawiązaniu do kolejności realizacji zaproponowanej przez Wykonawcę i Menedżera. 

Program ten powinien uwzględniać: żądania Zamawiającego, wzajemne skoordynowanie robót drogowych, 

kanalizacyjnych, elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przekładek oraz zabezpieczeń 

istniejącego uzbrojenia. 

 

5.5. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 

wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z 

reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 

tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania. 
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Wykonawca dokona wytyczenia całej trasy najpóźniej miesiąc od przejęcia placu budowy. 

 

5.6. Likwidacja Terenu Budowy 

Do likwidacji Terenu Budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy zobowiązany jest 

Wykonawca. Uprzątnięcie Terenu Budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi                        

o porządku. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie                           

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Menedżer może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 

celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu 

badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Menedżera ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 

Kontraktem. Wykonawca dostarczy Menedżerowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Menedżerowi wniosek 

materiałowy przed dostarczeniem materiałów na plac budowy, do akceptacji. Ponadto na każde żądanie 

Inspektor Nadzoru i/lub Zamawiającego okazać na każdym etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające 

materiał/materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Menadżer będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Menadżer będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Menedżer natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Menedżer będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Menedżera 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Menedżer. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Menedżera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Menedżera będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Menedżera. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Menedżera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów  lub badań, Wykonawca powiadomi Menedżera o rodzaju, miejscu                                         

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Menadżera. 

 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Menadżerowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w systemie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Menadżerowi na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.5. Badania prowadzone przez Menadżera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Menadżer uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Menedżer, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę.Menedżer może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Menadżer poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Menadżer może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych przepisów                           

i dokumentów technicznych,

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

1. Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej. Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

2. Dokument dostawy szczegółowo określający każdą dostawę 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Menedżerowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Menadżer może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 

Materiały użyte do przesyłu wody czystej muszą posiadać atest PZH. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 

będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać 

atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Menedżerowi. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia posiadające ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia 

zostaną odrzucone. 

 

6.8. Próby, Próby Końcowe 

Wykonanie prób oraz przedstawienie inspektorowi nadzoru i Mnadżerowi przez Wykonawcę wyników prób 

jest elementem koniecznym Przejęcia Robót prowadzonego według procedury opisanej w niniejszej 

specyfikacji. 

 

6.8.1. Dokonywanie prób 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, sprzęt, 

paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony personel 

do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób, w tym próby bakteriologiczne i 

fizykochemiczne na rurociągach. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów 

niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu. 

 

6.8.2. Próby Końcowe 

W ocenie wyników Prób Końcowych Menadżer będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego 

użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót. 

 

6.9. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego, Menadżera                  

i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do podpisania protokołu odbioru końcowego przez 
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Menadżera. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy (kierownik budowy). 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Menadżera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

datę przekazania przez Menadżera Rysunków,

uzgodnienie przez Menadżera systemu zapewnienia jakości i programu,

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót,

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

uwagi i polecenia inspektora nadzoru, Menadżera,

daty  zarządzenia  wstrzymania  Robót  przez  inspektora  nadzoru  w  uzgodnieniu  z  Menadżerem,                    

z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających  zakryciu, częściowych                

i końcowych odbiorów Robót,

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub   

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań                           

z podaniem, kto je przeprowadzał,

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Menadżerowi do ustosunkowania się. 

Instrukcje inspektora nadzoru i Menadżera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje                          

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Menadżera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

6.10. Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych                             

w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

 

6.11. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Systemie Zapewnienia Jakości. 

Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być  udostępnione na każde życzenie 

Menedżera. 

 

6.12. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty:

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

zgłoszenie zamiaru wykonania przewiertów lub przecisków,

dziennik montażu w przypadku realizacji obiektów metodą montażu,

pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

protokoły przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoły odbioru Robót ,

protokoły z narad i ustaleń,

protokoły wymaganych prób i badań,

korespondencję na budowie,
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dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń,

dokumenty pomiarów geodezyjnych,

inwentaryzacja geodezyjna,

oświadczenia mieszkańców o doprowadzeniu ich terenu do stanu przed realizacją robót. 

 

6.13. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wykonawca powinien dokonywać w okresach kwartalnych lub w innych ustalonych z Menadżerem 

archiwizacji dokumentów, również na nośnikach elektronicznych,   które każdorazowo należy przekazać po 

jednym egz. Menadżerowi i Zamawiającemu. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Kopie zapisów Dziennika Budowy i Księgi Obmiaru będą przechowywane przez 

Menedżera. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Menedżera i przedstawiane do wglądu na jego 

życzenie do momentu zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i zwołanie komisji odbioru 

końcowego robót, wtedy zostaną przekazane za pośrednictwem Menedżera do Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Menedżera o zakresie obmierzanych 

Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 7 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Menedżera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Menedżera. Obmiar Robót będzie potwierdzony przez uprawnionego geodetę w formie szkiców 

geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Menedżera. 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Przy obmiarze robót należy stosować następujące zasady określania ilości wykonanych Robót: 

 Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 

osiowej, a dla przewodów kanalizacji grawitacyjnej w ich osi pomiędzy ścianami studni 

kanalizacyjnych i podawane w metrach [m]. 

 Szerokości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane po prostej prostopadłej do osi             

i podawane w metrach [m]. 

 Studnie, urządzenia itp., będą podawane w sztukach [szt.] lub kompletach [kpl.] 

 Powierzchnie będą wyliczone w metrach kwadratowych [m
2
] – zgodnie z wymaganiami STWiORB, 

Jeżeli zajdzie taka konieczność należy stosować także następujące zasady określania ilości  wykonanych 

Robót: 

 Objętości będą wyliczane w metrach sześciennych [m
3
] - jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. 

 Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach [t] lub kilogramach [kg], 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały                   

i jednoznaczny. Obmiary będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 

W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. 

Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Menedżerem. 

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonanych ilości robót przewidzianych do rozliczenia szkicami 

geodezyjnymi. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Menadżera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania Robót. 
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7.4.  Wagi i zasady ważenia 

Jeżeli zajdzie taka konieczność wykonawca będzie zobowiązany sprawdzić, zainstalować i utrzymywać w 

sprawności technicznej wagi oraz dostarczyć Menedżerowi dokumenty potwierdzające możliwość 

zastosowania wag. Dopuszcza się sprawdzanie wag na urządzeniach obcych, pod warunkiem 

przedstawienia Menedżerowi wymaganych i aktualnych certyfikatów i dokumentów dopuszczenia do 

użytkowania. 

 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane w okresie miesięcznym lub innym ustalonym przez Menedżera.Obmiar 

Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały                        

i jednoznaczny. 

 

7.6. Zagadnienia ogólne dotyczące Przedmiaru Robót 

Przedmiar Robót powinien być czytany razem z pozostałymi Dokumentami Kontraktowymi. Przedmiar Robót 

pokrywa wszelkie Roboty, jakie pokazano na Rysunkach i opisano w Specyfikacji Technicznej. 

O ile nie jest stwierdzone inaczej, przyjmuje się, że wszystkie pozycje w Przedmiarze Robót pokrywają 

wszystko, co jest konieczne dla wypełnienia wszelkich odpowiedzialności i zobowiązań powstałych w wyniku 

zawarcia Kontraktu. Ceny i wartości pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robót dla danych Robót muszą 

pokrywać koszt danych Robót wykonanych jak pokazano na rysunkach i opisano w Specyfikacji oraz 

wszelkie koszty wynikłe i związane, jak  też wydatki włączając te, które są w związku z:

wypełnieniem Warunków Kontraktu i wszelkich ogólnych zobowiązań, odpowiedzialności, możliwych opłat, 

praw przekroczenia i ryzyka związanego z wykonywaniem Robót jak wyszczególniono w Kontrakcie lub jak z 

niego może wynikać;

robocizna i wszelkie koszty z nią związane;

dostawa materiałów i wyposażenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty związane włączając straty                     

i transport na budowę;

maszyny budowlane i wszystkie koszty związane włączając paliwo, energię, części i materiały pomocnicze;

wszelkie roboty tymczasowe poza tymi, dla których przewidziano odrębną pozycję w  Przedmiarze Robót 

oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbędne do uzyskania pozwolenia na eksploatację;

skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupełnień do istniejącej infrastruktury przez upoważnione 

władze;

koszty ogólne przedsiębiorstwa, narzuty, zyski i podatki. 

Pozycje w Przedmiarze Robót opisują Roboty objęte Kontraktem w sposób skrócony. Zazwyczaj opis ten nie 

powiela pełnego opisu Robót i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji i na Rysunkach, przy czym 

niezależnie od tego uważa się, że dana pozycja odpowiada pełnemu opisowi. 

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w całości z częściami montażowymi, ruchomymi                          

i zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spełnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony. 

Sposób obmiaru przyjęty dla sporządzenia Przedmiaru Robót powinien zostać zastosowany również do 

obmiaru skończonych Robót. Sposób obmiaru jest podany w niniejszym opisie lub w tekście Przedmiaru 

Robót. Uważa się, że Ceny wprowadzone dla każdej pozycji pokrywają wszystko, co jest konieczne dla 

całkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych Robót, czy to jest wymienione w opisie pozycji lub w 

Dokumentach Przetargowych czy też nie. 

 

Wyposażenie 

Uważa się, że Wykonawca ujął w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robót:

wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu potrzebnych 

oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem,

koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i opłaty dla 

właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu budowy jak będzie 

konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem Robót. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach wszelkie koszty związane z przestrzeganiem 

obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w to 

koszt zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego okresowych badań. 

Porządek na budowie 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym                                 

i uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikację. 
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Stróżowanie 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszt stróżowania i środków bezpieczeństwa 

potrzebnych dla ochrony Robót na czas trwania Kontraktu aż do daty uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie. 

Istniejąca infrastruktura 

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ 

mają Roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub 

inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną Robotami oraz dla podjęcia 

wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury. 

Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym,  gazowym,  

telefonicznym itp. powinny być naprawione przez służby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy. 

Materiały i urządzenia 

Wykonawca powinien ująć w swoich Cenach materiały i urządzenia zarówno te, które będzie sam 

dostarczał, jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawców. 

Ilości 

Ilości Robót podane w Przedmiarze Robót są ilościami oszacowanymi i nie należy ich brać jako faktycznych 

czy właściwych ilości Robót, które mają być wykonane przez Wykonawcę dla wypełnienia jego zobowiązań 

kontraktowych. Wykonawca, dla składania zamówień, powinien kierować się faktyczną ilością Robót. 

Roboty powinny, niezależnie od ogólnych czy lokalnych zwyczajów innego postępowania, być mierzone w 

stosunku do wymiarów podanych na Rysunkach lub poleconych przez Menadżera, poza specyficznymi 

przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanym w Kontrakcie. 

Wszystkie pomiary długości, powierzchni, objętości czy wagi są podane w jednostkach metrycznych. Poza 

przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary są zaokrąglane do 0,1 metra, metra kwadratowego czy 

sześciennego. Podobnie jest w  pozycjach,  gdzie  podano  wymiary  w milimetrach (mm). Waga jest podana  

w kilogramach lub w tonach z zaokrągleniem do 0,01 podanej jednostki. 

Ceny 

Kwoty wprowadzone dla każdej pozycji w Przedmiarze Robót powinny być wynikiem przemnożenia ilości 

przez cenę jednostkową. 

Dla każdego rachunku w Przedmiarze Robót kwoty poszczególnych pozycji powinny być dodawane 

oddzielnie dla każdej części Przedmiaru Robót i ta suma powinna być przeniesiona do Zbiorczego 

zestawienia kosztów. 

 

7.7. Próby, Próby Końcowe i Próba Eksploatacyjna 

Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być 

uwzględnione w cenie Kontraktu. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje procedur odbiorowych 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczególnych Robót, Roboty 

podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadżera, inspektora nadzoru przy udziale 

Wykonawcy i Zamawiającego:

odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

odbiorowi końcowemu,

odbiorowi po okresie gwarancji. 

 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiającego. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na piśmie, a w ciągu 

3 dni  od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru  winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich 

odbioru. 

Odbioru dokonuje się w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z Rysunkami, 

Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu 

przez Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od 

zobowiązań określonych Kontraktem. 

 



 

28  

8.3. Odbiór końcowy 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. 

2. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór przed upływem 

okresu rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości) dokonywane będą na zasadach                  

i w terminach zgodnych z zasadami określonymi w STWiORB zgodnie ze wskazaniami zawartymi w 

Harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

3. Data podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia 

realizacji przedmiotu zamówienia i uznania przedmiotu umowy za należycie wykonany. 

4. Odbiorom częściowym, mogą dodatkowo podlegać uzgodnione między Zamawiającym                               

i Wykonawcą etapy robót. 

5. Roboty budowlane, dla których dokonane były odbiory robót zanikających, ulegających zakryciu, 

Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności 

świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego 

elementu robót. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do informowania odpowiedniego Inspektora nadzoru nie później niż na 3 

dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach odbioru ulegających zakryciu. Jeżeli 

Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie 

odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 

przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. 

7. Po zakończeniu robót Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru. Wraz ze 

zgłoszeniem o gotowości do odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w tym operat kolaudacyjny w 

wersji papierowej i elektronicznej w 5 egzemplarzach ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku 

budowy w wersji papierowej i elektronicznej, Na operat kolaudacyjny składa się: szczegółowy opis 

wykonanych robót, oryginał dziennika budowy, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty                      

i dokumenty dostawy na materiały, prefabrykaty i urządzenia, dokumentacja powykonawcza, 

protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu, robót zanikowych i odbiorów częściowych, aprobaty 

techniczne, świadectwa dopuszczenia materiałów i urządzeń do odbioru, protokoły i zaświadczenia z 

przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, protokoły odbioru robót branżowych np. 

dróg, oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego                      

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami                   

i normami, inwentaryzację powykonawczą geodezyjną wykonaną przez uprawnionego geodetę, z 

klauzulą Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie                           

o przyjęciu dokumentacji do jej zasobów oraz komplet oświadczeń właścicieli nieruchomości                   

o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. 

8. Po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowości do odbioru, z zastrzeżeniem, iż braki w 

wymaganych dokumentach stanowić będą podstawę do nie przyjęcie zgłoszenia o gotowości do 

odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiający do 7 dni od otrzymania od Inspektora Nadzoru 

potwierdzenia, powoła komisję i dokona odbioru technicznego. Odbiór techniczny będzie podstawą do 

wystąpienia do instytucji przewidzianych prawem oraz do złożenia wniosku o wydanie decyzji 

pozwolenia na użytkowanie. 

9. Z czynności odbioru technicznego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 

ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie tego odbioru. 

10. Na podstawie wystawionego przez Zamawiającego upoważnienia, Wykonawca własnym staraniem  

i na własny koszt uzyska dokumenty potwierdzające pozytywne odbiory przez odpowiednie Instytucje 

(Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektor Pracy, Państwowa 

Inspekcja Sanitarna) oraz uzyska w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego decyzję 

pozwolenia na użytkowanie. Do obowiązków Wykonawcy należy powiadomienie Instytucji wyżej 

wymienionych o zakończeniu przedmiotowych robót w terminie umożliwiającym tym Instytucjom 

dokonanie stosowanych odbiorów, zgodnie z polskim ustawodawstwem, tak by decyzję pozwolenia na 

użytkowanie przedstawić co najmniej 7 dni  przed dniem odbioru końcowego. Ponadto Wykonawca jest 

zobowiązany opracować niezbędne instrukcje i, oznakować obiekty. 

11. Odbiór końcowy przedmiotu umowy odbędzie się do 7 dni od daty uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie. 

12. Jeżeli odbiór techniczny/odbiór końcowy nie został dokonany w ustalonym terminie z winy 

Zamawiającego pomimo prawidłowego zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca, nie pozostaje w 

zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

13. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru technicznego/odbioru końcowego Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę. 
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14. Protokół z przeprowadzonego odbioru końcowego stanowił będzie podstawę do  wystawienia 

faktury. 

15. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 

do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi 

odbioru z winy Wykonawcy. 

16. Jeżeli w toku czynności odbioru zadania zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia - to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni 

termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach 

będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad. 

2) nie nadające się do usunięcia - to Zamawiający może: 

a/ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie 

Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania 

przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar 

umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 19 umowy, 

c/ w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z 

winy Wykonawcy. 

17. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać usterki i wady, jednak w terminie nie 

późniejszym niż określony w protokole odbioru, dzienniku budowy lub piśmie skierowanym przez 

Zamawiającego do Wykonawcy w okresie realizacji robót. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu usterek i 

wad stwierdzonych podczas realizacji robót oraz w trakcie odbioru. 

19. Zamawiający dokona protokolarnie odbioru zgłoszonych robót po usunięciu usterek i wad w termi- 

nie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 

20. Nie usunięcie usterek lub wad stwierdzonych w toku odbioru w wyznaczonym terminie uprawnia 

Zamawiającego, do zlecenia ich usunięcia innemu wykonawcy, na rachunek i koszt Wykonawcy, do 

czego Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego. Koszt tych robót pokryty zostanie z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) W przypadku, gdy koszt usunięcia usterek i wad przekroczy kwotę zabezpieczenia należytego wy- 

konania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty 

otrzymania wezwania wraz z fakturą. 

2) Niezależnie  od  powyższego,  Zamawiający  uprawniony  jest  do  potrącenia  kosztów wykonania 

zastępczego, o którym mowa powyżej, z kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

 

8.4. Odbiór po okresie gwarancji 

Odbiór po okresie gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika oraz 

wykonawcy i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za 

wady fizyczne. 

Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie odbioru zostają zawarte w protokole. 

Wypełnienie odbioru pogwarancyjnego polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad  

stwierdzonych zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy                           

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i 

wody, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 

ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy i inne,

zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
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podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT oraz opłat celnych i importowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę w danej pozycji w Wycenionym Przedmiarze Robót  

jest ostateczna i wyklucza się możliwość jej zmiany. 

Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując 

jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział prac towarzyszących i zużycie 

materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar 

prac towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż podany 

w Specyfikacjach Technicznych nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robót i 

innych roszczeń Wykonawcy. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki 

określone w wyżej wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w Przedmiarze Robót. 

 

9.3. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy 

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie 

Terenu Budowy: 

 dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.).

 utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym,

usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. 

 

9.4. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację powykonawczą wraz                        

z dokumentacją geodezyjną powykonawczą oraz inne dokumenty i projekty zgodnie z pkt. 1.8.5. 

Wymagania dla pomiarów geodezyjnych i dokumentacji geodezyjnej oraz dokumentacji fotograficznej                                

i filmowej podano również w SST 01.01.00. 

 

9.5. Organizacja realizacji Robót 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje niezbędny teren oraz zaplecze Budowy.  

W ramach kosztów Robót Wykonawca zapewni: 

Organizację zaplecza:

- dostawę, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych prawem

- wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów,

- wynajęcie, dzierżawę i zajęcia terenów niezbędnych do realizacji budowy Utrzymanie zaplecza budowy,

- utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy,

- ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia,

- utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami utrzymania                   

i eksploatacji,

- zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż.,

- utrzymanie czystości pomieszczeń i placów,

- zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp.,

- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń.

Likwidację zaplecza budowy:

- likwidację zaplecza budowy,

- oczyszczenie terenu.

 

9.6. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

 

9.7. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 

 

 

10. Dokumenty odniesienia 

Specyfikacje Techniczne powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono, 

należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie 

wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót. Zgodnie z ustawą                                  

o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest 
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dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r., nr 18, poz. 182) z późniejszymi zmianami. 

W takich warunkach normy podane w punkcie nr 10 każdej ST należy traktować jako materiał informacyjny 

i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się jednak, że normy oraz akty 

prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu 

równorzędnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Menadżera 

wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami 

Techniczno-Ruchowymi urządzeń: 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 

odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót 

określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 

wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 

10.1. Wykaz projektów budowlanych 

Do celów sporządzenia Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wykorzystano 

następujące projekty: 

Jednostka autorska projektu budowlanego: 

HALIT Halama Grzegorz 

43-246 Strumień 

ul. Leśna 9 

Tytuł projektu: 

Projekt Budowlano-Wykonawczy 

Temat: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Solidarności  

Opraował: mgr inż. Grzegorz Halama 

Projektował: mgr inż. Krystyna Wiencek 

Data opracowania: marzec 2017 r. 

 

Dokumentacja Projektowa stanowiąca część 3.1 SIWZ została sporządzona na podstawie wyżej 

wymienionych projektów. Zawiera ona wszystkie informacje zawarte w tych projektach niezbędne do 

wykonania oferty. Jest ona pomniejszona o takie elementy jak np. odcinki wykonane, zgody na przejścia 

przez działki, szczegółowe obliczenia inżynierskie, kopie uprawnień projektantów itp. 

 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164                        

z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. z 2003 r.                     

Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz.U. 2016 poz. 1131), 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2015 poz. 469 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519 z poźn. zm.), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.                       

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, 133), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.                       

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw 

sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  

orazplanowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2013 poz. 1129 z późn. 

zm.), 
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 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243; ze 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.               

nr 25, poz. 150) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2016 poz. 191, z późn. 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. ( Dz.U. 2015 poz. 1125 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 

719), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 

120, poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych 

obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 

58), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz.1278), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860z późn. zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 

podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2015 poz. 1125), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2016 poz. 655), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,  

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2016 poz. 655) wraz z 

aktami wykonawczymi, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – zeszyt 3, COBRTI INSTAL, 2003r., 

 Warunki umowy 

 

Normy i inne przepisy 

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika.Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                                     

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

3. PN-91/B-01811:   Antykorozyjne   zabezpieczenia   w   budownictwie.   Konstrukcje betonowe                     

i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne 

4. PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania. 

5. PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

6. PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

7. PN-92/B-03020 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

8. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

9. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

10. PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego). 

11. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykłe. 

12. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
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13. PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne do             

1 MPa. 

14. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

15. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

16. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmianą                    

PN-B- 01706:1992/Azi: 1999. 

17. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

18. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty, elementy wyposażenia. 

19. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 

20. PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe. 

21. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

22. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

23. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

24. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. 

Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 

25. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji. 

26. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

27. PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia. 

28. PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę 

długości 

29. PN-IS04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i masy na 

jednostkę długości 

30. PN-64/H-74204 Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne 

31. PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe 

32. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki –Wymagania ogólne. 

33. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury. 

34. PN-75/B-23-100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna mineralna. 

35. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania. 

36. PN-EN20225:1994 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie.= 

37. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu. 

38. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu. 

39. PN-B-02424:1999 Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań. 

40. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. Kształt i wymiary brzegów 

41. PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów 

do spawani 

42. Szczegółowe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczególnych rodzajów robót zostały 

podane również w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

10.3. Równoważność norm i zbiorów przepisów  prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w odniesieniu do 

danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane 

normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy 

i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Menadżera. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę 

i przedłożone Menadżerowi, co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę 

zatwierdzenia ich przez Menadżera. W przypadku, kiedy Menadżer stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 

zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomy wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 

powołanych w dokumentach. 

 

 

 

 



 

34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SST. 01.01.00 

Roboty przygotowawcze 

i roboty ziemne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35  

 

SPIS TREŚCI 

SST 01.01.00 – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY ZIEMNE .................................................... 36 

1 Część ogólna ....................................................................................................................................... 36 

1.1 Zakres stosowania SST ................................................................................................................ 36 

1.2 Zakres robót objętych SST ........................................................................................................... 36 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót ............................................................................................ 36 

1.4 Określenia podstawowe ............................................................................................................... 37 

2 Materiały............................................................................................................................................... 37 

2.1 Składowanie materiałów ............................................................................................................... 38 

2.1.1 Materiał z rozbiórek ............................................................................................................... 38 

2.1.2 Ziemia z wykopów .................................................................................................................38 

2.1.3 Umocnienia ............................................................................................................................38 

3 Sprzęt ...................................................................................................................................................38 

4 Transport ..............................................................................................................................................39 

5 Wykonanie robót ..................................................................................................................................39 

5.1 Roboty geodezyjne ...................................................................................................................... 39 

5.1.1 Ogólne zasady wykonywania robót ...................................................................................... 39 

5.1.2 Wyznaczenie punktów wysokościowych .............................................................................. 39 

5.1.3 Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych ............................................................. 40 

5.1.4 Kolejność wykonywania robót............................................................................................... 40 

5.1.5 Sprawdzenie robót pomiarowych ......................................................................................... 40 

5.2 Wymagania szczegółowe dla robót i prac geodezyjnych ............................................................ 40 

5.3 Roboty ziemne - wykopy i umocnienia ........................................................................................ 40 

5.3.1 Roboty przygotowawcze do robót ziemnych ........................................................................ 41 

5.3.2 Zdjęcie warstwy humusu ...................................................................................................... 41 

5.3.3 Wykopy ..................................................................................................................................42 

5.3.4 Umocnienia ............................................................................................................................42 

5.3.5 Dokładność wykonania wykopów ......................................................................................... 43 

5.3.6 Szerokość wykopów ............................................................................................................. 43 

5.3.7 Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy ......................................................................... 43 

5.4 Wykonanie podsypki, osypki, wymiany gruntów i zasypów ......................................................... 44 

5.4.1 Roboty przygotowawcze ....................................................................................................... 44 

5.4.2 Podsypka ...............................................................................................................................44 

5.4.3 Obsypka .................................................................................................................................44 

5.4.4 Zasypy ...................................................................................................................................45 

5.4.5 Wymiana gruntu .....................................................................................................................46 

5.4.6 Dokładność wykonania ......................................................................................................... 46 

5.4.7 Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy ......................................................................... 46 

5.5 Rozbiórki i odtworzenia ogrodzeń ................................................................................................ 46 

5.6 Inwentaryzacja fotograficzna i filmowa ........................................................................................ 47 

6 Kontrola jakości robót .......................................................................................................................... 47 

6.1 Kontrola jakości materiałów ......................................................................................................... 47 

6.2 Kontrola jakości wykonania robót ................................................................................................ 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36  

SST 01.01.00 – Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 

1 Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przygotowaniem terenu pod budowę i robotami ziemnymi, które zostaną wykonane                        

w ramach Kontraktu Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych dla Kontraktu. 

 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót będących przedmiotem niniejszego kontraktu. 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych, 

geodezyjnych oraz robót ziemnych i obejmuje: 

Zakres robót przygotowawczych: 

 Dokumentacja fotograficzna oraz filmowa zawierająca: 

o Inwentaryzację fotograficzną oraz filmową wytyczonej trasy - stanu istniejącego (przed 

rozpoczęciem robót), 

o Inwentaryzację fotograficzną oraz filmową terenu objętego zakresem robót budowlanych (stanu 

istniejącego po zakończeniu robót), 

o Dokumentację fotograficzną dla każdej kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu, 

o Dokumentację fotograficzną dla każdej studni od góry przy otwartym włazie 

 Rozbiórka i odtworzenie istniejących ogrodzeń, 

 Wykonanie karczowania krzaków i poszycia, 

Zakres robót pomiarowych związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych: 

 wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych sieci kanalizacyjnej, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych (reperów roboczych) dla każdego punktu 

charakterystycznego, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

 wykonanie pomiarów sprawdzających głównych elementów kanalizacji grawitacyjnej przed 

zasypaniem, 

 inwentaryzacja elementów naziemnych kanalizacji grawitacyjnej, 

 opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 

Zakres robót ziemnych: 

 zdjęcie warstwy humusu wraz z jego składowaniem oraz ponownym rozłożeniem i zasianiem traw, 

 wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych, 

 umocnienia (szalowania) ścian wykopów, 

 umocnienia wykopów grodzicami stalowymi zabijanymi pionowo szczelnie przylegających do siebie                

z rozparciem, 

 wykonanie podsypki i obsypki, 

 zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu, 

 przywrócenie powierzchni terenu do stanu przed robotami, zasianie traw. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Menadżera. 

Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie 

miejsc składowania ziemi i elementów z robót  rozbiórkowych. 

Ponieważ projekt szalowań wykopów jest elementem Projektu Organizacji Robót, to  tam powinny się 

znaleźć szczegóły rozwiązań w tym zakresie. Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody 

umacniania ścian wykopów (w tym tzw. szalowania przesuwne) pod następującymi warunkami: 

 Projekt szalowań musi uzyskać akceptację Menadżera. 

 Projekt Organizacji Robót musi zawierać obliczenia statyczne szalowań, dokumentujące przyjęte 

rozwiązania 

Wykopy otwarte dla sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonywać zgodnie z projektem szalowań 

opracowanym przez Wykonawcę, w którym powinny być  ustalone: 

 szerokość odpowiednia dla średnic przewodów, 
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 kształt wykopu, 

 system oszalowania, 

 zabezpieczenie od obciążeń ruchem kołowym. 

Wykopy otwarte dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi 

wg PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610:2015-10. 

Wykonawstwo elementów posadowienia i zabezpieczenia rurociągów oraz wymiana gruntów winny być 

zgodne z wymaganiami norm oraz z Wytycznymi Producenta rur i obiektów inżynierskich. 

Wykonanie odwozu nadmiaru gruntu musi być poprzedzone przez wskazanie przez Inwestora lub 

Wykonawcę miejsca stałego składowania ziemi, miejsce to powinno być zaakceptowane przez Menadżera. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 

trasy 

Wykop liniowy - jest to wykop niezbędny do ułożenia rurociągów podziemnych, którego długość jest 

znacznie większa od wymiarów przekroju poprzecznego. 

Wykop obiektowy - jest to wykop niezbędny do zrealizowania obiektów inżynierskich na sieci, którego 

długość jest zbliżona do szerokości. 

Umocnienia ścian wykopów (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek, 

grodzic lub innego materiału, podtrzymująca pionowe ściany wykopu i zabezpieczająca ten wykop przed 

obsunięciem. 

Szerokość wykopu - jest to prześwit w świetle nieumocnionych ścian wykopu i jest on stały dla całej 

długości wykopu liniowego dla danej średnicy rurociągu i stały dla wykopu obiektowego. 

Głębokość wykopu - jest to różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego w danym 

przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdłuż podłużnej osi wykopu. 

Niweleta sieci kanalizacyjnej - jest to rzędna położenia dna rurociągu dotycząca wewnętrznej ścianki rury 

lub rzędna dna kinety studzienki. 

Obiekty inżynierskie - są to studzienki usytuowane na kanalizacji sanitarnej. 

Podsypka - jest to element posadowienia rurociągu i studzienek, który stanowi grunt nasypowy usypany 

na dnie wykopu, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie wyrównanie dna wykopu do 

projektowanej rzędnej i służący do układania przewodu i obiektów na dnie wykopu oraz stabilizacji 

przewodu w osi podłużnej, również w przypadku konieczności wymiany gruntu pod rurociąg 

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociągu, studzienek  który stanowi grunt nasypowy,usypany 

powyżej podsypki, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie stabilizację przewodu                          

i obiektów w osi poprzecznej. 

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostały po wypełnieniu wykopu elementami 

posadowienia i zabezpieczenia rurociągów i obiektów, przeznaczony do odwiezienia na miejsce stałego 

odkładu. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i OST. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, transportu i składowania podano w OST 

00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów wysokościowych są: 

 pale drewniane z gwoździem lub prętem metalowym, 

 słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra, 

 farba do zaznaczania punktów na jezdni, 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 

powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 cm i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów 

należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów 

utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „świadki" powinny 

mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót ziemnych są: 

 grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny) na podsypkę i obsypkę oraz wymianę gruntu, umożliwiający 

zagęszczenie do wymaganego wskaźnika, Materiał na podsypkę i obsypkę powinien spełniać 

następujące wymagania: nie powinny w nim występować cząstki o wymiarach powyżej 5 mm, materiał 

nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego materiału, nie może zawierać 

butwiejących części organicznych takich jak: kawałki drewna, liście itp. 

 pale szalunkowe – wypraski stalowe, 

 grodzice np. GZ-4, G-61, G-81, 

 szalunki skrzyniowe (pełne), 
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 rozpórki, deski, bale drewniane, 

 grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie, 

 grunt wydobyty z wykopu (grunt do wymiany lub nadmiar gruntu) i wywieziony na składowisko, 

 nasiona traw. 

Materiałami do wykonania odtworzeń ogrodzeń są: 

- elementy demontowanych i nieuszkodzonych ogrodzeń, 

- siatka na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76 mm. 

 

2.1. Składowanie materiałów 

Miejsce stałego składowania materiału nie może: 

 zmieniać dotychczasowego charakteru użytkowego wskazanego terenu, 

 naruszać przepisów Prawa Budowlanego (np. zagrażać istniejącym budowlom), 

 naruszać przepisów Prawa Wodnego (np. zagrażać drożności istniejących cieków wodnych czy 

zagrażać istniejącym budowlom na ciekach), 

 naruszać przepisów Ochrony Środowiska, 

 naruszać prawa prywatnej własności. 

  

2.1.1. Materiał z rozbiórek 

Stałe składowanie gruzu na odkład należy zrealizować w wydzielonym miejscu, wskazanym przez 

Inwestora lub Wykonawcę robót i zaakceptowanym przez Menadżera. 

 

2.1.2. Ziemia z wykopów 

Ziemię z wykopu należy czasowo składować w wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Zgodnie z Polską 

Normą PN-B-10736 nie wolno składować urobku w obrębie klina odłamu ściany wykopu tak 

nieszalowanego jak i szalowanego. 

 

2.1.3. Umocnienia 

Składowanie szalowań lub ich elementów umocnień powinno się odbywać na wydzielonym miejscu, na 

terenie budowy z obostrzeniem podanym wyżej wg normy PN-B-10736:1999. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.3 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachometry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki, 

 inny specjalistyczny sprzęt geodezyjny. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 

wymaganej dokładności pomiaru. 

Wszystkie roboty ziemne, szalowania, rozbiórki ogrodzeń należy wykonać przy użyciu sprzętu 

zaakceptowanego przez Menadżera. 

Wykonawca przystępując do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania                                  

z następującego sprzętu do: 

 rozbiórki i odtworzenia ogrodzeń (piła do ciecia asfaltu, betonu, stali, spawarka, wiertarka), 

 odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.), 

 maszyny do wbijania i wyciągania grodzic (kafar lub wibromłot do zabijania i wyciągania grodzic z 

możliwością wbijania ich z dużą częstotliwością) 

 maszyny do transportu i układania grodzic, 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

 ręczny sprzęt do robót ziemnych, wciągarkę ręczną, 

 wciągarkę mechaniczną, 

 betoniarki, 

 żurawie. 
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4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" 

Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym zakresie 

i uzgodnić go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu                            

z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny 

spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności                  

w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające                    

z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie sprawnych technicznie środków transportu i takich, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i dostarczonych materiałów. 

Materiały takie jak paliki drewniane, pręty stalowe i tym podobne mogą być przewożone dowolnym 

środkiem transportu. Do przewozu szalowań wykopu używać należy środków transportu dostosowanych 

do gabarytów i ciężarów przewożonych materiałów. Do przewozu wszelkich materiałów sypkich                            

i zbrylonych jak ziemia, kruszywo należy wykorzystywać samochody samowyładowcze -wywrotki. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne". 

 

5.1. Roboty geodezyjne 

5.1.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przejąć od Starostwa                                

w Cieszynie wydział Geodezji i Kartografii dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych 

trasy oraz reperów. 

W oparciu o dostarczone materiały przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 

i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne                     

z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że   rzeczywiste   rzędne   terenu   istotnie   

różnią   się   od   rzędnych   określonych   w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 

Menadżera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 

odpowiedniej decyzji przez Menadżera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu 

podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, powinny być zaakceptowane przez 

Menadżera. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Menadżera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone                          

w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 

Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Menadżera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Starostwo zostaną zniszczone przez Wykonawcę 

świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót,                    

to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. 

 

5.1.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne kanalizacji sanitarnej 

wraz z oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego i dostarczyć 

Menadżerowi szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być 

dokonane w obecności Menadżera. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca 

powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 

Wytyczenie należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o 

informacje przekazane przez Menadżera. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą metalowych lub 

drewnianych palików tzw. kołków osiowych. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na 

odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. 

Kołki świadki wbija się po obydwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi 

podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach 

budynków w postaci haków lub bolców. 
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Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do 

projektowanych. Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć co około 250 m, a także obok każdego 

projektowanego obiektu. 

Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich określić                   

z dokładnością do 0,5 cm. 

Powyższe Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach 

wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania Robót. Do wyznaczenia krawędzi wykopów, 

należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku wykopów 

głębszych niż 1m. Odległość między palikami (wiechami) powinna odpowiadać odstępowi kolejnych studni, 

podanych w Dokumentacji Projektowej. 

 

5.1.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 

Repery robocze należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego. 

 

5.1.4. Kolejność wykonywania robót 

Wytyczenie głównej osi kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  (sytuacyjne i wysokościowe), 

Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów w wykopie przed 

zasypaniem. 

 

5.1.5. Sprawdzenie robót pomiarowych 

Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

- Należy sprawdzić wysokość punktów głównych sieci,  

- Należy sprawdzić położenie punktów głównych sieci . 

- Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych                           

i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km. Robocze punkty pomiarowe - należy sprawdzić 

niwelatorem na całym obszarze budowy, 

Wyznaczenie wykopów - należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w pięciu miejscach   

na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

 

5.2. Wymagania szczegółowe dla robót i prac  geodezyjnych 

a) Geodezyjne roboty pomiarowe związane z wyznaczeniem całości zakresu robót (tyczenie) 

wchodzącego w kontrakt i zabezpieczenie punktów geodezyjnych powinny być wykonane w jeden 

miesiąc od rozpoczęcia robót budowlanych. 

b) Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Menadżerowi szkice tyczenia całości sieci 

przewidzianej do wykonania w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie DWG i PDF, która 

zawierać będzie również mapy sytuacyjno-wysokościowej nakładkę ewidencyjną dla przejść przez 

drogi, tory, linie, itp. 

c) Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Menadżerowi, przed przejęciem (odbiorem) 

robót, oklauzulowaną dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie sieci wraz z 

uzbrojeniem tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali 

wykonanych robót. Inwentaryzacja będzie zawierać dodatkowo zmierzone współrzędne punktów 

kolizji np. z istniejącym uzbrojeniem terenu, współrzędne początków i końców rur ochronnych. 

Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji papierowej oraz wersji 

elektronicznej w formacie DWG i PDF. W skład dokumentacji powykonawczej oprócz dokumentów 

wymaganych przepisami prawa polskiego. Wykonawca powinien dołączyć szkice pomiarowe oraz 

współrzędne pomierzonych punktów sieci zapisane w pliku tekstowym. 

d) Oklauzulowana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przekazana zostanie w czterech 

egzemplarzach w postaci papierowej oraz elektronicznej na płycie CD w formacie DWG, plików txt ze 

współrzędnymi X,Y,Z zamierzonych elementów. Pliki DWG zawierać będą trasę kanalizacji 

(wodociągu) i innych przebiegów liniowych, opisane wysokości, współrzędne, elementy np studni. 

e) Wykonawca na własny koszt odtworzyć słupki graniczne, w przypadku ich uszkodzenia podczas 

prowadzenia robót budowlanych, z dokumentacji lub odtworzy je w obecności zainteresowanych 

stron. 

f) Do zadań Wykonawcy należy właściwe oznakowanie kanalizacji sanitarnej na trwałych elementach 

zagospodarowania naziemnego terenu. 

 

5.3. Roboty ziemne - wykopy i umocnienia 

Wykonawca przedstawi Menadżerowi do akceptacji program robót uwzględniający wszystkie warunki,                 

w jakich roboty będą wykonywane. 
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Wymagania przy wykonaniu wykopów zostały opisane w normie PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2015-10 

oraz PN-B-06050:1999. 

Do wykonywania wykopów można przystąpić po wyrażeniu zgody przez Menadżera. Sukcesywnie w miarę 

postępu robót należy wykonać niezbędne zabezpieczenia ścian wykopów. 

 

5.3.1. Roboty przygotowawcze do robót ziemnych 

Wszystkie roboty na terenach upraw należy wykonać po zbiorach. 

Przed rozpoczęciem wykopów należy sporządzić dokumentację inwentaryzacyjną stanu powierzchni terenu. 

Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, które mogą wymagać przywrócenia 

do stanu pierwotnego. Jeśli jest to konieczne, dokumentacja będzie obejmować zdjęcia lub nagrania wideo, 

przedstawiające istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania 

terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby należy porozumieć się (na piśmie) z właścicielami i 

użytkownikami terenu, a kopię dostarczyć Menadżerowi. Dokumentację należy aktualizować w zakresie 

szczegółów dotyczących odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych właściwości 

podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę postępu prac. 

Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu: 

 karczowanie, 

 ustalenie miejsc składowania humusu oraz urobku, 

 ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej, 

 ustalenie miejsc odprowadzania wód gruntowych z odwadnianych wykopów, 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi, 

 wytyczenie osi wykopu, 

 wykonanie przekopów kontrolnych, 

 wykonanie koryt obiegowych na istniejących ciekach, 

 budowę dróg dojazdowych, 

 zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 

Prace te są objęte ogólnym przygotowaniem terenu pod realizację Inwestycji. Tyczenie                 

kanalizacji, jaki realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogólnej obsługi geodezyjnej dla 

całej inwestycji. 

Przed rozpoczęciem prac należy wyznaczyć obszar robót ziemnych na powierzchni terenu poprzez 

trwałe oznaczenie położenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktów wykopu, położenia ich osi 

geometrycznych i głębokości wykopów. 

Wykonawca powinien zabezpieczyć przed uszkodzeniem istniejące drzewa, przed zanieczyszczeniem 

wody płynące oraz zapewnić czystość chodników i jezdni.  

Wykonawca powinien przygotować i oczyścić teren z materiałów (śmieci, gruzu, itp.) znajdujących się na 

trasie wykopu, wykonać prace rozbiórkowe istniejących nawierzchni, ogrodzeń, chodników oraz 

przygotować przejazdy i drogi dojazdowe. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca powinien powiadomić poszczególnych 

użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia prac i potrzebie zabezpieczenia nadzoru                          

z ich strony. W ich obecności powinny być wykonane przekopy kontrolne w celu zlokalizowania rur, kabli               

i innych obiektów podziemnych. W przypadku stwierdzenia kolizji mających wpływ na przebieg trasy                   

i poziom  posadowienia przewodu, zmiany  powinny  być  uzgodnione z  Menadżerem  i Projektantem. 

W miejscach, gdzie zachodzi niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od 

strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

Podczas usuwania nawierzchni dróg wraz z podbudową, zdjęty materiał należy składać oddzielnie                       

w sposób zapobiegający zmieszaniu się z wyrzuconą z wykopu ziemią przeznaczoną do odwozu na 

miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

 

5.3.2. Zdjęcie warstwy humusu 

Ziemię urodzajną - humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 10 cm. W miejscach, 

gdzie warstwa humusu jest grubsza niż powyżej założona, należy ją zdjąć na pełną głębokość zalegania. 

Zwiększona ilość humusu do zdjęcia wynikająca z większej grubości zalegania nie może być podstawą do 

żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 

Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zagęszczaniem, 

najeżdżaniem przez pojazdy. 

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich. aby uniknąć 

zanieczyszczenia  gliną lub innym gruntem  nieorganicznym. 
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5.3.3. Wykopy 

Wykopy pod sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej objętej Kontraktem stanowić będą wykopy liniowe                       

o ścianach pionowych, umocnionych oraz wykopy obiektowe przeznaczone dla realizacji obiektów 

inżynierskich zlokalizowanych na sieci. 

Wymagania przy wykonaniu wykopów zostały opisane w polskiej normie branżowej PN-B-10736:1999. 

Realizacja wykopów o ścianach pionowych o głębokościach przekraczających 1,0 m oraz z uwagi na 

występujące w pobliżu budowle, niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia powinna być powiązana z 

jednoczesną realizacją szalowań (umocnień) ścian wykopu. 

Wykopy należy wykonywać równolegle z ich tymczasowym odwodnieniem. Całkowite odwodnienie 

wykopów jest warunkiem przystąpienia do dalszych robót (podsypki i robót montażowych). 

Szerokość wykopu liniowego stanowi odległość w świetle nieumocnionych ścian wykopu, niezbędną dla: 

 ułożenia rurociągów sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej, 

 poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych ścian wykopów. 

Głębokość wykopu liniowego stanowi różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu 

istniejącego, niezbędną dla: 

 ułożenia rurociągów wraz z uzbrojeniem na projektowanych rzędnych, 

 pogłębienia dla wykonania odpowiedniej, projektowanej podsypki pod rurociągi. Szerokość wykopu 

obiektowego stanowi odległość w świetle nieumocnionych ścian wykopu, niezbędną dla: 

 montażu studzienek  

 poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych ścian wykopów  

 ułożenia rurociągów na projektowanych rzędnych i ich wprowadzenia do studzienki kanalizacyjnej, 

 pogłębienia dla posadowienia stopy studzienki przy czym wielkość pogłębienia, w stosunku do dna 

przylegającego wykopu liniowego zależy od rodzaju montowanej studzienki. 

Wykopy należy prowadzić od najniższego punktu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 

spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie należy 

pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,05 m w gruntach nienawodnionych oraz 

0,20 m w gruntach nawodnionych. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie 0,20 m 

wyższym od projektowanego. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio 

przed ułożeniem kanałów. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej 

niż 1 m od poziomu terenu. Odległość pomiędzy zejściami nie powinno przekraczać 20 m. 

Wykopy w pobliżu istniejących sieci i kabli prowadzić ręcznie. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykonanych na planach sytuacyjnych urządzeń 

podziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zinwentaryzować wszystkie rurociągi i kable przecinające trasę 

projektowanej sieci i nanieść na dokumentację powykonawczą. 

Mechaniczne wykonywanie Robót ziemnych należy poprzedzić przekopami próbnymi wykonanymi ręcznie. 

W przypadku, gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, należy składować je oddzielnie, a najbardziej 

właściwy zachować do zasypania wykopów. Tam gdzie naturalne odwodnienie podłoża jest uzależnione od 

względnego położenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczególną uwagą 

należy oddzielić od siebie materiał, a po zakończeniu Robót przywrócić go na właściwe miejsce.  Podłoże 

nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu 

powinno być w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, bezpośrednio przed układaniem 

rur. Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, rów powinien być kopany głębiej, a miejsce to wypełnione 

betonem lub zagęszczone strukturalnym materiałem wypełniającym, zgodnie z zaleceniem Menadżera. 

Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas obowiązek 

powiadomić o tym fakcie Menadżera i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed kontynuowaniem 

Robót. Urobek może być składowany obok wykopu, lub z powodu braku miejsca wywożony na czasowy 

odkład.  
Wykopy należy prowadzić zgodnie z normami PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999.i przepisami BHP. 

Odspojenie gruntu w wykopie, należy wykonać mechanicznie lub ręcznie. Dno wykopu powinno być  równe  

i  wyprofilowane  zgodnie ze spadkiem przewodu  ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku 

powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, co najmniej 1,0 m od krawędzi 

klina odłamu. 

 

5.3.4. Umocnienia 

Uwzględniając zaprojektowane trasy przebiegu rurociągów i kanałów oraz warunki gruntowo – wodne, 

przewiduje się, że dla potrzeb realizacji kontraktu większość wykopów stanowić będą wykopy wąsko 

przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych. Wykonawca robót powinien przedstawić Menadżera do 
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akceptacji, projekt szalowań poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania szalowań 

przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Rozwiązania te powinny zapewniać swobodny dostęp do dna wykopu gdzie będą montowane studzienk i i 

kanały oraz zabezpieczać pracę ludzi na dnie wykopu. Górna, szczelna krawędź umocnień powinna 

wystawać min. 15 cm nad przylegający teren w celu zabezpieczenia wykopu przed napływem wód 

deszczowych. 

Szczegóły rozwiązań dotyczących umocnień pionowych ścian wykopów zostaną podane przez 

Wykonawcę. 

Podczas prowadzenia wykopów w gruntach kurzawkowych silnie nawodnionych należy stosować 

zabezpieczenia w postaci grodzi zabijanych pionowo, szczelnie przylegających do siebie. Grodzie należy 

zabijać szczelnie przy pomocy odpowiedniego sprzętu, np. wibratora nierezonansowego wysokiej 

częstotliwości.. Zabezpieczenie grodzicami należy stosować również przy głębokich wykopach (powyżej 

4,0m) oraz  przy komorach przewiertowych. 

Przy stosowaniu ścianki szczelnej i obudowy wbijanej, w pobliżu istniejących budowli należy stosować 

urządzenia rejestrujące wstrząsy (wibrografy) w celu kontroli ustalenia stopnia zagrożenia tych budowli. 

Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, nadsypki i zasypk i, 

bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniży się stopień 

zagęszczenia gruntu). Takie obniżenie struktury gruntu zagęszczonego będzie miało negatywny wpływ na 

żądaną niweletę kanalizacji jak i drogi w jej całym przekroju poprzecznym. Należy zatem sukcesywnie 

usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem 

gruntu. 

 

5.3.5. Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być wieksze niż 1 cm. 

Spadek dna wykopu powinien być zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu sieci kanalizacyjnej. 

Odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 

spadku). 

Ponadto: 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

przekraczać więcej niż ± 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm. 

 

5.3.6. Szerokość wykopów 

Minimalna  przestrzeń robocza pomiędzy rurą a  szalunkiem 

Dla rurociągów o średnicy do Ø350 mm minimalna przestrzeń robocza pomiędzy rurą a ścianą szalunku z 

każdej strony powinna wynosić co najmniej 25cm. Przy wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych, 

szerokość obudowy (szalunku) wykopu  należy zwiększyć o 10 cm. Zwiększoną szerokość zaleca się 

stosować tylko w przypadku, gdy poziom wody gruntowej znajduje się ponad 1,0 m od dna wykopu. 

 

Minimalna szerokość obudowy wykopu dla rur w zależności od głębokości wykopu 

Przy zachowaniu warunków minimalnej przestrzeni roboczej pomiędzy rurą a ścianą szalunku 

minimalna szerokość pomiędzy ściankami szalunku powinna wynosić: 

- 0,9 m dla wykopu o głębokości do 4,0m, 

- 1,0 m dla wykopu o głębokości powyżej 4,0 m. 

 

Minimalna  szerokość obudowy wykopu dla studni 

Przy wykonaniu wykopu dla montażu studzienek kanalizacyjnych, odległość pomiędzy ich zewnętrzną 

krawędzią a obudową wykopu z każdej strony powinna wynosić, co najmniej 0,5 m. Elementy 

zabezpieczające ściany wykopu powinny wystawać, co najmniej 0,15 m ponad poziom przyległego terenu. 

 

5.3.7. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej 

Normie PN-B-10736:1999. 

W szczególności w obrębie klina odłamu ściany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego nie wolno 

składować urobku. 

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdłuż wykopu w zasięgu klina odłamu gruntu, powinna być 

udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie organizacji robót. 
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Wykopy powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, a ponadto 

oświetlone w nocy. W przypadku przerwania robót np. na czas nocy, wykopy takie nie można pozostawić 

bez dozoru. 

Szalunki należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej 

Normie PN-M-47850:1990. 

Obowiązkiem wykonawcy jest każdorazowe powiadamianie Użytkownika istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, o rozpoczęciu robót w rejonie występujących sieci istniejących, na trasie projektowanego 

kanału. 

Należy wykonać ręcznie, przekopy kontrolne, w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, pod 

nadzorem Użytkownika danej sieci. Sieci odsłonięte należy zabezpieczyć zgodnie z normami branżowymi. 

 

5.4. Wykonanie podsypki, osypki, wymiany gruntów i zasypów 

5.4.1. Roboty przygotowawcze 

Realizacja podsypki, obsypki i zasypki oraz wymiana gruntu powinny być powiązane z jednoczesnym 

układaniem rurociągów i uzbrojenia. 

Należy spełnić  wymóg  całkowitego odwodnienia wykopów, aby wykonanie zasypów odbywało się w 

gruncie suchym. Jest to także związane z wymaganiami odnośnie stopnia zagęszczenia tych warstw, 

opisanymi poniżej. 

Nie można usuwać szalunków pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, obsypki i zasypki, 

bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniży się stopień 

zagęszczenia gruntu). Należy zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę 

wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu. 

W szczególnych przypadkach dopuszcza się pozostawienie szalunków w wykopie i ich zasypanie, jeżeli 

Wykonawca wkalkulował to w koszty ogólne robót i ujęto to w Projekcie Organizacji Robót, zatwierdzonym 

przez Menadżera. 

Zagęszczanie obsypki rurociągów nie może spowodować przesunięcia rur lub studzienki w poziomie 

(utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu). 

 

5.4.2. Podsypka 

Grubość podsypki w pod rurociągi, kanały i obiekty powinna wynosić 20 cm. 

Szerokość podsypki dla wszystkich sieci jest równa szerokości dna wykopu nieumocnionego tj. po wyjęciu 

umocnień pionowych ścian wykopów i wynosi ona tle ile podano dla wykopów liniowych i obiektowych. 

Stopień zagęszczenia podsypki dla przewodu tłocznego i kanalizacji grawitacyjnej należy założyć jak pod 

nawierzchniami drogowymi. Zakłada się zatem, że stopień zagęszczenia podsypki będzie równy 95% 

zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Wilgotność optymalną zagęszczonego gruntu należy wyznaczyć wg jednej z metod podanych w Polskiej 

Normie PN-B-04481:1988 pkt. 8. 

Dno wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione, jeżeli badania gruntów i dane o obciążeniach rur wykazują, 

że nośność podłoża jest niewystarczająca. Warstwa wyrównawcza, na którą jest położona rura nie jest 

uważana za wzmocnienie. 

Wzmocnienie wykopu może być zrealizowane przez wykonanie ławy żwirowej z odpowiedniego żwiru o 

wysokości 0,20 m (po zagęszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostać wykonane także w sytuacji, gdy 

wykop został wykonany za głęboko. 

W przypadku wystąpienia gruntów słabych, silnie nawodnionych należy ułożyć rurociągi na geowłókninie o 

gramaturze 250g/m
2
. 

 

5.4.3. Obsypka 

Grubość obsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 30 cm nad wierzch rury. Szerokość obsypki dla 

wszystkich sieci jest równa szerokości dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyjęciu umocnień pionowych 

ścian wykopów. 

Stopień zagęszczenia obsypki dla wszystkich sieci należy założyć jak pod nawierzchniami drogowymi, 

równy 97-100% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Wilgotność optymalną zagęszczonego gruntu należy wyznaczyć wg jednej z metod podanych w Polskiej 

Normie PN-B-04481:1988 pkt. 8. 

Obsypka musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia ru                

r i studzienek. Musi ona zagwarantować rurze dostateczne podparcie  ze wszystkich stron. Należy unikać 

pustych przestrzeni. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, aby nie został on zniszczony lub nie 

został przemieszczony. Zalecane jest stosowanie sprzętu zagęszczającego z obu stron rury jednocześnie. 
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5.4.4. Zasypy 

Zasypka w terenach pod drogami powinna mieć grubość od rzędnej góry obsypki do rzędnej 

odpowiadającej różnicy projektowanej rzędnej drogi minus grubość wszystkich warstw drogowych wg 

opracowania drogowego, w terenach zielonych - od rzędnej góry obsypki do rzędnej projektowanego 

terenu zieleńca. 

Szerokość zasypki dla wszystkich sieci jest równa szerokości dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyjęciu 

umocnień pionowych ścian wykopów. 

Stopień zagęszczenia zasypki dla wszystkich sieci pod nawierzchniami drogowymi, zgodnie z wytycznymi 

Producenta rur, stopień zagęszczenia równy 97 - 100% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Wilgotność optymalną dla zagęszczonego gruntu należy wyznaczyć wg jednej z metod podanych w 

Polskiej Normie PN-B-04481:1988 pkt. 8. 

Metody ubijania gruntu opisane są w instrukcji montażowej układania w gruncie rur i studzienek. 

Zasypy powinny być realizowane równomiernie z obu stron obiektu warstwami grubości około 10 cm 

bardzo starannie zagęszczonej. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po 

kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. 

Wskaźnik zagęszczenia materiału zasypowego zabudowywanego w korpus drogi  winien wynosić Is=97 %, 

na pozostałych odcinkach Is=85 %. Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach należy 

przyjmować zgodnie z normą BN-72/8932-01. 

Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjnie. Wilgotność gruntu w czasie jego 

zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej, gdy jest ona mniejsza niż 0,8 wilgotności optymalnej, 

wówczas zagęszczaną warstwę należy polewać wodą, natomiast gdy jest ona większa niż 1,2 - przesuszyć 

grunt w sposób naturalny lub przez dodanie wapna palonego, umożliwiając tym samym odpływ nadmiaru 

wody przez zastosowanie warstwy drenującej, albo ulepszyć dodatkiem wapna hydratyzowanego lub 

popiołów lotnych. 

Grubość warstw zagęszczanego w nasypie gruntu należy określić doświadczalnie przy próbnym 

zagęszczeniu stosowanym sprzętem, orientacyjnie nie powinna ona przekraczać: 

 przy zagęszczaniu ręcznym -  15 cm, 

 przy zagęszczaniu walcami -   20 cm, 

 przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - 40 cm. 

W procesie wykonawczym muszą być wzięte pod uwagę wszystkie parametry przewidziane w projekcie, 

które wpływają na układanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymałość i okres użytkowania 

rurociągu. 

Czynniki dominujące są określone przez głębokość układania, obciążenie rury, warunki 

gruntowe, podłoże i inne warunki miejscowe. Podczas oceny czynników dominujących musi być również 

wzięty pod uwagę czas przeprowadzania prac. Układanie rurociągów staje się szczególnie trudne, jeżeli 

praca musi być ukończona przy niepomyślnej pogodzie, jeżeli zdolność nośna gruntu jest różna w różnych 

miejscach, lub jeżeli konieczne jest, aby ciężkie maszyny przejeżdżały nad rurociągami. 

Wysokość warstwy gruntu nad rurą nie powinna być mniejsza niż 1,0 m (ze względów 

wytrzymałościowych) bez zastosowania specjalnych środków ostrożności, jeżeli rurociąg jest poddawany 

działaniu obciążeń transportowych (ruch uliczny). 

  

5.4.5. Docieplenie kanału 

W miejscach zmniejszonego przykrycia kanalizacji  1,20m p.p.t. należy nad rurą kanalizacyjną wykonać, 

zamiennie do obsypki piaskowej,  obsypkę z keramzytu grubości min. 0,30m.  

Parametry: 

 • frakcja kruszywa 10-20 mm, 

 • gęstość nasypowa 290 kg/m3 ± 15%, 

 • wytrzymałość na miażdżenie ≥ 0,75 MPa. 

Wypełnienie izolacyjne z keramzytu należy od góry zabezpieczyć folią o grubości ≥ 4mm lub innym 

materiałem ograniczającym bezpośrednie zamakanie kruszywa. 

Zagęszczanie powinno odbywać się przy użyciu ubijaków ręcznych, wyposażonych w płytę kwadratową. 

Dopuszcza się docieplenie łupinami styropianowymi gr. min. 10 cm, a w przypadku prowadzenia kanałów 

w rurach ochronnych , kanały należy docieplić łupinami styropianowymi gr. 7,0 cm. Łupiny styropianowe 

winny być wykonane ze styropianu klasy EPS 100 036 HYDRO zgodnych z normą PN-EN 13163                

o parametrach : 

 współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] - ≤0,036, 

 wytrzymałość na zginanie [kPa] -   ≤3, 

 poziom naprężenia ściskającego [kPa] - ≥150, 

 nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu [%] - ≤3. 

Łupiny styropianowe winny posiadać zamki ułatwiające montaż. 
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5.4.6. Wymiana gruntu 

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienośnego gruntu rodzimego i uzupełnieniu (zasypaniu) 

gruntem nośnym (piasek, pospółka, żwir) łatwo zagęszczalnym. W zależności od wielkości i rodzaju 

zagęszczarki, grunt zasypkowy należy układać warstwami około 30÷50 cm i zagęszczać do uzyskania 

wymaganego stopnia zagęszczenia. 

W zakresie Robót do wykonania przy wymianie gruntu należy uwzględnić następujące czynności: 

- zakup i dostawę gruntu na wymianę, 

- zasypanie i zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia, 

- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu. 

 

5.4.7. Dokładność wykonania 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podsypki pod rury wodociągowe i kanalizacyjne od przewidzianej              

w dokumentacji nie powinno być większe od 10%. 

Dokładność wykonania w zakresie rzędnych góry podsypki pod rury kanalizacyjne  jest ściśle powiązana              

z układaniem rur i montażem studzienek. 

Dopuszczalność odchylenia rzędnych podłoża (powodujące odchylenie spadku przewodu) od rzędnych 

przewidzianych w dokumentacji nie powinno przekraczać +/-1 cm. 

Dokładność wykonania w zakresie rzędnych podsypki pod rury wodociągowe jest ściśle powiązana                          

z układaniem rur. Dokładność ta dla samej podsypki nie jest  określona, lecz na podstawie normy                 

PN-B-10725:1997 zakłada się, że dokładność wykonania podsypki tj. różnica w stosunku do projektowanych 

rzędnych niwelety rurociągu nie może przekraczać +/-5 cm. 

Spadek ukształtowanej podsypki powinien być zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu 

wodociągowego lub kanalizacyjnego i nie może spowodować na odcinku sieci spadku przeciwnego ani 

spowodować jego zmniejszenia do zera. 

Stopień zagęszczenia podsypki - wskaźnik zagęszczenia gruntu określony w trzech miejscach na długości 

100 m powinien być zgodny z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Menadżera. 

Tolerancja dla wilgotności zagęszczanego gruntu powinna być równa -20% do +10 % wilgotności 

optymalnej. 

Obsypka do wysokości 30 cm ponad rurę powinna być wykonana z gruntu sypkiego (piasku, pospółki, żwiru) 

i zagęszczona. Obsypka musi być wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakończonego posadowienia aż 

do uzyskania grubości warstwy 0,3 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Obsypka rurociągu musi 

być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Zagęszczanie 

wykonywane mechanicznie powinno być wykonywane sprzętem, który może pracować w tym samym czasie 

po obu stronach przewodu. Pierwsza warstwa zagęszczanej obsypki, aż do osi rury powinna być 

zagęszczona ostrożnie, aby uniknąć uniesienia się rury. 

Dokładność wykonania obsypki i zasypki dla rur kanalizacyjnych i wodociągowych jest ściśle powiązana z 

poziomem istniejącego terenu. Dokładność ta dla samej osypki i zasypki, nie jest określona, lecz na 

podstawie wytycznych Producenta rur, zakłada się, że podana wysokość obsypki nad wierzch rury jest 

wartością minimalną. 

Natomiast dla zasypki z uwagi na projektowane rzędne powierzchni, podana wysokość zasypki będzie 

wartością maksymalną. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony w trzech miejscach na długości 100 m, powinien być zgodny                  

z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Menadżera. 

Grubość zagęszczanego gruntu zakłada się, że podane przez Producenta rur grubości warstw 

zagęszczonego gruntu są wartościami maksymalnymi. 

 

5.4.8. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Przy sukcesywnym usuwaniu szalunków należy zapewnić szczególny nadzór nad robotami i wykonywać je 

krótkimi odcinkami tak, aby nie doszło do zawalenia się pionowych ścian wykopów. 

W trakcie odwozu nadmiaru gruntów transportem drogowym, należy stosować przepisy BHP, w zakresie 

załadunku i wyładunku mas ziemnych oraz przepisy szczególne o ruchu drogowym. 

 

5.5. Rozbiórki i odtworzenia ogrodzeń 

Rozbiórki istniejących ogrodzeń należy prowadzić z uwzględnieniem możliwości ponownego wykorzystania 

elementów stalowych i betonowych. Elementy do ponownego wykorzystania należy zinwentaryzować. 

Ogrodzenia odtworzyć do stanu i z materiałów jak przed robotami lub z siatki  na słupach stalowych                   

z kształtowników walcowych o średnicy 76mm w uzgodnieniu z Menadżerem i właścicielami posesji. 
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5.6. Inwentaryzacja fotograficzna i filmowa 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację fotograficzną oraz filmową wytyczonej trasy                                  

i terenu objętego zakresem robót budowlanych przed rozpoczęciem robót (stanu istniejącego) oraz stanu 

istniejącego po zakończeniu robót. 

Zdjęcia kolorowe min. 5 MPix, format JPG, opisane i zapisane na płycie dvd. 

Film kolorowy w rozdzielczości telewizyjnej min. 640x480, zapis cyfrowy na płycie dvd. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Wymagania ogólne" 

 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej                                                     

i  Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 

Menadżera. 

 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i 

Kartografii.Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót                       

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Menadżera. Sprawdzeniu podlega: 

a) zgodność z Dokumentacją Projektową, 

b) badanie stopnia zagęszczenia, 

c) przy wykonaniu Robót  ziemnych: 

 wykonanie wykopu i podłoża, 

 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

 stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy 

robotników zatrudnionych przy  montażu, 

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m, zasypanie 

wykopu. 
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SST 01.02.00 - Odwodnienie wykopów na czas budowy 

1 Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru odwodnienia 

tymczasowego wykopów liniowych i obiektowych na czas budowy, niezbędnego przy realizacji kanalizacji 

sanitarnej w ramach w ramach Kontraktu: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie 

ulicy Solidarności. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych. Metodami odwodnienia mogą być: 

 odwodnienie przy pomocy drenażu poziomego, 

 odwodnienie za pomocą igłofiltrów, 

 pompowanie z wykopów pompami zatapialnymi. 

Zakres prac odwodnieniowych należy dostosować do aktualnych warunków hydrogeologicznych. Wszędzie 

w wykopach może się pojawić konieczność odwodnienia lokalnego oraz w razie wystąpienia silnych 

długotrwałych deszczów lub w okresie po roztopach wiosennych. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Menedżerowi szczegółowy opis proponowanych metod odwodnienia 

wykopów na czas budowy sieci wodociągowej i  kanalizacji, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 

wykonywanych robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, zwykle na okres 

robót ziemnych i fundamentowych lub wodno - kanalizacyjnych. 

Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wód gruntowych i powierzchniowych bezpośrednio 

w wykopie, za pomocą systemu rowów i drenaży poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop budowlany. 

Drenaż - karbowany rurociąg PVC ułożony poniżej dna wykopu, ujmujący wodę gruntową, napływającą do 

wykopu. 

Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmująca wody gruntowe doprowadzane drenażem, 

a odprowadzane z tej studzienki za pomocą pompy. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w OST. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne". Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i obowiązującymi 

normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami  Menedżera. 

Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopów, pod następującymi 

warunkami: 

 projekt odwodnienia musi uzyskać akceptację Menedżera, 

 odwodnienie wykopów musi doprowadzić do obniżenia aktualnego zwierciadła wody gruntowej, poniżej 

dna wykopu, tak aby zagęszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla kanalizacji, odbywały się                  

w warunkach wykopu suchego, 

 odwodnienie wykopów musi zapewnić swobodny dostęp do dna wykopu gdzie będą montowane 

rurociągi i studzienki, 

 odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do naruszenia stateczności pobliskich, istniejących 

budowli, 

 odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do trwałego naruszenia stosunków gruntowowodnych w 

zasięgu oddziaływania tego odwodnienia. Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody

 zasilania pomp, wypompowujących wodę z wykopów pod następującymi warunkami: 

 projekt zasilania musi uzyskać akceptację Menedżera, 

 projekt zasilania musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę Robót, z Zakładem Energetycznym, o ile 

pobór mocy nastąpi z istniejącej sieci elektrycznej, 

 zasilanie pomp musi spełniać wszystkie wymogi BHP, 

 nie może być przerw w dostawie energii. 
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2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST „Wymagania 

ogólne". 

Dopuszcza się stosowanie wszelkiego rodzaju materiałów służących do robót odwadniających lecz 

zastosowane materiały muszą uzyskać akceptację Menedżera. 

 

2.1. Drenaż poziomy. 

 A. Rury drenarskie - rury powinny spełniać następujące wymagania: 

 wymagania Polskiej Normy PN-C-89221:1998 oraz wszystkich innych norm towarzyszących, tam 

powołanych 

 powinny zapewnić odprowadzenie całej ilości wody gruntowej, napływającej do odcinka wykopu, między 

kolejnymi studzienkami drenarskimi. 

B. Obsypka drenażu 

C. Studzienki drenarskie - z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia nie podaje się szczegółowych 

wymagań normatywnych, jednak studzienki te powinny zapewniać możliwość: 

 zainstalowania przenośnych pomp zatapialnych o parametrach jak niżej, 

 zapuszczenia tych studzienek 1,0 m poniżej dna wykopu. 

D. Pompy odwadniające z drenażu - pompy te powinny spełniać następujące wymagania powinny: 

 być dopuszczone do stosowania w budownictwie, 

 mieć wydajność rzędu 20 m
3
/h, przy wysokości tłoczenia 20 m. 

 

2.2. Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów 

2.2.1. Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego transportu, który nie powoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Sprzęt 

używany do rozładunku powinien uzyskać akceptację Menedżera. 

 

2.2.2. Odbiór materiałów 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności  i  zgodności                

z  danymi  producenta  oraz  zgodności  z wymaganiami projektowymi. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia  wad lub wątpliwości co 

do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom określonym przez Inwestora lub 

Menedżera. 

Wyroby powinny być sprawdzane zarówno po dostawie jak i tuż przed montażem przewodu w celu 

upewnienia się czy nie są uszkodzone. 

 

2.2.3. Składowanie materiałow 

Składowanie elementów odwodnienia powinno się odbywać na wydzielonym miejscu, na terenie budowy, 

zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej wszelkich urządzeń 

zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej normie PN-B-10736. 

Wszystkie  elementy  i akcesoria odwodnienia, należy składować oddzielnie. 

Elementy z silnikami elektrycznymi powinny być składowane w wydzielonych, pomieszczeniach 

zamkniętych i powinny być zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mechanicznym uszkodzeniem 

oraz z dala od środków i warunków powodujących korozję. 

Rury drenarskie należy składować na składowisku otwartym, o utwardzonym i odwodnionym podłożu,                   

w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Materiał na obsypkę filtracyjną, należy składować na składowisku otwartym, o utwardzonym                            

i odwodnionym podłożu, w sposób zabezpieczający go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem                                      

z innymi materiałami używanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym. Nie powinno się składować tej 

obsypki razem z obsypką dla studni wierconych. 

 

2.3. Wymagania, certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości materiałów 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi, protokółami 

odbioru technicznego oraz świadectwami jakości i trwałego oznakowania, np. wyrobów betonowych, 

wyrobów z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i innych. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne". 
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwodnienieniowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 - Do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniające, 

 Agregatu prądotwórczego zasilającego pompy odwadniające. 

 Zestaw igłofiltrów z agregatem pompowym 

 Pompy zatapialne 

 Przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopów, 

Wymagany sprzęt będzie uzależniony od zastosowanych przez Wykonawcę metod odwodnienia. 

Wydajność pomp i wysokość podnoszenia muszą zapewniać całkowite usunięcie wody z wykopu. 

Parametry te Wykonawca powinien dobrać na podstawie projektu odwodnienia wykopu sporządzonego               

w ramach projektu organizacji robót. Zastosowane  pompy  powinny  być  odporne  na  dużą  ścieralność,  

bowiem  woda pompowana z wykopu będzie zawierała znaczne ilości drobnych cząstek piasku. Pompy 

należy przechowywać w magazynie zamkniętym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" 

Transport urządzeń i materiałów niezbędnych dla wykonania odwodnienia wykopów na czas budowy, może 

być wykonany dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do poruszania się po drogach publicznych, 

zaakceptowanymi przez Menedżera. 

Każdy z elementów odwodnień pionowych czy liniowych, należy przewozić oddzielnie, zgodnie z Instrukcją 

ich Producenta, a elementy długie takie jak rury stalowe na studnie wiercone, wystające poza skrzynię 

samochodu, powinny zostać oznakowane na czas transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

drogowymi. Obsypka dla studni wierconych nie może być przewożona łącznie z obsypką dla drenażu 

ponieważ ich uziarnienie będzie różne. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne". Wykonawca przedstawi Menedżerowi 

do akceptacji program robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

Realizacja odwodnienia wykopów powinna być realizowana jednocześnie z wykonaniem robót ziemnych 

opisanych w SST. 

 

5.1. Odprowadzenie wody z wykopów 

Wodę należy odprowadzić rurociągami poza obrys wykopu, do najbliższego rowu lub cieku, w takie miejsce, 

którego lokalizacja nie będzie miała wpływu na ilość wód gruntowych w rejonie wykopu. 

Rzędna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna być wyższa od najwyższej wody w tym 

odbiorniku.Wody odpompowywanej nie powinno się odprowadzać do kanału już wykonanego, bowiem grozi 

to zamuleniem kanału. 

Rurociągi należy ułożyć tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniać dotychczasowego 

sposobu użytkowania tego terenu (np. nie powinny być układane w poprzek dróg). 

Odwodnienie pasa robót ziemnych 

W występujących gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementów systemów odwadniających, 

które zostały opisane poniżej. Niezależnie od tego Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które 

zapewnią odprowadzenie wód opadowych i gruntowych przesiąkających z opadów, tak aby zabezpieczyć 

grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów, aby powierzchniom gruntu wokół wykopu nadawać 

w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Ponadto rolę ograniczającą 

napływ wód deszczowych do wykopu będą spełniać górne, szczelne powierzchnie umocnień. 

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegną  nawodnieniu, które spowoduje ich 

nieprzydatność do celów posadowienia rurociągów i kanalizacji grawitacyjnej, studzienek kanalizacyjnych, 

Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt 

bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony 

grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących cieków naturalnych, rowów lub urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co leży po stronie Wykonawcy. 

Rurociągi należy bezwzględnie układać w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu 

uniemożliwi uzyskanie prawidłowego stopnia zagęszczenia podsypki. 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie 

wykonywania robót. 
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5.2. Odwodnienie drenażem 

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopów zostały opisane w Polskiej 

Normie PN-B-10736:1999. 

Wykonawca robót powinien przedstawić Menedżerowi do akceptacji odpowiednie atesty w zakresie BHP i 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich użytych urządzeń i materiałów. 

Głębienie wykopów do czasu ułożenia drenażu należy realizować pompując wodę wprost z dna wykopów. 

Po osiągnięciu projektowanej głębokości wykopu należy założyć drenaż, 0,2 m poniżej tego dna wykopu. 

Dreny układać w podsypce piaskowo żwirowej. 

Spadek drenów ma być zgodny z projektowanym spadkiem rurociągów oraz  powinien zapewnić wymagana 

hydrauliczna przepustowość drenu. Dreny należy podłączyć na końcu wykonywanego odcinka do studzienek 

drenarskich (czerpalnych). Długość tych odcinków tzw. roboczych należy ustalić na budowie w taki sposób 

aby wielkość dopływu wody do drenażu była mniejsza od hydraulicznej przepustowości ułożonych drenów. 

Studzienki drenarskie należy zlokalizować poza obrysem kanału. Należy je wykonać z rur betonowych o 

średnicy 600 mm, które to rury powinny być zapuszczone co najmniej 1,0 m poniżej projektowanej niwelety 

dna wykopu. 

W studniach tych należy zainstalować przenośne pompy zatapialne o wydajności rzędu 20 m3/h przy 

wysokości tłoczenia 20 m. 

Wodę ze studzienek drenarskich należy odprowadzić za pomocą rurociągów tymczasowych ułożonych po 

terenie, do najbliższych cieków powierzchniowych, a jeżeli takowych brak, to do kanalizacji deszczowej po 

uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę, zgody jej właściciela. Zabrania się odprowadzenia pompowanej 

wody do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej. 

Po zakończeniu realizacji kanalizacji, drenów nie należy usuwać bowiem po zagęszczeniu podsypki, 

nadsypki i zasypki, dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniży się 

stopień zagęszczenia gruntu). Dreny należy zamknąć przez zaczopowanie. 

 

5.3. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Przy realizacji zasilania pomp odwadniających z istniejących linii energetycznych należy przestrzegać 

odpowiednich norm dotyczących wykonania i eksploatacji linii wysokiego napięcia. Natomiast przy realizacji 

zasilania z agregatu prądotwórczego należy dodatkowo przestrzegać wytycznych podanych przez 

Producenta agregatu. 

W realizacji odwodnienia należy stosować obowiązujące przepisy BHP oraz podane w instrukcjach obsługi 

pomp i agregatu prądotwórczego. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie                                  

i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Menedżera. W szczególności kontrola 

powinna obejmować sprawdzenie: 

 Wpływu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle, 

 Skuteczności odwodnienia wykopu, 

 Sposobu odprowadzenia wody z wykopu. 

 Badania i pomiary wykonanych elementów odwodnienia wykopów należy przeprowadzić wg polskiej 

normy PN-B-10736:1999.  

Dokładność wykonania drenażu w planie - odchylenie odległości osi ułożonego drenażu od osi przewodu 

ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 cm, w odniesieniu do podanej dokumentacji. 

Odchylenie spadku drenażu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 5% projektowanego 

spadku (przy zmniejszeniu spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiększeniu spadku). 

Odchylenie w wymiarach poprzecznych podsypki filtracyjnej nie powinny przekraczać 5 cm., a jednocześnie 

25% projektowanej grubości warstwy. 

Należy sprawdzać i mierzyć ilość odpompowanej wody oraz położenie zwierciadła wód gruntowych. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST "Wymagania ogólne"  

Odwodnienie wykopów na czas budowy należy ująć w kosztach robót podstawowych. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

Roboty dotyczące odwodnienia wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, 

specyfikacją techniczną i wymaganiami Menedżera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
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tolerancji podanych w pkt 6 dały pozytywne wyniki lub jeżeli Menedżer uznał wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na dalsze roboty. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST "Wymagania ogólne"  

Odwodnienie wykopów na czas budowy należy ująć w kosztach robót podstawowych. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-B-10736:1999 „Roboty    ziemne.    Wykopy    otwarte    dla    przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” 

PN-B-06050:1999 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania                          

i badania przy odbiorze.” 

PN-B-04481:1988 „Grunty budowlane badania próbek gruntu.” 

PN-B-02481:1998 „Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar” 

PN-EN 1610:2015-10 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” 

 

10.2. Inne dokumenty 

Instrukcja montażowa zespołu igłofiltrów danego Producenta Instrukcja montażowa pomp odwadniających 

Instrukcja montażowa agregatu prądotwórczego lub warunki zasilania pomp z istniejących linii 

energetycznych wydane przez właściwy Zakład Energetyczny. 
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SST 01.03.02. Roboty budowlane z zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków – 

kanalizacja sanitarna 

1 Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych w zakresie montażu rurociągów kanalizacji sanitarnej oraz studzienek w ramach 

Kontraktu. 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu rurociągów kanalizacji sanitarnej. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 wykonanie dostawy i montażu rurociągów kanalizacji grawitacyjnej, 

 wykonanie dostawy i montażu kompletnych studni kanalizacyjnych oraz innego uzbrojenia, 

 włączenia do istniejącej kanalizacji, 

 próby szczelności wraz z inspekcją kamerą, 

 Zakres robót podstawowych objętych niniejszą ST  

Zakres robót do wykonania wynosi łącznie ok. 276m kanalizacji sanitarnej:  

 dostawa i montaż kanałów sanitarnych grawitacyjnych z rur kielichowych z rur  PVC-U klasy SN8, 

ścianką z rdzeniem jednolitym, o średnicy [mm] Ø 200mm oraz Ø 160mm. 

 wykonanie dostawy i montażu studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych Ø1200 mm                            

i Ø1000 mm oraz z tworzyw sztucznych Ø600/630 mm, Ø 400 mm, dla wszystkich studzienek 

pokrywy żeliwne 40 t oraz 12,5t.  

 wykonanie prób szczelności na eksfiltracji i infiltrację,  

 wykonanie zabezpieczeń przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 

 

1.3.   Określenia podstawowe 

Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 

ciężkości. 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przez- naczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, 

na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch    

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka kanalizacyjna włazowa (przełazowa) - budowla lub gotowy element o średnicy min 1000 

mm, zabudowana na kanalizacji, przystosowana do wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale. 

Studzienka kanalizacyjna niewłazowa (nieprzełazowa) - budowla lub gotowy  element o średnicy 

mniejszej od 1000 mm, zabudowana na kanalizacji, przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji 

kanałów z powierzchni terenu. 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploata- cyjnych. 

Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierz- chni płyty lub innego 

elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przezna- czony do zejścia 

obsługi do komory roboczej. 

Pokrywa nastudzienna - jest to prefabrykowany element przykrywający komin złazowy z otworem pod 

właz kanałowy. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 

komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kana- lizacyjnych. 

Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej, rozprężna celem przełamania ciśnienia                  

w rurociągach tłocznych RT przed ich włączeniem do kolektorów grawitacyjnych. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 

określeniami podanymi w OST oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 

– zeszyt 9 COBRTI INSTAL, 2003 r. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej OST. „Wymagania ogólne" 

Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   ich   wykonanie   oraz   za   zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 

poleceniami Menedżera. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST „Wymagania 

ogólne". 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny  odpowiadać  warunkom technicznym wytwórni lub 

innym umownym warunkom. Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

 

2.1.  Kanalizacja grawitacyjna 

Rury PCV-U 

Rury PVC-U SN8 lite, łączone kielichowo na uszczelkę dwuwargową EPDM, o średnicy 200 x 5,9 mm                 

i 160 x 4,7 mm (zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2009). 

Dostawca rur winien zapewniać dostawę całego systemu odprowadzania ścieków tj. rury, kształtki, 

odgałęzienia nasadowe rur, przejścia szczelne przez ściany, środki poślizgowe 

Zastosowane rury i kształtki powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje 

zgodności producenta, kart katalogowe. 

 

2.2. Uzbrojenie kanałów 

2.2.1 Studnie kanalizacyjne 

 Studnie z prefabrykowanych kręgów betonowych (żelbetowych) o średnicy wewnętrznej 

1200mm i 1000mm o głębokości zgodnie z dokumentacją projektową, łączonych na 

zintegrowane samosmarujące się uszczelki z elastomeru EPDM zgodnie z normą PN-EN 681-

1:2002 z wyprofilowanymi kinetami, przejściami szczelnymi PVC typu tulejowego z 

uszczelnieniem gumowym i stopniami  złazowymi zgodnymi z PN-EN 13101:2005 typu ciężkiego 

ze stali nierdzewnej lub żeliwa osadzone mijankowo w dwóch rzędach w odległościach 

pionowych co 25cm i osiach poziomych co 30cm, zabezpieczonymi antykorozyjnie. 

Elementy prefabrykowane powinny spełniać parametry określone w normie zharmonizowanej                

PN-EN 1917:2004 "Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe". 

- wytrzymałość betonu na ściskanie nie mniejsza niż 40 MPa (beton klasy nie niższej niż 

C35/45), 

- wytrzymałość na zgniatanie komory roboczej i elementów trzonu studzienki (kręgów) nie 

mniejsza niż 30 kN/m, 

- wytrzymałość na pionowe obciążenie elementów przykrywających (zwężki, płyty 

przykrywowe) nie mniejsza niż 300 kN (30 t), 

- nasiąkliwość na poziomie < 6%,  

- maksymalny stosunek woda/cement  w/c < 0,45. 

- kształt kołowy kręgów ma być zapewniony z tolerancją ich średnicy ± 2,5 mm, 

- prefabrykaty winny się cechować się minimalną ilością porów, beton powinien być szczelny i  

- zawibrowany, 

- krawędzie prefabrykatów powinny być równe i proste, pozbawione jakichkolwiek strzępi. Jeśli 

w procesie produkcji takie strzępia powstają, muszą być zeszlifowane, a elementy bez 

uszkodzeń i braków dostarczone na plac budowy. 

 

W celu poprawnego posadowienia studni należy pod każdą studnią wykonać podbudowę o grubości 

0,15-0,20 m z wilgotnego betonu C12/15. W miejscu połączenia prefabrykowanych elementów studni na 

uszczelki ich styki z obu stron należy obrobić dylatacyjną masą elastyczną lub bezskurczową zaprawą 

montażową. Jako izolację przeciwwodną ścian studni  zaleca się  pokrycie obu stron studni izolacją 

strukturalną np. systemu Hydrostop układanym szczotką w dwóch warstwach, w prostopadłych do siebie 

kierunkach. 
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Zasypkę należy wykonywać czystym piaskiem różnoziarnistym, dobrze zagęszczalnym, o wilgotności                             

ok. 10%, układanym warstwami o maksymalnej grubości 0,30 m. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wokół 

studni powinien wynosić Is > = 0,98 do głębokości 1,0 m poniżej po-ziomu nawierzchni, powyżej zaś 

wskaźnik ten ma być wyższy, tj. Is = > 1,00 (dotyczy górnej warstwy o grubości 1,0 m).  

 Studzienki kanalizacyjne tzw. systemowe z tworzywa sztucznego zgodne z normą PN-EN 

476:2012 (niewłazowe),o średnicy wewnętrznej trzonowej rury karbowanej min 600/630 mm/ 

400 mm, o głębokości zgodnej z dokumentacją projektową, z wyprofilowanymi kinetami z PE 

lub PP, z trzonową rurą karbowaną z PP, z rurą teleskopową z PVC, dwuzłączką do rur 

karbowanych, uszczelką do rur karbowanych, włazem żeliwnym dla rury teleskopowej typu 

ciężkiego (40 T) i stożkiem odciążającym z tworzywa wraz z adapterem pod właz na kolektorach 

sieci kanalizacyjnej oraz pokrywą żeliwną (12,5T) na studniach przyłączeniowych 

zlokalizowanych terenie nieutwardzonym podłączanych  posesji. 

- studzienki dostosowane do głębokości zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m, 

- kinety i rury trzonowe spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2016-09 (dotyczącej 

studzienek tworzywowych w obszarach obciążonych ruchem)  

- sztywność obwodowa równoważnasztywności rury, w badaniu zgodnie z normą PN-EN 

14982+A1:2011, 

- producent studzienek powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,  

- producent posiadający doświadczenie z badań studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane 

raportami z przeprowadzonych badań. 

Na studniach należy zastosować włazy kanałowe żeliwne z żeliwa szarego EN GJL 200 oraz 

zabezpieczeniem przeciw kradzieży. W drogach należy zastosować dodatkowo wkładki tłumiące – 

elastomer EPDM. 

Studnie tworzywowe mają gwarantować: 

 szczelność połączeń elementów studni na ciśnienie minimum 0,5 bara co daje możliwość 

zastosowania studni przy wysokim poziomie wód gruntowych, 

 sztywność obwodowa rury trzonowej SN [ kN/m2] powinna odpowiadać sztywności obwodowej 

rury kanalizacyjnej. 

 odporność na działanie siły wyporu wody gruntowej, 

 zastosowanie różnego rodzaju kinet przelotowych o kątach 0, 30, 60 i 90 stopni, kinet 

połączeniowych (zbiorczych), kinet z jednym dopływem prawym lub lewym, z dopływem pod 

kątem 90 stopni. Wszystkie króćce dolotowe i wylotowe w kinecie powinny posiadać możliwość 

nastawu w zakresie min. 5 stopni, 

 możliwość wykonania dodatkowych podłączeń powyżej kinety o średnicach Dz 160-200mm 

poprzez nawiercenie w rurze trzonowej studni wiertłem koronkowym i zastosowanie wkładki 

uszczelniającej tzw. „in situ”, 

 odporność chemiczną tworzywowych elementów składowych studni i uszczelek na związki 

chemiczne występujące w ściekach sanitarnych. 

Zastosowane studzienki kanalizacyjne wraz z wyposażeniem powinny posiadać wymagane certyfikaty i 

dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności producenta, kart katalogowe 

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami w dokumentacji 

projektowej. 

Montaż studni należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta studni. 

 

2.2.2 Uszczelki do łączenia rur 

Rury i kształtki muszą być zaopatrzone w oryginalne uszczelki Producenta rur. Zmiana rodzaju uszczelek 

wymaga uzyskania przez Wykonawcę robót, aprobaty Menedżera. 

 

2.2.3 Smar 

Dla montażu rur zaleca, stosowanie się smaru silikonowego, poślizgowego zgodnie z wytycznymi 

producenta. 

 

2.3. Składowanie materiałów 

2.3.1. Rury kanalizacyjne 

Rury należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający stateczność. Rury 

można składować na otwartej przestrzeni, układając je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielowarstwowo. 
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Powierzchnia składowania powinna być równa i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów,                   

z możliwością odprowadzenia wód opadowych.Rury powinny być zabezpieczone przed możliwością 

stoczenia się. Zaleca się unikanie zbyt wysokich stosów, aby nie przeciążać rur znajdujących się w 

dolnej części stosu. 

Stosy rur nie powinny być lokalizowane w pobliżu otwartych wykopów. 

W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 

drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów  pierwszy i ostatni element warstwy. 

Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia 

składowania nie odpowiada w/w wymaganiom. 

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to jest możliwe w oryginalnych 

opakowaniach (wiązkach). Wiązki można składować jedną na drugiej lecz nie wyżej niż na 2 m 

wysokości, w taki sposób aby ramka wiązki wyższej spoczywała  na ramce wiązki niższej. Gdy rury są 

składowane w stertach należy zastosować boczne wsporniki drewniane lub wyłożone drewnem w 

maksymalnych odstępach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o 

szerokości min. 50 mm o takiej wysokości aby kielichy rur nie leżały na ziemi. Gdy nie jest możliwe 

podparcie rur na całej długości to spodnia warstwa rur powinna spoczywać na łatach drewnianych o 

szerokości minimum 50 cm w rozstawie podpór nie większym niż 2 m. 

Rury produkowane i dostarczane w zwojach, należy składować w pozycji pionowej. Rury o różnych   

średnicach i grubościach ścian powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 

najsztywniejsze powinny się znajdować na spodzie. 

Gdy wiadomo, że rury nie zostaną wbudowane w ciągu 12 miesięcy, należy je zabezpieczyć przed 

nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. Rur i kształtek PE nie wolno 

nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 

sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 

pojedynczych rur. Zaślepki rur mogą być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy. 

 

2.3.2. Uszczelki do łączenia rur 

Jeżeli uszczelki muszą być przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamkniętych,               

z dala od grzejników i substancji, które mogą oddziaływać chemicznie na materiał przechowywany. 

 

2.3.3. Smar 

Smar silikonowy używany do smarowania uszczelek w trakcie montażu, należy przechowywać                             

w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP. 

 

2.3.4.        Żelbetowe i żeliwne elementy studzienek 

Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykonane z betonu, żelbetu lub żeliwa, należy składować 

oddzielnie, w takiej odległości od elementów z tworzyw sztucznych, aby transport elementów ciężkich                                      

i twardszych nie stwarzał zagrożenia uszkodzenia mechanicznego pozostałych składowanych 

elementów. 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m. Składowanie powinno 

umożliwiać dostęp do poszczególnch stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

Elementy metalowe i żeliwne muszą być składowane z dala od środków i warunków powodujących 

korozję. 

Włazy powinny być posegregowane wg klas. 

 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne". 

Do realizacji robót montażowych Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

 wciągarkę ręczną, 

 wciągarkę mechaniczną, 

 samochód skrzyniowy, 

 samochód samowyładowczy, 

 żurawie, 

 urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych, 
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 zgrzewarka doczołowa do rur PE, 

 podbijaki drewniane do rur, 

 sprzęt do obcinania i fazowania bosego końca rur PVC: korytka drewniane z nacięciem 

szczelinowym, ręczna piłka do drewna, pilniki płaskie (zdzierak i gładzik), 

 zamknięcia mechaniczne - korki lub zamknięcia pneumatyczne, worki gumowe (służące do 

wykonywania badań odbiorczych na szczelność i płukanie), 

 urządzenia do wykonania prób szczelności oraz inspekcji telewizyjnej kanałów. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 

warunków wykonywanych robót. 

 

4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" 

 

4.1. Rury kanalizacyjne 

Transport rur i kształtek według wymagań Producenta, jednak środki transportu muszą być 

zaakceptowane przez Menedżera oraz muszą być dopuszczone do poruszania się po drogach 

publicznych. 

Nie wolno rur i kształtek zrzucać lub wlec. Kształtki podczas transportu, należy zabezpieczyć przed 

przesuwaniem się. 

Rur i kształtek nie wolno transportować razem z elementami betonowymi lub żeliwnymi, lub też innymi 

ciężkimi akcesoriami. 

Rury można przewozić jedynie samochodami skrzyniowymi. Rury można przewozić w krytych lub 

otwartych środkach transportu w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w 

czasie przewozu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyroby 

przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sil bezwładności, występujących w czasie ruchu pojazdu zgodnie z instrukcją producenta. 

Ponadto przy za i przy wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Transport rur 

powinien się odbywać zgodnie z instrukcją  producenta, jednak transport rur powinien się odbywać w 

temperaturze powietrza w przedziale od  5°C do +30°C. Szczególną ostrożność przy transporcie i 

przeładunku należy zachować w temperaturze bliskiej 0°C i niższej z uwagi na kruchość materiału rur w 

tych temperaturach. 

Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem 

wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych z założeniem klinów 

pod skrajne rury i z zabezpieczeniem ich przed zarysowaniem poprzez podłożenie tektury falistej i 

desek pod łańcuchy spinające boczne ściany  skrzyni samochodowej. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z 

belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. 

Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 

 

 

4.2. Elementy prefabrykowane studzienek 

Może być zastosowany każdy środek transportu zaakceptowany przez Menedżera lecz musi on być 

dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych. Nie wolno tych elementów zrzucać lub wlec. 

Podczas transportu elementy i akcesoria studzienek, należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się.                  

Nie wolno ich transportować razem z elementami wrażliwymi na uszkodzenia mechaniczne takimi jak 

rury z PVC czy studzienki z PVC, PE i PP. 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 

transportowego należy stosować przekładki, rozpory, kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich 

materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach transportu. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 0,8, i 1,0 m należy wykonywać za pomocą minimum 

trzech lin zawiesia. rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Elementy konstrukcji mogą być przenoszone na terenie zakładu produkcyjnego po uzyskaniu przez beton 

wytrzymałości nie niższej niż 0,4 Rb. 
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Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych lub innymi środkami 

transportowymi. Elementy należy rozmieszczać symetrycznie, układać na podkładach drewnianych                       

o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstępami pomiędzy elementami umożliwiającymi 

rozładowanie, wystającymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportu można przekazywać 

elementy,  w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 R (W) 

Poszczególne elementy należy składować oddzielnie, układać na podkładach z zachowaniem prześwitu 

min. 10 cm pomiędzy podłożem, a elementem lub składować je rozmieszczając w miejscach wskazanych                    

w Dokumentacji Projektowej tak jak będą wbudowywane w konstrukcję. 

 

4.3. Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

przemieszczeniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, typu lekkiego - należy układać na paletach po 10 szt.               

i łączyć taśmą stalową. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi Menedżerowi do akceptacji program robót uwzględniającywszystkie warunki, w 

jakich roboty będą wykonywane. 

Realizacja układania rurociągów powinna być powiązana z jednoczesną realizacją podsypki, obsypki                      

i zasypki, które opisano w SST Roboty przygotowawcze i ziemne. 

 

5.1. Układanie i montaż rurociągów z PVC  

Rury kanałowe z PVC i PE należy układać i montować zgodnie z instrukcją montażu danego 

producenta. 

Istniejące uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć zgodnie z SST dotyczącej przejść przez 

przeszkody i kolicji z uzbrojeniem podziemnym. 

Kanały i przewody należy wykonać zgodnie z PN-EN 752:2008. 

Uszczelnienia złączy rur kanałowych z PVC należy wykonać uszczelkami gumowymi dostarczanymi 

przez producenta rur. 

Połączenia kanałów tłocznych z rur PE wykonać poprzez zgrzewanie, z armaturą – z wykorzystaniem 

tulei kołnierzowych i kołnierzy stalowych. Zgrzewanie rur należy wykonać ściśle wg wytycznych 

Producenta. 

Układanie kanalizacji powinno się odbywać począwszy od najniżej położonych odcinków kanału 

zbierającego (głównego) do odcinków położonych wyżej, następnie  lub równolegle układane są odcinki 

kanałów bocznych (dopływów do kanału głównego). Układanie rurociągów powinno być powiązane z 

jednoczesną realizacją podsypki, obsypki i zasypki. Pod złącza należy wykonać dołki montażowe 

zgodnie z wytycznymi Producenta rur. 

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub 

mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. Przy 

opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. Wymiary i 

wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych. 

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości 

rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

Połączenia kanałów grawitacyjnych należy zawsze wykonywać w studzience. Kąt zawarty między 

osiami kanału dopływowego i odpływowego – zbiorczego, powinien zawierać się w granicach od 45° do 

90°. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania należy 

wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż + 8° C. 

W miejscach znaczonych na rysunkach należy zastosować rury ochronne. 

Przed zakończeniem dnia roboczego, bądź zejściem z terenu budowy należy zabezpieczyć końce 

ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Głębokość posadowienia powinna być zgodna z dokumentacja projektową. Montaż kanału prowadzi się 

tylko w odwodnionym wykopie. 

 

5.2.  Montaż studzienek kanalizacyjnych 

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Przy montowaniu 

studzienek należy przestrzegać instrukcji producenta. 
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- S

tudzienki z tworzyw sztucznych 

Studzienki systemowe z tworzyw sztucznych (PE, PP) należy montować na uprzednio przygotowanym 

podłożu w wykopie o szerokości zapewniającej swobodne poruszanie. Kinetę należy posadowić na 

sztywno, połączyć z rurociągiem. Następnie nałożyć rurę trzonową, przyciętą do odpowiedniej długości 

piłą ręczną lub mechaniczną. Uszczelkę oczyścić i posmarować środkiem poślizgowym, końcową część 

rury trzonowej przeszlifować zdzierakiem. Pierścień uszczelniający należy oczyścić i posmarować 

środkiem poślizgowym i umieścić w miejscu przesuwania się teleskopu, Następnie nałożyć teleskop w 

rurze trzonowej i włożyć do włazu pokrywę. Po zamontowaniu rury teleskopowej należy ustalić pion za 

pomocą łaty niwelacyjnej. Przy zasypywaniu należy zwrócić uwagę na to, aby wypełnienie wokół górnej 

części studzienki było rozłożone równomiernie, a materiał wypełniający bardzo dobrze zagęszczony. 

 

- Studzienki z prefabrykowanych kręgów betonowych DN 1000 mm 

Wysokość komory roboczej studzienki nie powinna być mniejsza niż 1,5 m. Na podstawę studzienki 

(kinetę) należy ułożyć kręgi żelbetowe, zwężkę betonową i właz kanałowy. Ilość kręgów jest uzależniona 

od głębokości studzienki.  

Górny styk zamontowanego już prefabrykatu oraz dolny montowanego muszą być oczyszczone z pyłu                   

i piasku oraz nawilżone wodą. Styki łączonych prefabrykowanych elementów na uszczelki należy z obu 

stron obrobić dylatacyjną masą elastyczną lub bezskurczową zaprawą montażową powodującą 

doszczelnienie styków i chroniącą środowisko naturalne przed skażeniem. 

W studzienkach wykonanych bez kominów włazowych, bezpośrednio na komorze roboczej należy 

umieścić zwężkę betonową, a na niej zwieńczenie studzienek włazowych wg PN-EN 124-1:2015-07. 

Właz do studni osadzić na zaprawie murarskiej M20. 

W przypadku wykonywania kinet na budowie w dnie studzienki należy wyprofilować kinetę z betonu min. 

z betonu C30/37. Kineta w dolnej części (do wysokości równej  połowie średnicy kanału) powinna mieć 

przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu 

maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku 

stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić 

przejście z jednego wymiaru w drugi. 

Odległość między osiami dwóch rzędów żeliwnych stopni wejściowych do studni  powinna wynosić 0,30 

m, odległość między stopniami w rzędzie 0,25-0,30 m, a rzędy stopni powinny być przesunięte o pół 

odległości między stopniami. 

Szczelność studzienek uzyskuje się, stosując do ich wykonania beton hydrotechniczny wraz                                            

z domieszkami uszczelniającymi oraz przejście szczelne dla rur PVC. 

W miejscach przejść rurami z PVC przez ściany betonowe studzienek należy stosować krótki odcinek 

rury osłonowej (z PVC albo PE) zabetonowanej w ściance studni w zakładzie prefabrykacji. Rura 

osłonowa zaopatrzona jest w uszczelkę, a jej średnica dostosowana do połączenia z rurą kanalizacyjną, 

biegnącą między studniami. Koniec tej rury, posmarowany środkiem poślizgowym, należy wcisnąć w rurę 

osłonową w stopniu pozwalającym na pewien ruch pionowy i obrót. 

Montaż elementów prefabrykowanych i akcesoriów musi być poprzedzony wykonaniem rurociągu wraz z 

kinetą studzienki i jej częścią pionową. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach                           

i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wys. min. 8 cm ponad poziom terenu. 

Dla sieci prowadzonej w gruntach ornych w przypadku niekorzystnego usytułowania studzienek 

kanalizacyjnych (lub innej armatury) w gruncie przy wyraźnych sprzeciwach właściciela/zarządcy danego 

gruntu w miarę możliwości studzienkę należy przegłębić poniżej poziomu ornego, a do dokumentacji 

odbiorowej dołączyć szczegółową inwentaryzację z naniesieniem danego elementu w skali 1:100                                                 

i opisem technicznym wykonanej armatury. 

 

- Studnia nabudowana  DN 1200 mm 

Studnię nabudowaną DN1200 na istniejącym kanale należy wykonać przez obudowanie istniejcego 

kanału żeliwnego DN 200. Po odkopaniu kanału do głębokości około 0,7m poniżej istniejącego przewodu 

wykonać podparcie montażowe odkopanego odcinka. W przypadku podłoża z gruntów spoistych 

zabezpieczyć je przed zrnianą struktury (warstą betonu C8/10 grub. 10cm i wykonaniem studzienki 

odwadniającej dla odpompowania wód opadowych gruntowych sączących się ze ścian wykopu). 

Następnie wykonać warstwy izolacyjne, ochronne oraz dno betonowe grubości 25cm (beton C30/37). 

 



 

64 

 

Kolejno: 

- zamontować rurę projektowaną PCV Dz200mm z zamontowaniem na niej systemowym przejściem 

szczelnym, 

- zapewnić szczelność na połączeniu istniejącej rury żeliwnej DN200mm ze ścianą betonową 

monolityczną przez zamontowanie uszczelek pęczniejących, lub wypełnienie zaprawą polimerowo – 

cementową, 

- wykonać izolację poziomą na połączeniu płyta denna – dno betonowe po oczyszczeniu 

betonu,zagruntowaniu oraz ułożeniu dwóch warstw tzw szlamu uszczelniającego 

- wykonać ściany betonowe (C30/37) o grub. 20cm do wys. rnin. 20cm ponad wierzch rury PCV                

Dz 200mm lub ściany z cegły kanalizacyjnej pełnej klasy 25 łączonej na zaprawie murarskiej 

wodoszczelnej.Następnie wyciąć istniejącą rurę żeliwną pozostawiając część stanowiącą 

projektowaną kinetę. 

- Wykonać kinetę z betonu C30/37 uwzględniająca włączenie kanału projektowanego.  

- Górę studni wykonywać, jako prefabrykowaną. Powierzchnie podbudowy rury, oraz sarną rurę na 

styku ze ścianarni studni uszczelnić przy użyciu uszczelki pęczniejcej. Ściany studni od zewnatrz 

zaizolować powłoką bitumiczną. 

Przejścia szczelne dla rur PCV Dz 200mm z tworzywa sztucznego z zamontowaną lub dołączoną 

uszczelką gumową zabudować w trakcie wykonywania kręgu dennego, jako wklejane w uprzednio 

wywiercony otwór za pomocą klejów zaprawowych. 

 

- Izolacje 

Studzienki pokryć obu stron studni izolacją strukturalną, konieczną ze względu na ochronę środowiska, 

zapewniającą szczelność prefabrykatów z  występującymi porami po obu stronach oraz zabezieczającą 

ochronę betonu przed karbonatyzacją i powolną korozją spowodowaną czynnikami agresywnymi 

zawartymi w wodzie gruntowej i prowadzonych ściekach. 

Można ją wykonywać w każdych warunkach, wymagane jest nawet nawilżanie betonu. Gotowy suchy 

materiał rozrobić jest w wodzie zgodnie z instrukcją producenta, ułożyć  szczotką w dwóch warstwach,               

w prostopadłych do siebie kierunkach. W miarę penetracji wody izolacja strukturalna wytwarza kryształy             

w porach betonu, całkowicie je blokując i uszczelniając całą strukturę betonu.  

 

5.3. Próba szczelności 

Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności  kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC na 

eksfiltrację i infiltracje przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami do 50 m 

pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Złącza kielichowe zarówno na rurach, jak i połączeniach ze 

studzienkami i przyłączami winny być nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka ( łącznie z 

przyłączami ) i inne kształtki z otworami, muszą być na okres próbny zakorkowane i zabezpieczone 

przez podparcie. 

Studzienki podlegają próbie łącznie z całym badanym kanałem. Urządzenia do zamykania ( na okres 

próbny ) badanych kanałów muszą być wyposażone w króćce z zaworami dla: 

- doprowadzenia wody, 

- opróżnienia rurociągu z wody po próbie, 

Szczelność przewodu bada się dla odcinka lub dla całej sieci niezależnie od średnicy przewodu 

zamontowanego. Badanie szczelności należy przeprowadzić w takich warunkach, aby przewód nie był 

nasłoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu wynosiła nie mniej niż  1°C. 

Przewód nie może być od zewnątrz zanieczyszczony a w czasie badania powinien być możliwy dostęp 

do złączy, ze wszystkich stron. Wszystkie końcówki przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być 

zamknięte. Na całej długości przewód powinien  być zabezpieczony przez przesunięciem w poziomie i 

pionie. W czasie próby na przewodzie nie powinny być zainstalowane odpowietrzenia i spusty. 

 

5.3.1. Kanały grawitacyjne 

Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić 

grawitacyjnie,odpowietrzenie dokonuje się przez jego najwyższy punkt. Czas napełnienia przewodu nie 

powinien być krótszy od 1godziny, dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. 

Próby wykonywać zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 Przy badaniu na eksfiltrację: 

- poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą, co najmniej                

0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej, 
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- po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach, nie powinno być ubytku wody w studzience 

położonej wyżej w czasie: 

a). 30 min. na odcinku o długości do 50 m,  

b). 60 min. na odcinku ponad 50 m. 

Przy badaniu na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji, jak 

przy badaniu na eksfiltrację. 

 

5.4. Inspekcja kanałów kamerą 

Wykonawca wykona inspekcję za pomocą telekamer TV kanałów grawitacyjnych: 

- kamerą z ruchomą głowicą, 

- po wypłukaniu/wyczyszczeniu kanału i po wykonanej  próbie szczelności, 

- na obrazie powinien pojawić się w czasie rzeczywistym wykres pokazujący spadek na odcinku 

- przed przystąpieniem do inspekcji należy wykonać odcinek próbny a uzyskanie akceptacji jakości 

będzie 

umożliwiało działania na całości sieci. 

- całość wykonanego zakresu inspekcji mają potwierdzać raporty w formie elektronicznej PDF                    

i AVI film oraz papierowej przekazane w trzech egzemplarzach jako załącznik do dokumentacji 

poodbiorowej. Zawartość raportu powinna być uwzględniona przed wykonaniem. Płyta CD z wersją 

elektroniczną zostanie zabezpieczona przed możliwością dogrywania dodatkowych elementów                  

i odpowiednio opisana (oklejona lub napylona). 

 

5.5. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Montaż ciężkich elementów prefabrykowanych (żelbetowych) za pomocą urządzeń dźwigowych, należy 

wykonywać ze szczególna ostrożnością i asekuracją. Sprzęt dźwigowy powinien posiadać aktualne 

atesty, a zawiesia powinny być często poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Należy 

ostrzec  i zabezpieczyć pracowników znajdujących się w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku 

ciężkich elementów. 

Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w strefie bezpieczeństwa napowietrznych linii  

energetycznych  określonych  w  normie  PN-E-05100-1:1998. Z reguły odległości tam podane są 

większe niż te które będą w terenie, dlatego linie takie należy wyłączyć na czas trwania robót, w 

porozumieniu z Zakładem Energetycznym. 

Do obsługi urządzeń zasilanych energią elektryczną powinni być desygnowani pracownicy przeszkoleni                                 

i ewentualnie posiadający odpowiednie uprawnienia. 

Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy 

zachodzi prawdopodobieństwo ich zerwania. 

Obowiązkiem wykonawcy jest każdorazowe powiadamianie Użytkownika istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, o rozpoczęciu robót w rejonie występujących sieci istniejących, na trasie projektowanego 

kanału. 

Prowadzenie prac przy podłączaniu realizowanej kanalizacji do studzienek na kanałach istniejących, 

należy realizować ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń  wynikających z czynnej sieci 

kanalizacyjnej. 

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z instrukcją eksploatacji sieci istniejącej, którą posiada jej 

Użytkownik oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993 r. 

Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i p.poż. Należy pamiętać, że ze ścieków 

mogą się wydzielać gazy tworzące z powietrzem mieszaninę wybuchową takie jak wodór czy metan, oraz 

gazy trujące takie jak siarkowodór. Mogą też być wydzielane opary innych substancji wybuchowych lub 

toksycznych na skutek nienormalnej pracy urządzeń, tj. na skutek użytkowania kanalizacji niezgodnie z 

przepisami. 

W bezpośredniej bliskości obiektów oraz w szczególności w pobliżu włazów a także wewnątrz studzienek 

na czynnej kanalizacji istniejącej, obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego źródła ognia. 

Wejście do takich studzienek lub studzienek na kanalizacji realizowanej lecz mających już połączenie                  

z siecią istniejącą, powinno się odbywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności                             

tj. z  przewietrzaniem  kanałów,  analizą  składu  powietrza za pomocą urządzeń przenośnych, 

asekuracją, ustaloną sygnalizacją i przy wyposażeniu  w maski tlenowe. 
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5.6. Wymagania Zamawiającego odnośnie wykonania studzienek kanalizacyjnych 

 jako studnie betonowe należy zabudować studnie z elementów prefabrykowanych betonowych 

łączonych za pomocą z elastomeru EPDM zgodnie z normą PN-EN 681-1:2002, z fabrycznie 

wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi ze 

stali nierdzewnej kwasoodpornej lub żeliwne, 

 kolektory kanalizacji sanitarnej powinny zachować prostolinijność. Niedopuszczalne jest 

zastosowanie kolan i łuków przy przejściu szczelnym na  wejściu i wyjściu ze studzienki, jak 

również stosowania kolan i łuków na odcinkach kanałów pomiędzy studzienkami. 

 do studni kanalizacyjnych na kolektorach należy w miarę możliwości zapewnić stały dojazd sprzętu 

specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych. 

 

6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Wymagania ogólne". Wykonawca jest zobowiązany 

do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót  w zakresie i z częstotliwością określoną w 

niniejszej SST i zaakceptowaną przez Menedżera. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem  wodą, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 

 badanie odchylenia osi kolektora, 

 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową założenia przewodów i studzienek, 

 badanie odchylenia spadku kolektora, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw włazowych, 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.  

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

przekraczać więcej niż ± 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż ± 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 cm, 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie  powinnoprzekraczać  -

5%  projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku),nie dopuszcza się kontra spadku. 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien 

być zgodny z pkt 5 ST, 

 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

 

6.1 Rurociągi kanalizacyjne 

Kontrolę, pomiary i badania należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2015-10. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową, 

 badanie głębokości ułożenia przewodu, 

 badanie użytych materiałów przez porównanie ich cech z wymogami określonymi w dokumentacji I 

niniejszej SST, 

 sprawdzenie drożności i czystości przewodu, 

 kontrola kielichów rur czy nie nastąpiło ich pęknięcie, odkształcenie lub inne uszkodzenie. 

 kontrola połączeń zgrzewanych. 

Pomiary powinny obejmować, w szczególności: 

 badanie położenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej, 

 badanie rzędnych niwelety przewodu w stosunku do rzędnych projektowanych. 
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6.2 Studzienki kanalizacyjne 

Kontrolę, pomiary i badania należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

-    ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową, 

 badanie użytych materiałów przez porównanie ich cech z wymogami określonym i w dokumentacji                     

i niniejszej SST, 

 sprawdzenie drożności i czystości studzienki, 

 ocena połączeń kielichowych między studzienką a rurami kanalizacyjnymi oraz między 

poszczególnymi elementami studzienek, 

 kontrola wszystkich zamontowanych elementów studzienek, czy nie wystąpiły na nich pęknięcia, 

uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub  inne, 

 kontrola prawidłowości osadzenia drabin zejściowych w aspekcie ich późniejszej eksploatacji                         

i warunków BHP, 

 kontrola osadzenia włazów wejściowych.  

Pomiary powinny obejmować, w szczególności: 

 badanie położenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej, 

 badanie rzędnych dna kinety (niwelety), w stosunku do rzędnych projektowanych. 

 

7 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podanie rzeczywistych 

ilości użytych materiałów. 

Jednostkami obmiarowymi dla robót związanych z wykonaniem kanałów, studni i innym uzbrojeniem 

wraz 

z pomiarami geodezyjnymi,wszelkimi robotami ziemnymi, odwodnieniem, oznakowaniem taśmą, próbami 

szczelności, inspekcją kamerą TV są: 

 1 mb – dla rurociągów kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej, 

 1 kpl. – dla studni kanalizacyjnych, 

Przy obmiarze robót należy stosować następujące zasady określania ilości wykonanych Robót: 

 Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż 

linii osiowej, a dla przewodów kanalizacji grawitacyjnej w ich osi pomiędzy ścianami studni 

kanalizacyjnych i podawane w metrach  [m]. 

 Szerokości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane po prostej prostopadłej do 

osi             i podawane w metrach [m]. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w  sposób zrozumiały                     

i jednoznaczny. Obmiary będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów 

.          W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do 

Księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Menedżerem. 

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonanych ilości robót przewidzianych do rozliczenia 

szkicami geodezyjnymi. 

 

8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST "Wymagania ogólne".  Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Menedżera kontraktu, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne, lub jeżeli 

Menedżer uznał  wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy 

eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustalił zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie odcinki kanalizacji sanitarnej. 

Odbiór ten należy przeprowadzić jednocześnie z odbiorem studzienek kanalizacyjnych i rur osłonowych. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem, 

 wykonane studzienki  kanalizacyjne, 

 wykonana izolacja, 

 zasypany zagęszczony wykop. 
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Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót instalacyjnych poddana odbiorowi nie 

powinna być mniejsza od 50 m. 

 

Przedłożone dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice 

zdawczo-odbiorcze, 

 Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz 

określające poziom wód gruntowych, 

 Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną, 

 Dane uzbrojenia podziemnego terenu przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy kanału, 

 Dziennik Budowy, 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

 Protokoły prób szczelności. 

 

8.2 Zapisywanie i ocena wyników badań 

8.2.1 Zapisywanie wyników odbioru technicznego 

Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte w formie 

protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób 

trwały z podpisami nadzoru technicznego oraz członków komisji prowadzącej badania. 

 

 

8.2.2 Ocena wyników badań 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli 

wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 

Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do 

ponownych badań. 

 

9 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST "Wymagania ogólne" 

 

9.1 Kanały grawitacyjne 

Wykonanie kanałów grawitacyjnych z PVC lub PE płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny 

jednostkowej, która zawiera: 

 zakup i dowóz materiałów na budowę, 

 wykonanie robót pomiarowych związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST, 

 wykonanie robót ziemnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST, 

 tymczasowe odwodnienie wykopów  zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST, 

 opuszczenie rur na dno wykopu, 

 wykonanie dołków pod złącza, 

 ułożenie rur w wykopie na przygotowanym podłożu (podsypce), 

 regulacja osi i spadku rur, 

 przycięcie rur w razie potrzeby, 

 wykonanie połączeń kielichowych, 

 wykonanie włączeń do studni lub innych obiektów, 

 wykonanie gurtów betonowych na kanałach o dużych spadkach, 

 ułożenie taśmy sygnalizacyjnej, 

 wykonanie włączeń do istniejącej kanalizacji, 

 wykonanie próby szczelności 

 wykonanie inspekcji kamerą TV 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST, 

 sprzątnięcie pasa czasowego zajęcia terenu i przywrócenie terenu do stanu przed robotami, 
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 wykonanie wszelkich innych robót występujących w dokumentacji projektowej i związanych                           

z układaniem kanałów oraz studni 

 

9.2. Studnie kanalizacyjne 

Wykonanie i montaż studni kanalizacyjnych płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, 

która zawiera: 

 zakup i dowóz materiałów na budowę, 

 wykonanie robót pomiarowych i wyznaczenie punktów wysokościowych zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w SST.01.01.00 

 wykonanie robót ziemnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST, 

 tymczasowe odwodnienie wykopów zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST, 

 doniesienie i opuszczenie materiałów na dno  wykopu, 

 wykonanie podbudowy, 

 montaż wszystkich elementów studni betowych lub z tworzyw sztucznych, wykonanie zwieńczeń, 

montaż włazów żeliwnych, 

 montaż elementów kaskad, 

 

10. Przepisy związane 

10.1 Normy 

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i 

systemu  

PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 

PN-ISO 11922-1:2013-12 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów --Wymiary i 

tolerancja-- Część1: Szeregi metryczne 

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Definicje, 

klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i 

metody badań 

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, 

znakowanie, badania i ocena zgodności 

BN-8971-08:1986 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

PN-B-01700:1999 Wodociągi   i   kanalizacje. Urządzenia  i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne. 

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Nazwy i określenia. 

PN–86/B-06712+A1/97 Kruszywa mineralne do betonu. 

BN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-19701/1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 

BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych. 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub na taśmie aluminiowej. 

PN-B-24620/1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

  PN-74/B-06262 Metoda  sklerometryczna  badania  wytrzymałości  betonu na ściskanie 

za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-10020/68 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050/96 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
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PN-B-12008/96 Materiały budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. 

BN-90/6744-11/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne 

drobnowymiarowe. Ogólne wymagania i badania. 

 

10.2. Inne dokumenty 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. ARKADY -1987 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; Warszawa 1996 r. 

 Instrukcja montażowe układania w gruncie rurociągów produkowanych przez wybranego w 

przetargu Producenta - odpowiednio dla rur PVC i PP 

 Katalogi Producentów rur wykonanych z PVC, posiadających Aprobaty Techniczne na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej, 

 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r., 

 Katalog Budownictwa, 

 KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne  połączeniowe, 

 KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne  przelotowe, 

 KB4 - 4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne  spadowe. 
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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przekroczeniami kanalizacją sanitarną przeszkód terenowych w ramach w ramach 

Kontraktu pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Solidarności.   

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacj robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót związanych z przekroczeniami przeszkód tj.: 

 rowów i cieków wodnych, 

 dróg lokalnych, utwardzonych kruszywem kamiennym, 

 uzbrojenia podziemnego, 

 innych obiektów. 

Przekroczenia będą realizowane w postaci: 

 rozkopu. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Rozkop – jest to przekroczenie istniejącej przeszkody poprzez rozkopanie. W przypadku cieków 

wodnych należy wykonać koryta obiegowe lub przepusty. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w OST. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami  

Menedżera. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST „Wymagania 

ogólne" 

 

2.1. Rodzaje podstawowych materiałów 

2.1.1. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym

- rury ochronne (osłonowe) dwudzielne z tworzyw sztucznych o średnicy Dn min.100 mm dla 

zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

- w miejscach skrzyżowań z istniejącym wodociągiem usytuowanym poniżej projektowanej 

siecikanalizacyjnej - na przewodzie ściekowym zakładać rurę ochronną 

- wprowadzanie rur do rury ochronnej należy wykonać za pomocą płóz centrujących.

- płozy z tworzyw sztucznych, manszety uszczelniające,

- materiały niezbędne do tymczasowych podwieszeń istniejącego uzbrojenia,



2.2. Wymagania dla stosowanych materiałów 

A. Rury osłonowe 

Rury osłonowe powinny posiadać: 

 wystarczającą wytrzymałość na obciążenia drogowe, 

 wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne, 

 dostateczną trwałość użytkową. 

Należy zastosować rury osłonowe, posiadające parametry techniczne tj. średnice zewnętrzne i 

grubości ścianek podane w projekcie. 

 

B. Płozy 

Płozy powinny posiadać: 
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 wystarczającą wytrzymałość aby mogły utrzymać ciężar rury wypełnionej medium, w taki sposób 

aby nie spowodować ugięcia rury przewodowej oraz zabezpieczać rurę przewodową przed 

uszkodzeniem jej zewnętrznej warstwy, 

 odpowiednią wysokość umożliwiającą uzyskanie  w rurzez przewiertowej  projektowanych rzędnych 

niwelety kanału 

 wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne, 

 dostateczną trwałość użytkową. 

 

C. Uszczelnienia końców rury  osłonowej 

Oba końce rury przewiertowej będą zaślepione za pomocą manszetów, ogólnodostępnych w handlu lub 

pianki poliuretanowej nieagresywnej w stosunku do zastosowanych materiałów z tworzyw sztucznych. 

Materiały stosowane przy przekraczaniu przeszkód terenowych powinny spełniać wymagania 

odpowiednich norm, a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne określone 

wymagani. 

 

2.3. Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów 

Powinny być przestrzegane wszystkie instrukcje producentów i wymagania wg właściwych norm. 

Zaleca się składowanie wszystkich materiałów w taki sposób, aby było możliwe zachowanie ich 

czystości, uniknięcie zanieczyszczenia lub zniszczenia. 

Elementy metalowe powinny być zabezpieczone przed czynnikami powodującymi korozję. 

Gdy wiadomo, ze rury nie zostaną wbudowane w ciągu 12 miesięcy, należy je zabezpieczyć przed 

nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego, poprzez zadaszenie. Rur i kształtek nie wolno 

nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 

Rury dostarczone mają na obu końcach zaślepki, które powinny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed 

łączeniem rur. 

Powierzchnia składowiska na których będą składowane rury  stalowe  przewiertowe, musi być płaska, 

wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 

Stalowe rury należy składować oddzielnie. Rury te powinny być układane na podkładach drewnianych, 

umieszczonych w rozstawie co 2,0 m, a rury skrajne powinny być zabezpieczone przed przesunięciem, 

za pomocą odpowiednich klinów. 

Rury stalowe muszą być składowane z dala od środków i warunków powodujących korozję. 

Płozy powinny być składowane w pomieszczeniu zamkniętym, z dala od źródeł ciepła i ognia. 

Składniki pianki poliuretanowej powinny być przechowywane w opakowaniu  fabrycznym, w 

pomieszczeniu zamkniętym, z dala od źródeł ciepła i ognia oraz w sposób zabezpieczający te składniki 

przed zmieszaniem. 

Manszety powinny być przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pomieszczeniu zamkniętym, z 

dala od źródeł ciepła i ognia. 

Rury należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający stateczność. Rury 

można składować na otwartej przestrzeni, układając je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielo-

warstwowo. 

Powierzchnia składowania powinna być równa i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów, z 

możliwością odprowadzenia wód opadowych. 

Rury powinny być zabezpieczone przed możliwością stoczenia się. Zaleca się unikanie zbyt wysokich 

stosów, aby nie przeciążać rur znajdujących się w dolnej części stosu. 

Stosy rur nie powinny być lokalizowane w pobliżu otwartych wykopów. 

W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 

drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów  pierwszy i ostatni element warstwy. 

Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia 

składowania nie odpowiada w/w wymaganiom. 

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to jest możliwe w oryginalnych 

opakowaniach (wiązkach). Wiązki można składować jedną na drugiej lecz nie wyżej niż na 2 m 

wysokości, w taki sposób aby ramka wiązki wyższej spoczywałana ramce wiązki niższej. Gdy rury są 

składowane w stertach należy zastosować boczne wsporniki drewniane lub wyłożone drewnem w 

maksymalnych odstępach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach                     

o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości aby kielichy rur nie leżały na ziemi. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 

sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 

pojedynczych rur. Zaślepki rur mogą być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy. 
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Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności                     

z danymi producenta oraz zgodności z wymaganiami projektowymi. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub wątpliwości 

co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom określonym przez Inwestora lub 

Menedżera Budowy. 

Wyroby powinny być sprawdzane zarówno po dostawie jak i tuż przed montażem przewodu w celu 

upewnienia się czy nie są uszkodzone. 

 

2.4. Wymagania, certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości materiałów 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi, 

protokółami odbioru technicznego oraz świadectwami jakości i trwałego oznakowania, np. wyrobów 

betonowych, wyrobów z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i innych. 

 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Wszystkie rodzaje robót opisywanych w niniejszej specyfikacji tj. rozkopy należy wykonać przy użyciu 

sprzętu zaakceptowanego przez Menedżera. 

Wykonawca przystępując do wykonania robót powinien wykazać się możliwością wykonania rozkopów                    

z korytami obiegowymi 

 

4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 

Transport rur ma szczególne wymagania drogowe, jednak środki transportu muszą być zaakceptowane 

przez Menedżera. 

Transport rur po drogach publicznych jest uregulowany szczegółowymi przepisami drogowymi 

Ministerstwa Komunikacji, o przewozie po drogach publicznych. Dla przewozu rur stalowych należy 

stosować uniwersalny tabor skrzyniowy. 

Przy załadunku i wyładunku rur należy stosować wszelkie dźwigi o udźwigu odpowiednim do ciężaru 

rury i wysięgu. 

Rury należy przewozić samochodami skrzyniowymi wg następujących zasad: 

 rury układa się w pozycji leżącej podłużnie do kierunku jazdy 

 rury należy zabezpieczyć przed bezpośrednim zetknięciem się z burtami samochodu, przez 

zastosowanie podkładek drewnianych 

 rury należy przywiązać co najmniej w dwóch miejscach drutem stalowym  i przymocować do 

środka transportowego 

 ilość przewożonych rur jest uzależniona od ładowności i wymiarów skrzyni środka transportowego 

Pozostałe materiały należy przewozić odrębnie, z dala od elementów ciężkich i tnących, 

zabezpieczając ich opakowania przed uszkodzeniem. 

 

5 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 

Wykonawca przedstawi Menedżerowi do akceptacji program robót uwzględniający wszystkie warunki,                    

w jakich roboty będą wykonywane. 

 

5.1 Wykonanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojeniem podziemnym 

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia należy wykonać w każdym przypadku, niezależnie od tego czy 

dokumentacja projektowa przewidywała jego obecność  na trasie wykopu pod kanalizację. 

Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać 

odkrywkę w celu ustalenia rzeczywistego położenia. W miejscu kolizji prace należy prowadzić ręcznie                                               

z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Rurę kanalizacyjną należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy zwrócić uwagę na 

dokładne podbicie rury. W przypadku wystąpienia kolizji istniejących przewodów wodociągowych z 

projektowaną kanalizacją - rurociąg wodny należy przełożyć. Prace należy wykonywać pod nadzorem 

użytkowników uzbrojenia. 

5.1.1. Kable elektroenergetyczne i teletechniczne  

Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego dwudzielnymi min 

Dn 100 o długości takiej, aby rury wystawały poza brzegi wykopu minimum 0,5 m z każdej strony, 

długość ok. 3,0 mb. 
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Końce rur należy uszczelnić sznurem smołowym oraz włókniną lub pianką poliuretanową. Rura 

ochronna nie może opierać się o kabel, należy zapewnić jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrębie 

skrzyżowania wykop należy zasypać gruntem piaszczystym 10 cm powyżej folii ostrzegawczej. 

Podczas wykonywania skrzyżowań projektowaną kanalizacją sanitarną z istniejącymi kablami 

energetycznymi i teletechnicznymi należy stosować przepisy norm PN-76/E-05125 (kable 

energetyczne) i ZN-95/TPS.A.-004/T. Wszelkie prace wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkownika 

urządzeń z zachowaniem wymagań określonych w dokumentacji projektowej lub w odpowiednich 

normach. 

Przejścia przez drogi, i inne przeszkody należy wykonać pod nadzorem właścicieli przekraczanego 

obiektu po pisemnym ich zawiadomieniu o terminie rozpoczęcia robót. Podczas wykonywania robót 

należy zatrzymać lub ograniczyć prędkość pojazdów poruszających się po przekraczanych obiektach. 

Niektóre przejścia pod drogami gminnymi można wykonać metodą rozkopu jeśli jest to zgodne z 

dokumentacja projektową oraz zaakceptowane przez właścicieli dróg i Menedżera. Przejścia należy 

wykonać w rurze osłonowej z odpowiednim zabezpieczeniem oraz z zachowaniem środków 

ostrożności. 

 

5.2. Wykonanie skrzyżowania z rowami metodą rozkopu 

Przed ułożeniem rur osłonowych pod drogami należy wykonać wykopy pod rurociąg kanalizacyjny,                     

ich szalowania oraz odwodnienie na czas trwania robót. Należy sprawdzić rzędną dna wykopu 

pamiętając o tym, że rura ta spoczywa poniżej dna rury kanalizacyjnej. 

Następnie na dnie w rurze ochronnej układa się na płozach z tworzyw sztucznych rurociąg 

kanalizacyjny, dobierając wysokość płóz w taki sposób aby uzyskać projektowaną niweletę. 

Oba końce rury przewiertowej zamyka się manszetami (pierścieniami samouszczelniającymi) lub 

pianką poliuretanową. 

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z dokumentacją, uzgodnieniami i wymogami specyfikacji. 

Odtworzenie rowu będzie wymagać dodatkowego wykonania umocnień dna i skarp. 

 

5.3. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej niż 1,0 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20,0 m. 

Wykopy powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, a 

ponadto oświetlone w nocy. W przypadku przerwania robót np. na czas nocy, wykopy takie nie można 

pozostawić bez dozoru. 

Montaż ciężkich elementów prefabrykowanych (maszyny przewiertowe) opuszcza się do komory 

przewiertowej za pomocą urządzeń dźwigowych, należy wykonywać ze szczególna ostrożnością i 

asekuracją. Sprzęt dźwigowy powinien posiadać aktualne atesty, a zawiesia powinny być często 

poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Należy ostrzec i zabezpieczyć pracowników 

znajdujących się w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciężkich elementów. 

Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w strefie bezpieczeństwa napowietrznych linii 

energetycznych określonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguły odległości tam 

podane są większe niż te które będą w terenie, dlatego linie takie należy wyłączyć na czas trwania 

robót, w porozumieniu z Zakładem Energetycznym. 

Do obsługi urządzeń zasilanych energią elektryczną (pompy odwadniające) powinni być desygnowani 

pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadający odpowiednie uprawnienia. 

Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych i wiertniczych w rejonie napowietrznych linii 

telefonicznych, kiedy zachodzi prawdopodobieństwo ich zerwania. 

Obowiązkiem wykonawcy jest każdorazowe powiadamianie Użytkownika istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, o rozpoczęciu robót w rejonie występujących sieci istniejących, na trasie projektowanego 

kanału. Sieci odsłonięte należy zabezpieczyć zgodnie z normami branżowym.  

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   

 

7.  Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano podano w OST . 

Jednostkami obmiarowymi robót związanych z przekroczeniami przeszkód terenowych są: 

1 mb - dla montażu rury ochronnej w gotowym wykopie wraz z przeciąganiem rury przewodowej – 

przekroczenia rozkopem dróg lub rowów i cieków 
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1 mb - dla montażu rur osłonowych z tworzyw sztucznych na istniejących kablach energetycznych                        

i teletechnicznych, 

1 mb - dla montażu rur osłonowych – kolizje z istniejącymi wodociągami, 

Przy obmiarze robót należy stosować następujące zasady określania ilości wykonanych Robót:  

Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 

osiowej, a dla przewodów kanalizacji grawitacyjnej w ich osi pomiędzy ścianami studni kanalizacyjnych                             

i podawane w metrach [m]. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały                          

i jednoznaczny. Obmiary będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 

W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. 

Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Menedżerem. 

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonanych ilości robót przewidzianych do rozliczenia 

szkicami geodezyjnymi wraz z zaznaczeniem w pomiarze geodezyjnym wszystkich przewiertów i kolizji 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w w OST. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie odcinki przewiertów                              

i rur osłonowych. Odbiór ten należy przeprowadzić przed odbiorem rurociągów i studzienek 

kanalizacyjnych. 

Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 

hamowania ogólnego postępu robót natomiast długość odcinka robót instalacyjnych poddana odbiorowi 

powinna być równa całkowitej długości przewiertu.  

 

9. Przepisy związane 

9.1    Normy 

PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-B-06050/1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania  w zakresie wykonywania                           

i badania przy odbiorze. 

PN-81/B-03020 Grunty   budowlane.   Posadowienie   bezpośrednie  budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-86/B-02480 Grunty   budowlane.   Określenia,   symbole,   podział   i  opis gruntów. 

PN-S-02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
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1 Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni dróg, które zostaną wykonane (odtworzone) w ramach Kontraktu. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                          

i realizacji robót będących przedmiotem niniejszego kontraktu wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania nawierzchni obejmuje: 

1.3.1. Roboty przygotowawcze: 

1.3.1.1. Prace geodezyjne. 

1.3.1.2. Prace geotechniczne. 

1.3.1.3. Zabezpieczenie urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności. 

1.3.1.4. Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 

1.3.1.5. Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 

1.3.1.6. Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę 

oraz odprowadzenia ścieków. 

1.3.1.7. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 

1.3.1.8. Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego. 

1.3.1.9. Makroniwelacja terenu robót. 

1.3.2. Roboty zasadnicze: 

1.3.2.1. Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kruszywa kamiennego (żwirowe, 

tłuczniowe), 

1.3.2.2. Odtworzenie poboczy dróg i rowów przdrożnych 

1.3.3. Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 

1.3.3.1. Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót ITB (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz 

definicjami podanymi w OST 00.00.00. Ponadto: 

 Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 

składzie i uziarnieniu. 

 Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 

kamiennych. 

 Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub 

postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest ulepszony 

mechanicznie lub chemicznie, wyrównany i odpowiednio ukształtowany w profilu podłużnym i 

przekroju poprzecznym oraz zagęszczony. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST 00.00.00. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu                      

i poleceniami Menedżera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 

zatwierdzenia Menedżerowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 

PZJ. 

2.1 Nawierzchnia utwardzona z kruszywa kamiennego 

Nawierzchnię żwirową należy wykonać z następujących materiałów 

- warstwa żwiru, frakcji 16,0÷20,0 mm 

- warstwa żwiru, frakcji 31,5÷63,00 mm stabilizowana mechanicznie 
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2.2 Materiały pochodzące z rozbiórki, przewidziane do ponownego wbudowania 

Uzupełnienia rozebranych elementów nawierzchni należy dokonać przy zastosowaniu materiałów 

pochodzących z rozbiórki zakwalifikowanych do ponownego wbudowania. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Menedżera. 

Wykonawca dostarczy Menedżerowi kopie dokumentów. 

 

4. Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kruszyw  kamiennych 

Konstrukcja nawierzchni 

- warstwa żwiru, frakcji 16,0÷20,0 mm - grub. 10 cm 

- warstwa żwiru, frakcji 31,5÷63,00 mm - grub. 25 cm  

            Razem 35 cm 

5. Kontrola jakości robót 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu I środków transportu 

podano w SST 00.00.00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Menedżer jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej). 

5.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

 

6. Obmiar robót 

6.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. Obmiar robót określa ilość wykonanych 

robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym,  z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 

w niniejszych SST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do 

obmiaru robót podlegają akceptacji Menedżera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 

m
2 
(metr kwadratowy) - dla: 

6.1.1. Odtworzenie nawierzchni dróg z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wiążąca i 

ścieralna wraz z podbudową z kruszywa, 

6.1.2. Odtworzenie  nawierzchni utwardzonych z kruszywa kamiennego wraz  z podbudową, 

6.1.3. Odtworzenie nawierzchni betonowych wraz z podbudową. 

 

7. Odbiór robót 

7.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w OST. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalne oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Menedżerowi 

do oceny i zatwierdzenia  dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
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7.2. Warunki szczegółowe 

Roboty związane z wykonaniem podsypki oraz ewentualnych ław pod krawężniki należą do robót 

ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w OST. 

 

8. Podstawa płatności 

8.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST 

Płatność za jednostkę obmiarową robót objętych niniejszą SST należy przyjmować zgodnie z 

postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania 

robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

8.2. Cena wykonania robót 

1) Cena wykonania (odtworzenia) warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego rozliczana w m2 obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie podbudowy, 

 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce 

wbudowania, 

 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 obcięcie krawędzi, ewentualne frezowanie i posmarowanie asfaltem, 

 odtworzenie krawężników 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

 na połączeniu starej i nowej nawierzchni zastosowanie pod warstwę ścieralną 

geowłókniny. 

2) Cena wykonania (odtworzenia) nawierzchni betonowych rozliczana w m2 obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie podbudowy, 

 wyprodukowanie mieszanki betonowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

 szalowanie i dylatacja, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 

 rozszalowanie i pielęgnacja, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

3) Cena wykonania (odtworzenia) nawierzchni utwardzonych z kruszywa kamiennego 

rozliczana w m2 obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie podbudowy, 

 wykonanie nawierzchni, 

 pielęgnację nawierzchni, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

9. Przepisy związane 

1) WTWiO  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

2) PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

3) PN-S-96014 Drogi  samochodowe  i  lotniskowe.  Podbudowa  z betonu cementowego pod 

nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania 

4) PN-S-96013 Drogi   samochodowe.   Podbudowa   z   chudego   betonu. Wymagania  i 

badania 

5) PN-D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
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6) PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

7) PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste 

8) PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

9) PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego 

kawałkowego 

10) PN-B-19701:1997 Cement.  Cementy  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania   i  ocena 

zgodności 

11) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

12) PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

13) PN-B-11113:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do   nawierzchni  drogowych. 

Piasek 

14) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

15) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  Żwir i 

mieszanka 

16) PN-B-06714-42 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  ścieralności  w  bębnie  Los 

Angeles 

17) PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych 

18) PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie 

19) PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

20) PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

21) PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

22) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części organicznych 

23) PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji 

24) PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

25) PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

26) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

27) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

28) PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 

29) PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń 

obcych 

30) PN-S-96012  Drogi    samochodowe.    Podbudowa  i  ulepszone  podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 

31) PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych 

32) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłeg 

33) PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

34) PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

35) PN-88/B-06250 Beton zwykły 

36) PN-B-06050  Roboty   ziemne   budowlane.   Wymagania   w   zakresie wykonywania  i 

badania przy odbiorze 

37) PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 

38) PN-B-04115 Materiały  kamienne.  Oznaczanie  wytrzymałości  kamienia na uderzenie 

(zwięzłości) 

39) PN-B-11213 Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 

40) PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

41) PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 

42) PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

43) PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 

44) PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 

45) PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki  kamiennej. Warunki techniczne 

46) PN-S-96026 Drogi  samochodowe.  Nawierzchnie   z   kostki  kamiennej  nieregularnej. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

47) PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w  budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów 

budowlanych z betonu 

48) PN-P-01715 Włókniny.   Zestawienie   wskaźników   technicznych   i  użytkowych  oraz 

metod badań 

49) PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie 

50) PN-C-04024:1991   Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
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51) PN-C-96170:1965   Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

52) PN-C-96173:1974   Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 

53) PN-S-04001:1967   Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania 

54) PN-S-96504:1961   Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 

55) PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

56) PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 

57) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

58) PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 

59) PN-B-06731 Żużel   wielkopiecowy   kawałkowy.   Kruszywo   budowlane    i   drogowe.    

Badania techniczne 

Normy pomocnicze 

60) BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe 

61) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani\ 

62) BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

63) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

64) BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

65) BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

66) BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe 

67) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

68) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

69) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM – 1997 

70) TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993 

71) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM – 1994 

72) Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 

73) Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982r 

74) Stabilizacja emulsjami asfaltowymi dróg gruntowych i żużlowych PRDiM Kędzierzyn-Koźle 

04/1995 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez 

polskie. 

 


