
Ustroń, 19.04.2021 r. 

ZP.271.1.10.2021 

 
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa 

w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) dalej jako „ustawa Pzp”  pn.: 

 

Wykonanie prac budowlanych w ramach zadania pn.:  

Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją 

przy ul. Daszyńskiego 54 

Wpłynęły kolejne zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - dalej jako „SWZ”: 

 

Pytanie nr 1: 

Czy  w odniesieniu do zapisu w treści SIWZ : 

".......  Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:  

7.2.4.1. wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 roboty  budowlane, polegające na budowie lub 

rozbudowie lub przebudowie budynku wielorodzinnego o kubaturze co najmniej 2500 m3 i o wartości co najmniej 

2.500.000 zł brutto każda...",  

Zamawiający  dopuszcza, a tym samym akceptuje  wykonanie robót budowlanych w  budynku  użyteczności 

publicznej  o kubaturze co najmniej 2500 m3 i o wartości co najmniej 2.500.000 zł brutto każda?. 

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie robót budowlanych w  budynku  użyteczności publicznej  o kubaturze co 

najmniej 2500 m3 i o wartości co najmniej 2.500.000 zł brutto każda jako spełnienie przedmiotowego warunku. 

 

 

Pytanie nr 2: 

Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm ww. podwykonawców. Prosimy o potwierdzenie, że na etapie 

realizacji robót Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresów robót niż wskazane w 

ofercie jw. oraz że dopuszcza powierzenie robót innym podwykonawcom niż wskazani w ofercie jw. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zgodnie z § 10 ust. 3 projektu umowy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie przez Wykonawcę innych 

Podwykonawców niż wskazani w ofercie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

 

 

Pytanie nr 3: 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 60-120 miesięcy. Prosimy o potwierdzenie, że ww. okres 

gwarancji nie dotyczy zastosowanych urządzeń, na które Zamawiający zaakceptuje okres gwarancji udzielany 

przez producentów ww. urządzeń. 

 

 



Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Okres gwarancji 60-120 miesięcy dotyczy również zastosowanych urządzeń.   

 

 

Pytanie nr 4: 

Prosimy o uwzględnienie w treści Umowy możliwości: 

a) uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku konieczności wykonania 

zwiększonego zakresu robót, 

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiającego zakresu zamówienia oraz 

w przypadku zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby nie 

wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia na wniosek Zamawiającego istotnych zmian w 

dokumentacji projektowej, 

d) aktualizacji wynagrodzenia, jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi znaczna zmiana cen rynkowych. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający przewidział w § 12 ust. 2 pkt 2 i § 13 projektu umowy możliwość powyższych zmian umowy w 

zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

 

Pytanie nr 5: 

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z warunkami zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeżeń 

oraz że zapoznał się z projektowanymi postanowieniami umowy i akceptuje je bez zastrzeżeń. Prosimy o 

ograniczenie ww. oświadczenia do zakresu, w jakim z ww. mógł się zapoznać Wykonawca działający z należytą 

starannością. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający nie zmienia treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 

 

 

Pytanie nr 6: 

Prosimy o umożliwienia fakturowania częściowego w okresach miesięcznych. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Zgodnie z § 5 ust. 5 projektu umowy wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy będzie rozliczane na 

podstawie faktur częściowych nie częściej niż raz na dwa miesiące. Zamawiający nie zmienia tego zapisu. 

 

 

Pytanie nr 7: 

Prosimy o określenie, w jakim czasie Zamawiający zakończy czynności odbiorowe w zakresie poszczególnych 
odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Czynności odbiorowe w zakresie poszczególnych odbiorów częściowych odbędą się do 7 dni, a odbiór końcowy do 

14 dni. 

 



Pytanie nr 8: 

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji Zamawiający będzie wykonywał obligatoryjne przeglądy 

serwisowe oraz ponosił koszty materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wymiany wynika z ich 
naturalnego zużycie, a nie z powodu istnienia w nich wad). 
 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

W okresie gwarancji Zamawiający będzie wykonywał obligatoryjne przeglądy serwisowe oraz ponosił koszty 

materiałów eksploatacyjnych. 

 

 

Pytanie nr 9: 

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed 
odstąpieniem od umowy do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia 
obowiązków wynikających z umowy (pod rygorem odstąpienia od jw.). 
 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy we wnioskowanym zakresie. 

 

 

Pytanie nr 10: 

Zamawiający zastrzegł karę z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 
20 % wartości wynagrodzenia brutto. Prosimy o obniżenie ww. kary do wysokości 10 % wynagrodzenia brutto oraz 
wprowadzenie możliwości naliczenia ww. kary Zamawiającemu przez Wykonawcę, gdy do odstąpienia od umowy 
dojdzie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 

Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy we wnioskowanym zakresie. 

 

 

Pytanie nr 11: 

Zamawiający zastrzegł karę z tytułu istnienia wad w przedmiocie umowy w wysokości 20 % wartości 
wynagrodzenia. Prosimy o usunięcie ww. zapisu. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 11: 

Zamawiający nie usunie wnioskowanego zapisu z projektu umowy. 

 

 

Pytanie nr 12: 

Zamawiający określając katalog kar umownych nie przewidział analogicznych kar dla Wykonawcy. Z uwagi na 
zasadę równości stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa naliczania Zamawiającemu kar umownych 
z tytułu opóźnienia w przekazaniu placu budowy, dokonywaniu odbiorów, opóźnienia w akceptacji przedłożonych 
przez Wykonawcę materiałów/ urządzeń, dokonywaniu płatności (w takiej samej wysokości, w jakiej może naliczać 
kary Zamawiający). 
 

Odpowiedź na pytanie nr 12: 

Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy we wnioskowanym zakresie. 

 

 



Pytanie nr 13: 

 

Zamawiający zastrzegł wysokie kary za ewentualne uchybienia Wykonawcy względem podwykonawców, m.in.: 
a) za brak przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo – 1 % 

wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek, 
b) za brak przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą – 1 % 

wynagrodzenia brutto zł za każdy przypadek, 
c) za brak zmiany umowy podwykonawczej w zakresie terminu płatności – 2 % wynagrodzenia brutto za 

każdy przypadek, 
d) za niedostosowanie umowy z podwykonawcą do wymagań SIWZ – 1 % wynagrodzenia brutto, 
e) za brak zapłaty/ nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia (waloryzacja) – 2 % wynagrodzenia brutto. 
             Z uwagi na wysokość ww. kar prosimy o ich obniżenie do wysokości np. 2 000,00 zł za każde z ww.              

naruszeń. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 13: 

Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy we wnioskowanym zakresie. 

 

 

Pytanie nr 14: 

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed 
obciążeniem Wykonawcy jakimikolwiek karami umownymi do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do 
zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy (pod rygorem obciążenia karami jw.). 
 

Odpowiedź na pytanie nr 14: 

Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy we wnioskowanym zakresie. 

 

 

Pytanie nr 15: 

Prosimy o obniżenie limitu naliczania kar umownych do np. 10 % wartości wynagrodzenia. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 15: 

Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy we wnioskowanym zakresie. 

 

 

Pytanie nr 16: 

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest obowiązkiem Wykonawcy. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 16: 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 

 

Pytanie nr 17: 

W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ użycie materiałów i urządzeń równoważnych, w stosunku 
do materiałów i urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne 
Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych 
jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 17: 



Zgodnie z zapisami SWZ - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć 

do oferty „WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH", stanowiący załącznik nr 6 do SWZ oraz 

stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/wyroby/urządzenia zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. 

 

Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót 

zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych 

takich samych lub wyższych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych. 

Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, 

wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Oferowane materiały i urządzenia równoważne nie mogą 

spowodować zwiększenia kosztów eksploatacyjnych obiektu bardziej niż założone w dokumentacji projektowej. 

 

 

Pytanie nr 18: 

W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych, m.in. w stosunku 

do wskazanych w projekcie budowlanym materiałów i urządzeń dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo 

szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podając przy tym 

żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla 

zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający 

dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i 

urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla 

danego materiału lub urządzenia. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 18: 

Zgodnie z zapisami SWZ - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć 

do oferty „WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH", stanowiący załącznik nr 6 do SWZ oraz 

stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/wyroby/urządzenia zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. 

 

Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót 

zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych 

takich samych lub wyższych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych. 

Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, 

wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Oferowane materiały i urządzenia równoważne nie mogą 

spowodować zwiększenia kosztów eksploatacyjnych obiektu bardziej niż założone w dokumentacji projektowej. 

 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ 
 
W związku z udzielnymi odpowiedziami na pytania do treści SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 286 
ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie: 
 

 

a) Zamawiający w części 7 SWZ usuwa zapis pkt. 7.2.4.1. w brzmieniu: 

„wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane, polegające na 
budowie lub rozbudowie lub przebudowie budynku wielorodzinnego o kubaturze co najmniej 2500 m3 i 
o wartości co najmniej 2.500.000 zł brutto każda. Wykonawca może wykazać spełnianie warunku w 
ramach osobnych zamówień [umów]. 

UWAGA:  

1) Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 118 ustawy 



Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne 

doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający tym samym nie 

dopuszcza sumowania [łączenia potencjału] w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu, gdyż 

wypaczałoby to cel, który powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek. 

2) W przypadku, gdy roboty referencyjne w rzeczywistości były wykonywane przez Wykonawcę w 

ramach konsorcjum wraz z innym Wykonawcą lub Wykonawcami,  

należy w Wykazie robót, wskazać, jakie czynności w ramach tych robót były wykonywane przez 

Wykonawcę ubiegającego się o niniejsze zamówienie. Faktyczny wkład konsorcjanta w prowadzeniu 

działań może polegać na osobistym wykonaniu robót, ale także zarządzanie i administrowanie 

robotami może wystarczyć do powołania się na doświadczenie nabyte w toku ich realizacji.     

3) Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty 

budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i 

prawidłowo  ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie 

robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku. 

4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty 

innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu 

internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.” 

 
i zastępuje go nowym brzmieniem: 

 

„wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane, polegające na 
budowie lub rozbudowie lub przebudowie budynku wielorodzinnego lub użyteczności publicznej 
o kubaturze co najmniej 2500 m3 i o wartości co najmniej 2.500.000 zł brutto każda. Wykonawca może 
wykazać spełnianie warunku w ramach osobnych zamówień [umów]. 

UWAGA:  

1) Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 118 ustawy 

Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne 

doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający tym samym nie 

dopuszcza sumowania [łączenia potencjału] w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu, gdyż 

wypaczałoby to cel, który powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek. 

2) W przypadku, gdy roboty referencyjne w rzeczywistości były wykonywane przez Wykonawcę w 

ramach konsorcjum wraz z innym Wykonawcą lub Wykonawcami,  

należy w Wykazie robót, wskazać, jakie czynności w ramach tych robót były wykonywane przez 

Wykonawcę ubiegającego się o niniejsze zamówienie. Faktyczny wkład konsorcjanta w prowadzeniu 

działań może polegać na osobistym wykonaniu robót, ale także zarządzanie i administrowanie 

robotami może wystarczyć do powołania się na doświadczenie nabyte w toku ich realizacji.     

3) Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty 

budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i 

prawidłowo  ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie 

robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku. 

4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty 

innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień 

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu 

internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.”, 

 

 

 

 



b) Zamawiający w części 13 SWZ usuwa zapis pkt. 13.1. w brzmieniu: 

„Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. 
Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu  21 maja 2021 r.” 

 
i zastępuje go nowym brzmieniem: 

 

„Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. 
Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu  25 maja 2021 r.”, 

 
c) Zamawiający w części 18 SWZ usuwa zapis pkt. 18.1. w brzmieniu: 

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć pomocą Formularza do złożenia lub wycofania 
oferty dostępnego na ePuap i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 22 kwietnia 2021 r. do 
godz. 10:00.” 

 

i zastępuje go nowym brzmieniem: 
 

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć pomocą Formularza do złożenia lub wycofania 
oferty dostępnego na ePuap i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 26 kwietnia 2021 r. do 
godz. 09:00.”, 

 

d) Zamawiający w części 18 SWZ usuwa zapis pkt. 18.7. w brzmieniu: 

„Otarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 10:45 na komputerze Zamawiającego poprzez 
użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na 
miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

 

i zastępuje go nowym brzmieniem: 
 

„Otarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2021 r. o godz. 09:30 na komputerze Zamawiającego poprzez 
użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na 
miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.” 

 

 

 

Niniejsze odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SWZ dla zadania pn. Wykonanie prac 
budowlanych w ramach zadania pn.:  Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją 
przy ul. Daszyńskiego 54. 
 
 

w z. Burmistrza 

 

Dorota Fijak  

Zastępca Burmistrza 
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