
 

Ustroń, 30.08.2021 r. 

ZP.271.1.22.2021 

 
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, 

o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 

 

Modernizacja ul. Uzdrowiskowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych” 

Wpłynęły następujące zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”): 

 

Pytanie nr 1: 

Dotyczy wzór umowy §3 ust. 9: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dokumentacja 

udostępniona przez Zamawiającego opisująca przedmiot umowy jest kompletna, nie zawiera błędów i 

posiada wszelkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji zadania? Wskazujemy, iż treść niniejszego 

zapisu jest sprzeczna z normami kodeksu cywilnego, gdzie Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia 

roszczeń (w tym roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie) na każdym etapie realizacji przedmiotu 

zamówienia, w szczególności, gdy roszczenia dotyczą dokumentacji Zamawiającego opracowanej w 

ramach należytej staranności opisanej w art. 99 ust.1 PZP. Postanowienia umowy nie mogą wyłączać 

możliwości dochodzenia roszczeń w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Jak uznała KIO w wyroku z 

dnia 30 listopada 2017 r., KIO 2219/17 takie oświadczenie w sposób nieuprawniony przerzuca na 

wykonawcę odpowiedzialność za błędy dokumentacji projektowej, co jest wprost sprzeczne z art. 651 

k.c. Zamawiający nie może oczekiwać sprawdzenia prawidłowości dokumentacji projektowej od 

wykonawcy, a taki nakaz wynika z literalnego brzmienia wskazanej klauzuli. Wykonawca ma jedynie 

obowiązek niezwłocznie zgłaszać dostrzeżone wady dokumentacji projektowej na etapie realizacji 

robót budowlanych, co nie powoduje jednak odpowiedzialności wykonawcy za wady tego projektu. 

Wnosimy o korektę niniejszego zapisu, gdyż jego obecna forma jest niezgodna z art. 433 ust.3 PZP. 

W szczególności wnosimy o wykreślenie wyrażenia: ”bez względu na ewentualne wady, błędy i braki w 

tej dokumentacji możliwe do zauważenia przy dochowaniu należytej staranności oraz że nie będzie 

wnosił o dodatkowe wynagrodzenie”. Za wady dokumentacji opracowanej przez Zamawiającego lub na 

jego rzecz odpowiada Zamawiający, tym samym niniejszy zapis jest zakazaną przesłanką umowną w 

myśl art. 433 ust.3 PZP. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 
 
Wg wiedzy Zamawiającego dokumentacja opisująca przedmiot umowy jest kompletna, nie zawiera błędów, a także 

zawiera wszelkie dane do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający nie zmienia zapisów projektu 

umowy we wnioskowanym zakresie. 

 
 
 
Pytanie nr 2: 

Dotyczy wzór umowy §5 ust. 9: Prosimy o modyfikację, iż w przypadku braku dowodów zapłaty 

Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z 

niedostarczonych dowodów zapłaty. 
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Odpowiedź na pytanie nr 2: 
 
Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy we wnioskowanym zakresie. 

 
 
 
Pytanie nr 3: 

Dotyczy wzór umowy §6 ust. 4: Wnosimy o modyfikację zapisu „(….) w przypadku ujawnienia przy 

dokonywaniu czynności odbiorowych istotnych wad (…). Określenie odbioru jako „bez jakichkolwiek 

wad” jest niezgodne z przepisem art. 647 k.c. , w którym to ustawodawca posłużył się pojęciem "odbioru 

robót", nie zaś "odbioru robót bez wad”. Ww. stanowisko Sąd Najwyższy podzielił w wyroku z dnia 7 

marca 2013 r. (sygn. akt II CSK 476/12). Zaakceptowano tam dominujący pogląd orzecznictwa, iż w 

sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i 

zasadami wiedzy technicznej, zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole z tej czynności 

stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne 

jest zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich 

ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o wyborze innego 

uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy 

odbiorze. Jednocześnie zwrócono uwagę, że odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, 

gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i 

zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do 

użytkowania. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 
 
Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy we wnioskowanym zakresie. 

 
 
Pytanie nr 4: 

Dotyczy wzór umowy §6 ust.6: Wnosimy o modyfikację zapisu, iż zamiast naliczenia kary umownej 

Zamawiający będzie uprawniony do obniżenia wynagrodzenia proporcjonalnie do zmniejszenia 

wartości Przedmiotu Umowy. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 
 
Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy we wnioskowanym zakresie. 

 
 
 
Pytanie nr 5: 

Dotyczy wzór umowy §7 ust.6: Prosimy o skrócenie terminu zawiadomienia o wadach. Termin 

miesięczny może skutkować zwiększeniem rozmiaru wad i kosztu ich usunięcia. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 
 
Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy we wnioskowanym zakresie. 

 
 
Pytanie nr 6: 

Dotyczy wzór umowy §8 ust.3: Prosimy o skrócenie terminu zawiadomienia o wadach. Termin 

miesięczny może skutkować zwiększeniem rozmiaru wad i kosztu ich usunięcia 

 



Odpowiedź na pytanie nr 6: 
 
Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy we wnioskowanym zakresie. 

 
 
 
Pytanie nr 7: 

Dotyczy wzór umowy §9 ust. 2 pkt. 1): Prosimy o modyfikację „jeżeli Wykonawca z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy nie rozpoczął realizacji (…)”. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 
 
Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy we wnioskowanym zakresie. 

 
 
 
Pytanie nr 8: 

Dotyczy wzór umowy §9 ust. 5 pkt 2): wnosimy o wykreślenie, zapis w obecnym brzmieniu jest 

nieskonkretyzowany co daje Zamawiającemu dowolność zastosowania. W przypadku braku zgody na 

wykreślenie prosimy o podanie podstawy naliczenia 

 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 
 
Wykonawca zostanie obciążony karą umowną opisaną w § 9 ust. 5 pkt 2) projektu umowy, w szczególności 

w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy (niewykonanie umowy) lub wykonania przedmiotu umowy 

w sposób niezgodny z dokumentacją techniczną lub umową (nienależyte wykonania umowy). 

 
 
 
Pytanie nr 9: 

Dotyczy wzór umowy §9 ust. 5 pkt 12): Prosimy o usunięcie przedmiotowej kary, która jest rażąco 

wygórowana i sprzeczna z zasadą równości stron umowy. Zwracamy uwagę, że brak zróżnicowania 

wysokości kary w zależności od wagi wady dla zmniejszenia wartości użytkowej danego elementu robót 

powoduje, iż nawet niewielka wada nieznaczącego elementu może spowodować obciążenie wykonawcy 

karą umowną w wysokości 20% wynagrodzenia. Wnosimy o zmianę, iż w przypadku stwierdzenia wad 

nie dających się usunąć Zamawiający będzie uprawniony do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 
 
Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy we wnioskowanym zakresie. 

 
 
Pytanie nr 10: 

Dotyczy wzór umowy §12 ust. 2 pkt 1 b) tiret pierwsze: Prosimy o skrócenie terminu „ przez okres 

powyżej jednego tygodnia” z uwagi na krótki termin realizacji zamówienia publicznego. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 
 
Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy we wnioskowanym zakresie. 

 
 
 
 



Pytanie nr 11: 

Dotyczy wzór umowy §12 ust. 2 pkt 1 f): Prosimy o skrócenie terminu „na okres powyżej jednego 

tygodnia” z uwagi na krótki termin realizacji zamówienia publicznego 

 

Odpowiedź na pytanie nr 11: 
 
Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy we wnioskowanym zakresie. 

 
 
 
 
 
Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ dla zadania pn. Modernizacja 
ul. Uzdrowiskowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg 
i chodników gminnych”. 
 
 

w z. Burmistrza 

 

Ireneusz Staniek  

Sekretarz Miasta 
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